

## Fiume Po

Opere Idrauliche di 2<sup>a</sup> Categoria – R.D. 29.08.1875 n° 2686

(MN-E-39-NI) Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione morfologica del fiume Po alla curva di regolazione in sinistra dell'alveo di magra n. 25 di Cicognara in comune di Viadana (MN) e il ripristino della via alzaia e filare pioppi cipressini alla curva di regolazione in sinistra dell'alveo di magra n. 19 di Dosolo in comune di Dosolo (MN) – CUP: B42H18000490002

### PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del progetto € 270.000,00

## QUADRO ECONOMICO

5

#### PROGETTISTA

(Ing. Benedetta Pastarini)

#### COLLABORATORI PROGETTAZIONE

(Dott. Piergiorgio Bensi)

(Geom. Lorenzo Savi)

#### VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Ivano Galvani)

Progetto n° 289

Data 10 DIC. 2018

**A) LAVORI:**

a1) lavori soggetti a ribasso	a misura	€ 161,949.83
a2) attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	a misura	€ 4,748.59
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 166,698.42</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:**

b1) Rivalsa IVA 22%	€ 36,673.65
b2) Incentivo alla progettazione - ex art. 18	€ 3,333.97
b3) Spese per coordinatore alla progettazione ed esecuzione	€ 5,270.47
b4) Assicurazione progettisti	€ 200.00
b5) Autorità di Vigilanza	€ 225.00
b6) Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamento	€ 57,598.49
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 103,301.58</b>

<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 270,000.00</b>
-----------------------------	---------------------