

**Quadro economico iniziale dell'intervento**

Lavori per assicurare il mantenimento dell'operatività del sistema idroviario padano-veneto:  
Rimozione finale dello sbarramento mobile di foce Mincio in comune di Roncoferraro Loc.  
Governo.

	IMPORTO DI PROGETTO
A misura €.	73 089,08
di cui costi della manodopera	30 673,49
Ribasso	
In economia €.	

Sommano **73 089,08**

**a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza**

A misura €.	5 050,98
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **5 050,98**

**Totale a) €.**

**78 140,06**

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per**

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.).	
b2) Rilievi accertamenti e indagini	
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
b4) Acquisizione aree o immobili	
b5) spese tecniche relative a: incentivi alla progettazione art. 113. 50/2016	1 562,80
b6) Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE	
b7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b10) IVA ed eventuali altre imposte	17 190,81
b11) Imprevisti e arr.	106,33
b12) Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione	3 000,00
b13) Assicurazione progettisti	
Sommano	<b>21 859,94</b>
<b>Totale finanziamento (a+b) €.</b>	<b>100 000,00</b>

Redatto da:  
geom. Cesare Zane