

QUADRO ECONOMICO

(PC-E-250-M) AQ 2020-2021 ACCORDO QUADRO BIENNALE PER MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE, DEI MANUFATTI CHIAVICALI E DELLE VENTOLE PRESENTI NEL PTI DI PIACENZA

Importo complessivo: € 80.000,00

A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro
A.1	IMPORTO LAVORI a corpo e/o a misura al netto di oneri sicurezza	59.000,00
	<i>sommano</i>	59.000,00
B	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro
B.1	ONERI SICUREZZA per DLgs. N. 81/2008	2.950,00
	<i>sommano</i>	2.950,00
A+B	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+B.1)	61.950,00
C	SOMME A DIPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	Euro
C.1	Per I.V.A. al 22 % sul totale dei lavori (A+B)	13.629,00
C.2	Parcella coordinatore per la sicurezza (progettazione ed esecuzione comprensivo oneri fiscali ed Iva)	2.654,35
C.3	Incentivo per le funzioni tecniche Art.113 Dlgs 50/2016	1.239,00
C.4	ANAC	30,00
C.5	Per imprevisti - arrotondamento	497,65
	<i>sommano</i>	18.050,00
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	18.050,00
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO	80.000,00 €

NOTE SB

quindi 29.500,00 € all'anno di lavori

5%, calcolato sulla base del precedente AQ, per il quale in fase di progettazione mediamente abbiamo inserito il 6.1% dei lavori, ch

CSP-CSE	
Compensus:	2.092,02 €
4%	83,68 €
	2.175,70 €
iva	478,65 €
	2.654,35 €

AQ 2020-2021 ACCORDO QUADRO BIENNALE PER MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRUALICHE, DEI MANUFATTI CHIAVICALI E DELLE VENTOLE PRESENTI NEL PTI DI PIACENZA	1. priorità massima	40.000,00	40.000,00		
--	------------------------	-----------	-----------	--	--

ie in fase di contabilità si sono ridotti al 3,1%

