

**(PR-E-1072-M) LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA TRAVERSA DI MONTE
DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE PARMA**

Importo complessivo dell'intervento € 150.000,00

CIG

CUP B93H20000120001

5. QUADRO ECONOMICO

PERIZIA N° 1196

DATA 11.05.2020

PROT N°

RUP: Ing. Mirella Vergnani

Progettista: Geol. Annamaria Belardi

Collaboratore: Geom. Luca Zilli

**(PR-E-1072-M) - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA TRAVERSA DI MONTE DELLA CASSA DI
ESPANSIONE DEL TORRENTE PARMA**

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

A) LAVORI		
A1) per lavori a base d'asta:	Euro	110 266,20
A2) per oneri sicurezza:	Euro	7 695,82
IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO A)		Euro 117 962,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B1) rivalsa I.V.A. 22%	Euro	25 951,64
B2) assicurazione progettisti	Euro	200,00
B3) ANAC	Euro	225,00
B4) coordinatore sicurezza in fase di prog. Ed esecuzione lavori	Euro	3 220,00
B5) incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	Euro	2 359,24
B6) imprevisti ed arrotondamenti	Euro	82,10
IMPORTO TOTALE B)		Euro 32 037,98
IMPORTO TOTALE PERIZIA (A + B)		Euro 150 000,00

Parma li 11.05.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)