



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo Complessivo €. 200.000,00

(PR-E-1075) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL COLATORE FUMOLENTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TOMBA E LA CONFLUENZA IN ENZA – COD. CUP B63H20000230001

ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO

5

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO

(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE

(Dott. Ing. Monica Larocca)

Visto **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Ing. Mirella Vergnani)



PERIZIA N ° 1191

DATA:

06 MAG. 2020

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

A) LAVORI A MISURA:	Euro	157.920,85
----------------------------	------	-------------------

a) per lavori a base d'asta :	Euro	154.935,60
-------------------------------	------	-------------------

b) per oneri di sicurezza :	Euro	2.985,25
-----------------------------	------	-----------------

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

c) per rivalsa I.V.A.	Euro	34.742,59
-----------------------	------	------------------

d) per contributo ANAC	Euro	225,00
------------------------	------	---------------

e) per incentivo funzioi tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	3.158,42
--	------	-----------------

f) per Assicurazione Progettisti	Euro	220,00
----------------------------------	------	---------------

g) per incarichi esterni (Coord. Sic. Progett. ed Esecuzione)	Euro	3.691,68
---	------	-----------------

h) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	41,46
-------------------------------------	------	--------------

CALCOLO RIASSUNTIVO:

a) per lavori a base d'asta :	Euro	154.935,60
-------------------------------	------	-------------------

b) per oneri di sicurezza :	Euro	2.985,25
-----------------------------	------	-----------------

c) per rivalsa I.V.A.	Euro	34.742,59
-----------------------	------	------------------

d) per contributo ANAC	Euro	225,00
------------------------	------	---------------

e) per incentivo funzioi tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	3.158,42
--	------	-----------------

f) per Assicurazione Progettisti	Euro	220,00
----------------------------------	------	---------------

g) per incarichi esterni (Coord. Sic. Progett. ed Esecuzione)	Euro	3.691,68
---	------	-----------------

h) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	41,46
-------------------------------------	------	--------------

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA AL NETTO:	Euro	200.000,00
--	------	-------------------

QUADRO ECONOMICO NETTO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	Euro
A misura	154.935,60
A corpo	
In economia	
Totale	154.935,60

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	Euro
A misura	
A corpo	2.985,25
In economia	
Totale	2.985,25

c) Somme a disposizione della stazione appaltante:

c1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.	Euro
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	
c4) Imprevisti ed Arrotondamenti	41,46
c5) Acquisizione aree o immobili	
c6) Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 L.109/94	
c7) Spese tecniche relative a:	
I : spese tecniche per incentivo art.113 Dlgs 50/2006 e s.m.i.	3.158,42
II : per redazione perizia	
III : per assicurazione Progettisti	220,00
IV : per contributo ANAC	225,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	
Coord. Sic. in fase di progettazione ed esecuzione	3.691,68
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	
c12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.	34.742,59
 SOMMANO	42.079,15