

**INTERVENTI SUL NODO IDRAULICO DI BRESCIA-Manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua afferenti il Nodo Idraulico di Brescia Torrente Garza, Gandovere, Fiume Mella e altri CONVENZIONE n° 1395 Rep. del 05.06.2019**  
**INTERVENTI DIFFUSI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE GARZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA LOC. SCOLMATORE-BORGO TRENTO S.POLO VIA CASOTTI (BS)**

**A) Importo esecuzione delle lavorazioni**

a.2	Torrente Garza	A misura	€	149.500,00
a.2		A corpo	€	-
Sommano				€ 149.500,00

**B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza**

b.1	Torrente Garza	A misura	€	3.000,00
b.2		A corpo	€	-
Sommano				€ 3.000,00
<b>Totale a base d'appalto (A+B)</b>				<b>€ 152.500,00</b>

**C) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:**

c.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		€	4.200,00
c.2	Rilievi e accertamenti		€	1.500,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi			
c.4	Spese per la risoluzione delle interferenze		€	-
c.5	Accantonamento per adeguamento prezzi	2,00%	€	-
c.6	Acquisizione aree o immobili		€	-
c.7	incentivi Art.113 DLgs 50/2016	2,00%	€	3.050,00
c.8	Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE		€	-
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€	-
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€	-
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	-
c.12	Spese tecniche Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e supporto alla D.L. Legge 81/2008		€	-
c.13	Imprevisti		€	1.393,15
c.14	Copertura assicurativa dei Progettisti		€	250,00
c.15	Fondo per accordi bonari		€	-
c.16	Indagine archeologica preliminare			
c.17	Caratterizzazione chimica delle terre		€	-
c.18	Indagine bellica preliminare			
c.19	Copertura assicurativa del Gruppo di Verifica		€	-
c.20	Redazione Relazione geologica, geotecnica e sismica e indagini		€	-
c.21	Coordinamento della sicurezza in esecuzione Legge 81/2008		€	3.342,50
	<b>impegnato geom. Spezia</b>			
c.22	Contributo ANAC		€	225,00
c.23	IVA ed eventuali altre imposte su A+B	22,00%	€	33.550,00
c.24	IVA su c.1, c.2, c.21.	22,00%	€	1.989,35
<b>Totale Somme a disposizione</b>				<b>€ 49.500,00</b>
<b>Totale finanziamento (A+B+C)</b>				<b>€ 202.000,00</b>