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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

C CORPI D'OPERA Importi (Arrotondati)

CORPO 1 OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMI 569.144,90€                569.000,00€                    

CORPO 2 FONDAZIONI 69.978,46€                  70.000,00€                      

CORPO 3A STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE 273.618,60€                274.000,00€                    

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI 70.469,30€                  70.000,00€                      

CORPO 4 OPERE EDILI 156.579,18€                157.000,00€                    

CORPO 5 OPERE ELETTROMECCANICHE 404.542,23€                405.000,00€                    

CORPO 6 RINGROSSO, RIALZO E VIABILITA' ARGINALE 99.284,99€                  99.000,00€                      

CORPO 7 DIFESE SPONDALI - MANUFATTI DI RECAPITO ED ATTRAVERSAMENTO 62.080,25€                  62.000,00€                      

CORPO 8 FABBRICATO DI ALLOGGIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO / CABINA MT 94.496,99€                  94.000,00€                      

TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI 1.800.194,89€          1.800.000,00€              

RIEPILOGO - IMPORTI STIMATI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

NP.ED.1                   
(117.1.1.1 -  

AIPO)
1

Condotta in lamiera zincata ondulata montata e posizionata a perfetta regola d’arte, compreso
bulloneria e pezzi speciali: con luce di 3,75 m, freccia 2,35, spessore 5,50 mm

kg 1,99€           14.124,00    28.106,76€      

n.2 tubi ribassati tipo FD1  (luce 1,85m - freccia 1,5mm - spessore 3,2mm)  area 2,13mq/cad 33,00       1,00         1,00         214,00     2,00         ########

NP.ED.2                   
(117.1.1.0 -  

AIPO)
2

Formazione di rilevato per ringrosso e rialzo arginale o per nuovo argine, compreso: il carico, il
trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la
profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, il sollevamento delle materie scavate,
l’eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul 
rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, lo
stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: (N.B.le voci sottoindicate sono di
riferimento per la formulazione del prezzo unitario complessivo che è desunto in sede di
progettazione esecutiva con riferimento alla distanza delle cave effettivamente disponibili; il
costo del solo trasporto, per distanza superiore a 5 km, è computato in sede di progettazione
con la seguente formula: y=-2,5 x ^2 + 263,07 x – 132,14, di cui x= distanza eccedente i 5 km 

NP.ED.2.2                   
(117.1.1.2 -  

con terreno non demaniale mc 8,15€           3.985,00      32.477,75€      

Rilevato provvisionale per la realizzazione del nuovo manufatto chiavicale 10,00       1,00         1,00         145,00     1,00         1.450,00  

7,00         7,00         1,50         0,50         20,00       735,00     

Formazione di rampe di accesso provvisionali 1,00         1,00         1,00         500,00     2,00         1.000,00  

Formazione di ture provvisionali 20,00       1,00         1,00         10,00       4,00         800,00     

1C.01.030.0020 3

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra,
a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume:

1C.01.030.0020.b da 0,501 a 5,01 m³ m³ 120,69€       4,80             579,31€           
Rimozione del muretto di parapetto del ponte esistente 24,00       0,50         0,40         1,00         1,00         4,80         

1C.03.200.0010 4

Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato con classe di resistenza
C20/25, a setti accostati o isolati. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro,
l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la
preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo
con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo con classe di resistenza
C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto
con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, la
demolizione dei cordoli guida e la rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le
armature metalliche e le prove di carico.

1C.03.200.0010.a spessore 60 cm m² 167,05€       844,29         141.038,44€    
Diaframmature tipo DA 10,40       2,50         1,00         1,00         9,00         234,00     

Diaframmature tipo DB 10,40       2,14         1,00         1,00         3,00         66,77       

Diaframmature tipo DB.1 10,40       2,14         1,00         1,00         1,00         22,26       

Diaframmature tipo DB.2 10,40       2,14         1,00         1,00         2,00         44,51       

CDiaframmature tipo DC 10,40       1,70         1,00         1,00         2,00         35,36       

Diaframmature tipo D7 18,84       2,50         1,00         1,00         3,00         141,30     

OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMICORPO 1

 Quantità 
 Totale Q.tà  Importo Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  NCodice 
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMICORPO 1

 Quantità 
 Totale Q.tà  Importo Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  NCodice 

Diaframmature tipo D8 18,84       2,32         1,00         1,00         1,00         43,71       

Diaframmature tipo D9 18,84       2,50         1,00         1,00         1,00         47,10       

Diaframmature tipo D10 18,84       2,16         1,00         1,00         1,00         40,69       

Diaframmature tipo D11 17,84       1,73         1,00         1,00         3,00         92,59       

Diaframmature tipo D12 15,90       2,50         1,00         1,00         1,00         39,75       

Diaframmature tipo D13 14,50       2,50         1,00         1,00         1,00         36,25       

1C.03.200.0010.c spessore 80 cm m² 198,01€       401,95         79.590,12€      
Diaframmature tipo D1 18,84       2,50         1,00         1,00         3,00         141,30     

Diaframmature tipo D2 18,84       1,60         1,00         1,00         1,00         30,14       

Diaframmature tipo D3 18,84       1,70         1,00         1,00         1,00         32,03       

Diaframmature tipo D4 18,84       1,70         1,00         1,00         1,00         32,03       

Diaframmature tipo D5 17,84       2,50         1,00         1,00         2,00         89,20       

Diaframmature tipo D6 16,40       2,50         1,00         1,00         1,00         41,00       

Diaframmature tipo D6.1 14,50       2,50         1,00         1,00         1,00         36,25       

1C.03.200.0020 5 Compenso alle paratie - diaframmi per attraversamento a vuoto; riferimento art. 
1C.03.200.0020.b spessore 60 cm m² 80,26€         234,07         18.786,14€      

Diaframmature tipo DA 5,90         2,50         1,00         1,00         9,00         132,75     

Diaframmature tipo DB 5,90         2,14         1,00         1,00         3,00         37,88       

Diaframmature tipo DB.1 5,90         2,14         1,00         1,00         1,00         12,63       

Diaframmature tipo DB.2 5,90         2,14         1,00         1,00         2,00         25,25       

CDiaframmature tipo DC 5,90         1,70         1,00         1,00         2,00         20,06       

Diaframmature tipo D7 -           2,50         1,00         1,00         3,00         -           

Diaframmature tipo D8 -           2,32         1,00         1,00         1,00         -           

Diaframmature tipo D9 -           2,50         1,00         1,00         1,00         -           

Diaframmature tipo D10 -           2,16         1,00         1,00         1,00         -           

Diaframmature tipo D11 -           1,73         1,00         1,00         3,00         -           

Diaframmature tipo D12 0,40         2,50         1,00         1,00         1,00         1,00         

Diaframmature tipo D13 1,80         2,50         1,00         1,00         1,00         4,50         

1C.03.200.0020.c spessore 80 cm m² 90,82€         4,75             431,40€           
Diaframmature tipo D1 -           2,50         1,00         1,00         3,00         -           

Diaframmature tipo D2 -           1,60         1,00         1,00         1,00         -           

Diaframmature tipo D3 -           1,70         1,00         1,00         1,00         -           

Diaframmature tipo D4 -           1,70         1,00         1,00         1,00         -           

Diaframmature tipo D5 -           2,50         1,00         1,00         2,00         -           

Diaframmature tipo D6 0,10         2,50         1,00         1,00         1,00         0,25         

Diaframmature tipo D6.1 1,80         2,50         1,00         1,00         1,00         4,50         

1C.03.200.0030 6 Sovrapprezzo ai diaframmi per profondità oltre i 20 m; riferimento art. 1C.03.200.0010.a/d m² 14,85€         -€                 

7 Sovrapprezzo per getto dei diaframmi con cls in classe C30/37

1C.04.030.0070 

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm,
compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza

1C.04.030.0070.b C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 m³ 167,12€       828,13         138.397,63€    
Diaframmature tipo DA 10,40       2,50         0,60         1,00         9,00         140,40     
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OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMICORPO 1

 Quantità 
 Totale Q.tà  Importo Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  NCodice 

Diaframmature tipo DB 10,40       2,14         0,60         1,00         3,00         40,06       

Diaframmature tipo DB.1 10,40       2,14         0,60         1,00         1,00         13,35       

Diaframmature tipo DB.2 10,40       2,14         0,60         1,00         2,00         26,71       

CDiaframmature tipo DC 10,40       1,70         0,60         1,00         2,00         21,22       

Diaframmature tipo D7 18,84       2,50         0,60         1,00         3,00         84,78       

Diaframmature tipo D8 18,84       2,32         0,60         1,00         1,00         26,23       

Diaframmature tipo D9 18,84       2,50         0,60         1,00         1,00         28,26       

Diaframmature tipo D10 18,84       2,16         0,60         1,00         1,00         24,42       

Diaframmature tipo D11 17,84       1,73         0,60         1,00         3,00         55,55       

Diaframmature tipo D12 15,90       2,50         0,60         1,00         1,00         23,85       

Diaframmature tipo D13 14,50       2,50         0,60         1,00         1,00         21,75       

Diaframmature tipo D1 18,84       2,50         0,80         1,00         3,00         113,04     

Diaframmature tipo D2 18,84       1,60         0,80         1,00         1,00         24,12       

Diaframmature tipo D3 18,84       1,70         0,80         1,00         1,00         25,62       

Diaframmature tipo D4 18,84       1,70         0,80         1,00         1,00         25,62       

Diaframmature tipo D5 17,84       2,50         0,80         1,00         2,00         71,36       

Diaframmature tipo D6 16,40       2,50         0,80         1,00         1,00         32,80       

Diaframmature tipo D6.1 14,50       2,50         0,80         1,00         1,00         29,00       

1C.04.030.0070.a C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 m³ 161,54€       828,13-         133.776,65-€    
Calcestruzzo C25/30 compreso nel prezzo di formazione delle diaframmature 1,00         1,00         1,00         828,13     1,00-         828,13-     

1C.04.450.0010 8
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.b armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa kg 1,13€           159.283,54  179.990,40€    
Diaframmature tipo DA 10,40       2,50         0,60         197,00     9,00         ########

Diaframmature tipo DB 10,40       2,14         0,60         197,00     3,00         7.891,98  

Diaframmature tipo DB.1 10,40       2,14         0,60         197,00     1,00         2.630,66  

Diaframmature tipo DB.2 10,40       2,14         0,60         197,00     2,00         5.261,32  

CDiaframmature tipo DC 10,40       1,70         0,60         197,00     2,00         4.179,55  

Diaframmature tipo D7 18,84       2,50         0,60         197,00     3,00         ########

Diaframmature tipo D8 18,84       2,32         0,60         197,00     1,00         5.166,38  

Diaframmature tipo D9 18,84       2,50         0,60         197,00     1,00         5.567,22  

Diaframmature tipo D10 18,84       2,16         0,60         197,00     1,00         4.810,08  

Diaframmature tipo D11 17,84       1,73         0,60         197,00     3,00         ########

Diaframmature tipo D12 15,90       2,50         0,60         197,00     1,00         4.698,45  

Diaframmature tipo D13 14,50       2,50         0,60         197,00     1,00         4.284,75  

Diaframmature tipo D1 18,84       2,50         0,80         185,00     3,00         ########

Diaframmature tipo D2 18,84       1,60         0,80         185,00     1,00         4.461,31  

Diaframmature tipo D3 18,84       1,70         0,80         185,00     1,00         4.740,14  

Diaframmature tipo D4 18,84       1,70         0,80         185,00     1,00         4.740,14  

Diaframmature tipo D5 17,84       2,50         0,80         185,00     2,00         ########

Diaframmature tipo D6 16,40       2,50         0,80         185,00     1,00         6.068,00  

Diaframmature tipo D6.1 14,50       2,50         0,80         185,00     1,00         5.365,00  
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 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMICORPO 1

 Quantità 
 Totale Q.tà  Importo Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  NCodice 

1C.02.050.0010 9

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.

1C.02.050.0010.c 
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di
materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento, 

m³ 10,11€         3.985,00      40.288,35€      

Rimozione del rilevato provvisionale 10,00       1,00         1,00         145,00     1,00         1.450,00  

7,00         7,00         1,50         0,50         20,00       735,00     

Rimozione di ture provvisionali 1,00         1,00         1,00         500,00     2,00         1.000,00  

Rimozione di rampe di accesso provvisionali 20,00       1,00         1,00         10,00       4,00         800,00     

1C.02.100.0050 10

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore
a 3.00 m, di materie di qualunque Ì natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa
la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e di protezione:

1C.02.100.0050.a con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ 12,54€         648,00         8.125,92€        
Scavo di fondazione del muro di sponda sx e monte della chiavica 27,00       6,00         4,00         1,00         1,00         648,00     

,

1C.02.250.0010 11
Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm,
compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza
di acqua:

1C.02.250.0010.a per scavi di sbancamento eseguiti a macchina m³ 0,99€           2.185,00      2.163,15€        
Rimozione del rilevato provvisionale 10,00       1,00         1,00         145,00     1,00         1.450,00  

7,00         7,00         1,50         0,50         20,00       735,00     

1C.02.250.0010.b per scavi parziali eseguiti a macchina m³ 3,22€           1.000,00      3.220,00€        
Rimozione di ture provvisionali 1,00         1,00         1,00         500,00     2,00         1.000,00  

1C.02.400.0030 12
Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi
meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la
costipazione, la bagnatura. 

m² 3,54€           3.300,00      11.682,00€      

Sistemazione delle scarpate arginali 70,00       30,00       1,00         1,00         1,00         2.100,00  

Sistemazione del cavo Fossadone nel tratto a monte della chiavica 50,00       10,00       1,00         1,00         2,00         1.000,00  

Sistemazione del cavo Fossadone nel tratto a valle della chiavica 20,00       10,00       1,00         1,00         1,00         200,00     

1C.27.050.0100 13 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.0100.d macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t 18,98€         416,97         7.914,09€        

Rimozione del rilevato provvisionale 1,00         1,00         1,80         0,05         2.185,00  196,65     

Rimozione di ture provvisionali 1,00         1,00         1,80         0,05         1.000,00  90,00       

Rimozione di rampe di accesso provvisionali 1,00         1,00         1,80         0,05         800,00     72,00       

Scavo di fondazione del muro di sponda sx 1,00         1,00         1,80         0,05         648,00     58,32       

1C.04.030.0080 14

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione

1C.04.030.0080.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m³ 198,64€       20,45           4.062,19€        
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 1 5,00         1,25         0,80         1,00         1,00         5,00         
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Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMICORPO 1

 Quantità 
 Totale Q.tà  Importo Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  NCodice 

Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 2 2,50         3,30         0,80         0,50         1,00         3,30         

Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 3 2,50         3,30         0,80         0,50         1,00         3,30         

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 1 5,20         1,25         0,60         1,00         1,00         3,90         

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 2 2,50         3,30         0,60         0,50         1,00         2,48         

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 3 2,50         3,30         0,60         0,50         1,00         2,48         

1C.04.400.0020 15
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.b per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 26,81€         58,50           1.568,39€        
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 1 5,00         1,25         1,00         1,00         2,00         12,50       

Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 2 2,50         3,30         1,00         0,50         2,00         8,25         

Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 3 2,50         3,30         1,00         0,50         2,00         8,25         

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 1 5,20         1,25         1,00         1,00         2,00         13,00       

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 2 2,50         3,30         1,00         0,50         2,00         8,25         

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 3 2,50         3,30         1,00         0,50         2,00         8,25         

1C.04.450.0010 16
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C kg 1,42€           1.755,00      2.492,10€        
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 1 5,00         1,25         0,80         1,00         75,00       375,00     

Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 2 2,50         3,30         0,80         0,50         75,00       247,50     

Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 3 2,50         3,30         0,80         0,50         75,00       247,50     

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 1 5,20         1,25         0,60         1,00         100,00     390,00     

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 2 2,50         3,30         0,60         0,50         100,00     247,50     

Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 3 2,50         3,30         0,60         0,50         100,00     247,50     

NC.10.350.0015 17

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari
con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge

NC.10.350.0015.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 10,36€         162,00         1.678,32€        
Murature di sponda dx 5,00         1,00         10,00       1,00         1,00         50,00       

5,00         1,00         6,00         1,00         1,00         30,00       

Murature di sponda sx 5,20         1,00         10,00       1,00         1,00         52,00       

5,00         1,00         6,00         1,00         1,00         30,00       

NC.10.350.0040 18
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

NC.10.350.0040.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 5,42€           60,72           329,10€           
Murature di sponda dx 5,00         1,20         1,00         1,00         3,00         18,00       

5,00         1,20         1,00         1,00         2,00         12,00       

Murature di sponda sx 5,20         1,20         1,00         1,00         3,00         18,72       

5,00         1,20         1,00         1,00         2,00         12,00       

TOTALE CORPO 1 569.144,90€    
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

1C.04.020.0010 1

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:

1C.04.020.0010.a C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 119,34€       50,21           5.992,19€        
Platea di fondazione 12,82       11,72       0,20         1,00         1,00         30,05       

8,16         5,78         0,20         1,00         1,00         9,43         

Fondazione muro sponda sx 14,90       3,60         0,20         1,00         1,00         10,73       

1C.04.030.0070 2

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm,
compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza

1C.04.030.0070.c C32/40 - esposizione XA1 - consistenza S3 m³ 173,66€       185,50         32.213,44€      
Platea di fondazione 12,82       11,72       0,80         1,00         1,00         120,20     

8,16         5,78         0,80         1,00         1,00         37,73       

Fondazione muro sponda sx 14,90       3,40         0,50         1,00         1,00         25,33       

14,90       0,50         0,30         1,00         1,00         2,24         

1C.04.450.0010 3
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C kg 1,42€           12.232,43    17.370,05€      
Platea di fondazione 12,82       11,72       0,80         60,00       1,00         7.212,02  

8,16         5,78         0,80         60,00       1,00         2.263,91  

Fondazione muro sponda sx 14,90       3,40         0,50         100,00     1,00         2.533,00  

14,90       0,50         0,30         100,00     1,00         223,50     

1C.04.400.0020 4
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 22,54€         33,38           752,48€           
Platea di fondazione 12,82       1,00         0,80         1,00         1,00         10,26       

8,16         1,00         0,80         1,00         1,00         6,53         

Fondazione muro sponda sx 14,90       1,00         0,50         1,00         2,00         14,90       

1,00         3,40         0,50         1,00         1,00         1,70         

1C.06.580.0010 5

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato
e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea
EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la
Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea
Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica
Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del
supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in
fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:

CORPO 2 FONDAZIONI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 2 FONDAZIONI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

1C.06.580.0010.h D28 m 46,67€         231,20         10.790,10€      
Inghisaggi platea - diaframmi sponda sx 106,00     0,40         1,00         1,00         2,00         84,80       

Inghisaggi platea - diaframmi sponda dx 122,00     0,60         1,00         1,00         2,00         146,40     

1C.04.500.0010 6
Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare
giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta
idraulica fino a 3 atm.

1C.04.500.0010.a giunto di ripresa con profilo in PVC m 11,58€         60,64           702,21€           
Riprese getto di platea 17,50       1,00         1,00         1,00         2,00         35,00       

4,66         1,00         1,00         1,00         1,00         4,66         

8,16         1,00         1,00         1,00         1,00         8,16         

12,82       1,00         1,00         1,00         1,00         12,82       

1C.04.500.0020 7
Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in
materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm

m 19,78€         109,10         2.158,00€        

Riprese getto di elevazione setti 9,80         1,00         1,00         1,00         4,00         39,20       

8,25         1,00         1,00         1,00         2,00         16,50       

5,10         1,00         1,00         1,00         2,00         10,20       

5,70         1,00         1,00         1,00         2,00         11,40       

1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

Ripresa getto elevazione muro sp.sx 14,90       1,00         1,00         1,00         2,00         29,80       

TOTALE CORPO 2 69.978,46€      
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 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

1C.04.030.0090 1

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con
l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

1C.04.030.0090.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m³ 201,59€       247,87         49.967,15€      
Setti centrali zona paratoie 9,80         0,60         7,65         1,00         2,00         89,96       

Setti di sponda sx 8,25         0,60         7,65         1,00         1,00         37,87       

5,10         0,60         7,65         1,00         1,00         23,41       

Setto zona alloggiamento pompe 4,66         0,40         7,65         1,00         1,00         14,26       

Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 0,40         0,40         7,65         0,50         4,00         2,45         

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 1,00         0,40         4,00         0,50         2,00         1,60         

Trave trasversale zona centrale 2,00         0,40         4,15         1,00         3,00         9,96         

Setto trasversale zona alloggiamento pompe 1,55         0,30         4,15         1,00         2,00         3,86         

Soletta a quota 36,55m.s.l.m. 7,65         0,22         5,10         1,00         1,00         8,58         

Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 8,96         0,22         8,45         1,00         1,00         16,66       

12,32       0,22         5,26         1,00         1,00         14,26       

Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10         0,30         0,80         1,00         1,00         1,22         

Balcone di monte 8,96         0,12         1,05         1,00         1,00         1,13         

Elevazione muro di sponda sx 14,90       0,40         3,80         1,00         1,00         22,65       

1C.04.450.0010 2
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C kg 1,42€           36.604,43    51.978,29€      
Setti centrali zona paratoie 1,00         1,00         1,00         89,96       140,00     ########

Setti di sponda sx 1,00         1,00         1,00         37,87       140,00     5.301,45  

1,00         1,00         1,00         23,41       140,00     3.277,26  

Setto zona alloggiamento pompe 1,00         1,00         1,00         14,26       160,00     2.281,54  

Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 1,00         1,00         1,00         2,45         180,00     440,64     

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 1,00         1,00         1,00         1,60         180,00     288,00     

Trave trasversale zona centrale 1,00         1,00         1,00         9,96         170,00     1.693,20  

Setto trasversale zona alloggiamento pompe 1,00         1,00         1,00         3,86         170,00     656,12     

Soletta a quota 36,55m.s.l.m. 1,00         1,00         1,00         8,58         180,00     1.544,99  

Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 1,00         1,00         1,00         16,66       180,00     2.998,20  

1,00         1,00         1,00         14,26       180,00     2.566,21  

Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 1,00         1,00         1,00         1,22         200,00     244,80     

Balcone di monte 1,00         1,00         1,00         1,13         200,00     225,79     

Elevazione muro di sponda sx 1,00         1,00         1,00         22,65       110,00     2.491,28  

1C.04.400.0020 3
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.c per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene m² 37,28€         751,53         28.017,11€      
Setti centrali zona paratoie 9,80         1,00         7,65         1,00         2,00         149,94     

0,60         1,00         7,65         1,00         2,00         9,18         

Setti di sponda sx 8,25         1,00         7,65         1,00         2,00         126,23     

0,60         1,00         7,65         1,00         2,00         9,18         

5,10         1,00         7,65         1,00         2,00         78,03       

0,60         1,00         7,65         1,00         2,00         9,18         

CORPO 3A STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

Progetto Definitivo:

I.S.I.Ingegneria e Ambiente - Studio Associato 9/43
Elab. 2020-815-CR-ECO2.1

Opere edili, Strutture, Impianti meccanici



AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 3A STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

Setto zona alloggiamento pompe 4,66         1,00         7,65         1,00         2,00         71,30       

0,40         1,00         7,65         1,00         2,00         6,12         

Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 0,57         1,00         7,65         1,00         4,00         17,31       

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 1,00         1,00         4,00         0,50         4,00         8,00         

Trave trasversale zona centrale 2,00         1,00         7,65         2,00         3,00         91,80       

2,00         0,40         1,00         1,00         3,00         2,40         

Setto trasversale zona alloggiamento pompe 1,55         1,00         7,65         1,00         2,00         23,72       

1,55         0,30         1,00         1,00         2,00         0,93         

Soletta a quota 36,55m.s.l.m. 7,65         0,30         5,10         -           1,00         -           

Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 8,96         0,30         1,00         1,00         2,00         5,38         

12,32       0,30         1,00         1,00         2,00         7,39         

5,26         0,30         1,00         1,00         2,00         3,16         

Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10         1,40         1,00         1,00         1,00         7,14         

Elevazione muro di sponda sx 14,90       1,00         3,80         1,00         2,00         113,24     

14,90       0,40         1,00         1,00         2,00         11,92       

1C.04.400.0020.d per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, m² 44,22€         14,42           637,74€           
Balcone di monte 8,96         0,20         1,00         1,00         1,00         1,79         

1,05         0,20         1,00         1,00         2,00         0,42         

Casseratura forometrie paratoie 2,80         0,30         1,00         2,00         3,00         5,04         

Casseratura forometrie impianto sollevamento 3,40         0,30         1,00         2,00         2,00         4,08         

5,15         0,30         1,00         2,00         1,00         3,09         

1C.04.400.0050 4
Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei
getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.

1C.04.400.0050.a per altezze da 4,51 a 8,00 m m² x m 1,56€           1.864,73      2.908,98€        
Setti centrali zona paratoie 9,80         1,00         7,65         3,15         2,00         472,31     

0,60         1,00         7,65         3,15         2,00         28,92       

Setti di sponda sx 8,25         1,00         7,65         3,15         2,00         397,61     

0,60         1,00         7,65         3,15         2,00         28,92       

5,10         1,00         7,65         3,15         2,00         245,79     

0,60         1,00         7,65         3,15         2,00         28,92       

Setto zona alloggiamento pompe 4,66         1,00         7,65         3,15         2,00         224,59     

0,40         1,00         7,65         3,15         2,00         19,28       

Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 0,57         1,00         7,65         3,15         4,00         54,53       

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 1,00         1,00         -           0,50         4,00         -           

Trave trasversale zona centrale 2,00         2,00         7,65         3,15         3,00         289,17     

2,00         0,40         -           1,00         3,00         -           

Setto trasversale zona alloggiamento pompe 1,55         1,00         7,65         3,15         2,00         74,70       

1,55         0,30         -           1,00         2,00         -           

NC.10.350.0015 5

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari
con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge

NC.10.350.0015.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 10,36€         1.782,71      18.468,83€      
Setti centrali zona paratoie 10,80       1,00         8,65         2,00         2,00         373,68     

Setti di sponda sx 9,25         1,00         8,65         2,00         1,00         160,03     

6,10         1,00         8,65         2,00         1,00         105,53     

Setto zona alloggiamento pompe 5,66         1,00         8,65         2,00         1,00         97,92       

Progetto Definitivo:
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CORPO 3A STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 1,50         1,00         8,65         2,00         2,00         51,90       

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 2,00         1,00         5,00         2,00         2,00         40,00       

Trave trasversale zona centrale 2,60         1,00         8,65         2,00         3,00         134,94     

Setto trasversale zona alloggiamento pompe 3,95         1,00         8,65         2,00         2,00         136,67     

Soletta a quota 36,55m.s.l.m. 7,65         1,00         6,10         -           1,00         -           

Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 8,96         1,00         8,45         -           1,00         -           

12,32       1,00         5,26         -           1,00         -           

Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10         2,00         8,65         1,00         1,00         88,23       

Balcone di monte 8,96         2,00         8,65         1,00         1,00         155,01     

Elevazione muro di sponda sx 14,90       1,00         4,80         2,00         1,00         143,04     

Ripristino corticale delle diaframmature a vista

Diaframmi sponda sx 23,30       1,00         7,45         1,00         1,00         173,59     

Diaframmi sponda dx 16,40       1,00         7,45         1,00         1,00         122,18     

NC.10.350.0015.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione m² 1,52€           2.983,57      4.535,02€        
Setti centrali zona paratoie 10,80       1,00         8,65         2,00         4,00         747,36     

Setti di sponda sx 9,25         1,00         8,65         2,00         2,00         320,05     

6,10         1,00         8,65         2,00         2,00         211,06     

Setto zona alloggiamento pompe 5,66         1,00         8,65         2,00         2,00         195,84     

Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 1,50         1,00         8,65         2,00         4,00         103,80     

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 2,00         1,00         5,00         2,00         4,00         80,00       

Trave trasversale zona centrale 2,60         1,00         8,65         2,00         6,00         269,88     

Setto trasversale zona alloggiamento pompe 3,95         1,00         8,65         2,00         4,00         273,34     

Soletta a quota 36,55m.s.l.m. 7,65         1,00         6,10         -           2,00         -           

Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 8,96         1,00         8,45         -           2,00         -           

12,32       1,00         5,26         -           2,00         -           

Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10         2,00         8,65         1,00         2,00         176,46     

Balcone di monte 8,96         2,00         8,65         1,00         2,00         310,02     

Elevazione muro di sponda sx 14,90       -           4,80         2,00         2,00         -           

Ripristino corticale delle diaframmature a vista

Diaframmi sponda sx 23,30       1,00         7,45         1,00         1,00         173,59     

Diaframmi sponda dx 16,40       1,00         7,45         1,00         1,00         122,18     

NC.10.350.0040 6
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

NC.10.350.0040.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 5,42€           776,30         4.207,57€        
Setti centrali zona paratoie 10,80       1,20         3,00         2,00         2,00         155,52     

Setti di sponda sx 9,25         1,20         3,00         2,00         1,00         66,60       

6,10         1,20         3,00         2,00         1,00         43,92       

Setto zona alloggiamento pompe 5,66         1,20         3,00         2,00         1,00         40,75       

Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 1,50         1,20         3,00         2,00         2,00         21,60       

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 2,00         1,20         2,00         2,00         2,00         19,20       

Trave trasversale zona centrale 2,60         1,20         3,00         2,00         3,00         56,16       

Setto trasversale zona alloggiamento pompe 3,95         1,20         3,00         2,00         2,00         56,88       

Soletta a quota 36,55m.s.l.m. 7,65         1,20         2,00         -           1,00         -           

Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 8,96         1,20         3,00         -           1,00         -           

12,32       1,20         2,00         -           1,00         -           

Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10         1,20         3,00         2,00         1,00         36,72       

Balcone di monte 8,96         1,20         3,00         2,00         1,00         64,51       

Elevazione muro di sponda sx 14,90       1,20         2,00         2,00         1,00         71,52       
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 3A STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

Ripristino corticale delle diaframmature a vista

Diaframmi sponda sx 23,30       1,20         3,00         1,00         1,00         83,88       

Diaframmi sponda dx 16,40       1,20         3,00         1,00         1,00         59,04       

NC.10.350.0040.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione m² 0,59€           1.266,65      747,32€           
Setti centrali zona paratoie 10,80       1,20         3,00         2,00         4,00         311,04     

Setti di sponda sx 9,25         1,20         3,00         2,00         2,00         133,20     

6,10         1,20         3,00         2,00         2,00         87,84       

Setto zona alloggiamento pompe 5,66         1,20         3,00         2,00         2,00         81,50       

Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 1,50         1,20         3,00         2,00         4,00         43,20       

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 2,00         1,20         2,00         2,00         4,00         38,40       

Trave trasversale zona centrale 2,60         1,20         3,00         2,00         6,00         112,32     

Setto trasversale zona alloggiamento pompe 3,95         1,20         3,00         2,00         4,00         113,76     

Soletta a quota 36,55m.s.l.m. 7,65         1,20         2,00         -           2,00         -           

Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 8,96         1,20         3,00         -           2,00         -           

12,32       1,20         2,00         -           2,00         -           

Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10         1,20         3,00         2,00         2,00         73,44       

Balcone di monte 8,96         1,20         3,00         2,00         2,00         129,02     

Elevazione muro di sponda sx 14,90       -           2,00         2,00         2,00         -           

Ripristino corticale delle diaframmature a vista

Diaframmi sponda sx 23,30       1,20         3,00         1,00         1,00         83,88       

Diaframmi sponda dx 16,40       1,20         3,00         1,00         1,00         59,04       

NP.ED.3 7 FORNITURA E POSA DI LASTRE PREDALLES PER BANCHINAGGI AUTOPORTANTI m² 57,03€         154,00         8.782,84€        
Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 8,96         1,00         8,45         1,00         1,00         75,71       

12,32       1,00         5,26         1,00         1,00         64,80       

Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10         1,00         0,80         1,00         1,00         4,08         

Balcone di monte 8,96         1,00         1,05         1,00         1,00         9,41         

1C.06.580.0010 8

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato
e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea
EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la
Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea
Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica
Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del
supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in
fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:

1C.06.580.0010.f D20 m 27,28€         690,00         18.823,20€      
Inghisaggi di soletta a quota +36,55m.s.l.m. 1,00         1,00         1,00         2,00         105,00     210,00     

Inghisaggi ai diaframmi delle pareti verticali 1,00         1,00         1,00         12,00       40,00       480,00     
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 Totale Q.tà  Importo 

1C.06.580.0020 9

Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e
rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di
Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR
049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante
del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure
secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR
045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a
una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi 

1C.06.580.0020.e M20X260 cad 12,78€         288,00         3.680,64€        
Ancoraggio dei garagami delle paratoie - soglia 8,00         3,00         3,00         1,00         2,00         144,00     

Ancoraggio dei garagami delle paratoie - pareti 2,00         3,00         3,00         2,00         2,00         72,00       

Ancoraggio sgrigliatore 18,00       2,00         2,00         1,00         1,00         72,00       

1C.06.580.0020.g M30X380 cad 37,81€         16,00           604,96€           
Ancoraggio delle selle metalliche di appoggio delle tubazioni di mandata - solellta +36,55 m.s.l.m. 1,00         1,00         1,00         4,00         4,00         16,00       

1C.22.020.0010 10

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo 
S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture 

1C.22.020.0010.c profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg 3,62€           2.133,06      7.721,69€        
Gargami delle paratoie - Piatti 185X16mm 7,65         1,00         4,00         23,24       3,00         2.133,06  

Sgrigliatore - UPN140 1,00         1,00         1,00         550,00     -           -           

Sgrigliatore - Piatti 1,00         1,00         1,00         250,00     -           -           

Sgrigliatore - UPN80 1,00         1,00         1,00         300,00     -           -           

1C.22.020.0010.d profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm kg 3,73€           5.573,61      20.789,58€      
Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - dime 1,20         1,20         0,005       7.850,00  4,00         226,08     

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - piastre di base 1,20         1,20         0,016       7.850,00  4,00         723,46     

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - piatti di sostegno 1,00         1,00         0,016       7.850,00  16,00       2.009,60  

0,50         0,55         0,016       7.850,00  16,00-       556,55-     

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - selle 1,00         1,32         0,016       7.850,00  4,00         662,57     

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - nervature 1,00         0,18         0,016       7.850,00  16,00       365,75     

Gargami delle paratoie - HEB240 2,20         1,00         1,00         83,20       3,00         549,12     

Gargami delle paratoie - UPN240 8,00         1,00         2,00         33,20       3,00         1.593,60  

1C.22.100.0010 11 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
1C.22.100.0010.a a caldo kg 1,02€           7.706,68      7.860,81€        

Gargami delle paratoie 1,00         1,00         1,00         4.275,78  1,00         4.275,78  

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata 1,00         1,00         1,00         3.430,89  1,00         3.430,89  

Sgrigliatore 1,00         1,00         1,00         -           1,00         -           

1C.04.500.0010 12
Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare
giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta
idraulica fino a 3 atm.

1C.04.500.0010.a giunto di ripresa con profilo in PVC m 11,58€         122,40         1.417,39€        
1,00         1,00         7,65         1,00         16,00       122,40     
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1C.02.350.0010 13
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0010.a con terre depositate nell'ambito del cantiere m³ 2,75€           197,03         541,82€           
Riempimento della camera di zavorra 7,65         5,10         5,05         1,00         1,00         197,03     

1C.04.700.0070 14

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortementedegradate con mezzi
meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e,
comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; spazzolatura
manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino
al grado Sa 2,5(secondo la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle superfici. Sono comprese
eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di 

m² 38,17€         295,77         11.289,35€      

Ripristino corticale delle diaframmature a vista

Diaframmi sponda sx 23,30       1,00         7,45         1,00         1,00         173,59     

Diaframmi sponda dx 16,40       1,00         7,45         1,00         1,00         122,18     

1C.04.700.0100 15

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura 
CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe
R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con 
acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:

1C.04.700.0100.a
su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli
spigoli interessati

m² 27,48€         295,77         8.127,62€        

Ripristino corticale delle diaframmature a vista

Diaframmi sponda sx 23,30       1,00         7,45         1,00         1,00         173,59     

Diaframmi sponda dx 16,40       1,00         7,45         1,00         1,00         122,18     

1C.04.700.0100.b per ogni cm in più m² 25,37€         
Ripristino corticale delle diaframmature a vista 887,30         22.510,67€      

Diaframmi sponda sx 23,30       1,00         7,45         3,00         1,00         520,76     

Diaframmi sponda dx 16,40       1,00         7,45         3,00         1,00         366,54     

TOTALE CORPO 3A 273.618,60€    
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1C.04.030.0090 1

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con
l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

1C.04.030.0090.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m³ 201,59€       54,12           10.909,89€      
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

Pilastri

1.1 0,40         0,40         7,50         1,00         1,00         1,20         

1.2 0,30         0,40         7,50         1,00         1,00         0,90         

1.3 0,40         0,40         7,50         1,00         1,00         1,20         

1.4 0,30         0,40         7,50         1,00         1,00         0,90         

1.5 0,40         0,40         7,50         1,00         1,00         1,20         

1.6 0,30         0,40         7,50         1,00         1,00         0,90         

1.7 0,40         0,40         7,50         1,00         1,00         1,20         

1.8 0,30         0,40         4,42         1,00         1,00         0,53         

1.9 0,30         0,40         7,50         1,00         1,00         0,90         

Travi intermedie

1.6 0,30         0,30         4,70         1,00         1,00         0,42         

1.8 0,30         0,30         4,70         1,00         1,00         0,42         

1.10 0,36         0,30         8,15         1,00         1,00         0,88         

1.11 0,30         0,30         8,15         1,00         1,00         0,73         

Architrave 0,30         0,30         3,35         1,00         1,00         0,30         

Travi di copertura

1.1 0,40         0,54         8,15         1,00         1,00         1,76         

1.2 0,40         0,54         8,15         1,00         1,00         1,76         

1.3 0,40         0,54         4,75         1,00         1,00         1,03         

1.4 0,40         0,54         4,76         1,00         1,00         1,03         

1.7 0,40         0,54         4,76         1,00         1,00         1,03         

1.9 0,43         0,25         4,75         1,00         1,00         0,51         

Solaio di copertura 2,40         4,10         0,05         1,00         3,00         1,48         

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Pilastri 

2.1 0,48         0,48         4,61         1,00         1,00         1,06         

2.2 0,30         0,30         4,61         1,00         1,00         0,41         

2.3 0,48         0,48         4,61         1,00         1,00         1,06         

2.4 0,48         0,44         4,61         1,00         1,00         0,97         

0,30         0,26         4,61         1,00         1,00         0,36         

2.5 0,70         0,30         4,61         1,00         1,00         0,97         

2.6 0,31         0,48         4,61         1,00         1,00         0,69         

Travi

2.6 0,30         0,50         4,40         1,00         1,00         0,66         

2.7 0,30         0,63         5,55         1,00         1,00         1,05         

2.3 0,63         0,25         5,15         1,00         1,00         0,81         

2.2 0,70         0,25         4,40         1,00         1,00         0,77         

0,30         0,40         4,40         1,00         1,00         0,53         

2.7 0,30         0,50         5,55         1,00         1,00         0,83         

2.4 0,50         0,25         8,80         1,00         1,00         1,10         

2.5 0,30         0,50         5,15         1,00         1,00         0,77         

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

Progetto Definitivo:
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

Solaio di copertura 4,60         4,30         0,05         1,00         1,00         0,99         

1,80         2,30         0,05         1,00         2,00         0,41         

MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'IMPALCATO

Rialzo del parapetto del ponte in muratura 19,50       0,30         0,65         1,00         1,00         3,80         

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M1 4,86         1,30         0,30         1,00         2,00         3,79         

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M2 8,10         1,30         0,30         1,00         2,00         6,32         

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M3 8,30         1,30         0,30         1,00         2,00         6,47         

1C.04.450.0010 2
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C kg 1,42€           5.648,10      8.020,30€        
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

Pilastri

1.1 0,40         0,40         7,50         140,00     1,00         168,00     

1.2 0,30         0,40         7,50         140,00     1,00         126,00     

1.3 0,40         0,40         7,50         140,00     1,00         168,00     

1.4 0,30         0,40         7,50         140,00     1,00         126,00     

1.5 0,40         0,40         7,50         140,00     1,00         168,00     

1.6 0,30         0,40         7,50         140,00     1,00         126,00     

1.7 0,40         0,40         7,50         140,00     1,00         168,00     

1.8 0,30         0,40         4,42         140,00     1,00         74,26       

1.9 0,30         0,40         7,50         140,00     1,00         126,00     

Travi intermedie

1.6 0,30         0,30         4,70         120,00     1,00         50,76       

1.8 0,30         0,30         4,70         120,00     1,00         50,76       

1.10 0,36         0,30         8,15         120,00     1,00         105,62     

1.11 0,30         0,30         8,15         120,00     1,00         88,02       

Architrave 0,30         0,30         3,35         120,00     1,00         36,18       

Travi di copertura

1.1 0,40         0,54         8,15         120,00     1,00         211,25     

1.2 0,40         0,54         8,15         120,00     1,00         211,25     

1.3 0,40         0,54         4,75         120,00     1,00         123,12     

1.4 0,40         0,54         4,76         120,00     1,00         123,38     

1.7 0,40         0,54         4,76         120,00     1,00         123,38     

1.9 0,43         0,25         4,75         120,00     1,00         61,28       

Solaio di copertura 2,40         4,10         0,05         8,87         3,00         13,10       

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Pilastri 

2.1 0,48         0,48         4,61         140,00     1,00         148,70     

2.2 0,30         0,30         4,61         140,00     1,00         58,09       

2.3 0,48         0,48         4,61         140,00     1,00         148,70     

2.4 0,48         0,44         4,61         140,00     1,00         136,31     

0,30         0,26         4,61         140,00     1,00         50,34       

2.5 0,70         0,30         4,61         140,00     1,00         135,53     

2.6 0,31         0,48         4,61         140,00     1,00         96,04       

Travi

2.6 0,30         0,50         4,40         120,00     1,00         79,20       

2.7 0,30         0,63         5,55         120,00     1,00         125,87     

Progetto Definitivo:
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

2.3 0,63         0,25         5,15         120,00     1,00         97,34       

2.2 0,70         0,25         4,40         120,00     1,00         92,40       

0,30         0,40         4,40         120,00     1,00         63,36       

2.7 0,30         0,50         5,55         120,00     1,00         99,90       

2.4 0,50         0,25         8,80         120,00     1,00         132,00     

2.5 0,30         0,50         5,15         120,00     1,00         92,70       

Solaio di copertura 4,60         4,30         0,05         8,87         1,00         8,78         

1,80         2,30         0,05         8,87         2,00         3,67         

MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'IMPALCATO

Rialzo del parapetto del ponte in muratura 19,50       0,30         0,65         80,00       1,00         304,20     

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M1 4,86         1,30         0,30         80,00       2,00         303,26     

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M2 8,10         1,30         0,30         80,00       2,00         505,44     

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M3 8,30         1,30         0,30         80,00       2,00         517,92     

1C.04.400.0020 3
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.c per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene m² 37,28€         383,98         14.314,64€      
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

Pilastri

1.1 0,80         1,00         7,50         1,00         2,00         12,00       

1.2 0,70         1,00         7,50         1,00         2,00         10,50       

1.3 0,80         1,00         7,50         1,00         2,00         12,00       

1.4 0,70         1,00         7,50         1,00         2,00         10,50       

1.5 0,80         1,00         7,50         1,00         2,00         12,00       

1.6 0,70         1,00         7,50         1,00         2,00         10,50       

1.7 0,80         1,00         7,50         1,00         2,00         12,00       

1.8 0,70         1,00         4,42         1,00         2,00         6,19         

1.9 0,70         1,00         7,50         1,00         2,00         10,50       

Travi intermedie

1.6 0,90         1,00         4,70         1,00         1,00         4,23         

1.8 0,90         1,00         4,70         1,00         1,00         4,23         

1.10 0,96         1,00         8,15         1,00         1,00         7,82         

1.11 0,90         1,00         8,15         1,00         1,00         7,34         

Architrave 0,90         1,00         3,35         1,00         1,00         3,02         

Travi di copertura

1.1 1,48         1,00         8,15         1,00         1,00         12,06       

1.2 1,48         1,00         8,15         1,00         1,00         12,06       

1.3 1,48         1,00         4,75         1,00         1,00         7,03         

1.4 1,48         1,00         4,76         1,00         1,00         7,04         

1.7 1,48         1,00         4,76         1,00         1,00         7,04         

1.9 0,93         1,00         4,75         1,00         1,00         4,42         

Solaio di copertura 2,40         4,10         -           1,00         3,00         -           

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Pilastri 

2.1 0,96         1,00         4,61         1,00         2,00         8,85         

2.2 0,60         1,00         4,61         1,00         2,00         5,53         

2.3 0,96         1,00         4,61         1,00         2,00         8,85         

2.4 0,92         1,00         4,61         1,00         2,00         8,48         

0,56         1,00         4,61         1,00         2,00         5,16         

Progetto Definitivo:
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

2.5 1,00         1,00         4,61         1,00         2,00         9,22         

2.6 0,79         1,00         4,61         1,00         2,00         7,28         

Travi

2.6 1,30         1,00         4,40         1,00         1,00         5,72         

2.7 1,56         1,00         5,55         1,00         1,00         8,66         

2.3 1,13         1,00         5,15         1,00         1,00         5,82         

2.2 1,20         1,00         4,40         1,00         1,00         5,28         

0 1,10         1,00         4,40         1,00         1,00         4,84         

2.7 1,30         1,00         5,55         1,00         1,00         7,22         

2.4 1,00         1,00         8,80         1,00         1,00         8,80         

2.5 1,30         1,00         5,15         1,00         1,00         6,70         

Solaio di copertura 4,60         4,30         -           1,00         1,00         -           

1,80         2,30         -           1,00         2,00         -           

MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'IMPALCATO

Rialzo del parapetto del ponte in muratura 19,50       0,95         1,00         1,00         2,00         37,05       

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M1 4,86         1,60         1,00         1,00         2,00         15,55       

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M2 8,10         1,60         1,00         1,00         2,00         25,92       

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M3 8,30         1,60         1,00         1,00         2,00         26,56       

1C.04.400.0040 4 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati m² 5,58€           510,94         2.851,07€        
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

Solaio di copertura 2,40         4,10         1,00         8,87         3,00         261,95     

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Solaio di copertura 4,60         4,30         1,00         8,87         1,00         175,52     

1,80         2,30         1,00         8,87         2,00         73,47       

1C.04.400.0050 5
Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei
getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.

1C.04.400.0050.a per altezze da 4,51 a 8,00 m m² x m 1,56€           593,29         925,53€           
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

Pilastri

1.1 0,80         1,00         7,50         3,00         2,00         36,00       

1.2 0,70         1,00         7,50         3,00         2,00         31,50       

1.3 0,80         1,00         7,50         3,00         2,00         36,00       

1.4 0,70         1,00         7,50         3,00         2,00         31,50       

1.5 0,80         1,00         7,50         3,00         2,00         36,00       

1.6 0,70         1,00         7,50         3,00         2,00         31,50       

1.7 0,80         1,00         7,50         3,00         2,00         36,00       

1.8 0,70         1,00         4,42         1,00         2,00         6,19         

1.9 0,70         1,00         7,50         3,00         2,00         31,50       

Travi intermedie

1.6 0,90         1,00         4,70         0,10         1,00         0,42         

1.8 0,90         1,00         4,70         0,10         1,00         0,42         

1.10 0,96         1,00         8,15         0,10         1,00         0,78         

1.11 0,90         1,00         8,15         0,10         1,00         0,73         

Architrave 0,90         1,00         3,35         0,10         1,00         0,30         

Travi di copertura

1.1 1,48         1,00         8,15         3,00         1,00         36,19       

1.2 1,48         1,00         8,15         3,00         1,00         36,19       

Progetto Definitivo:
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

1.3 1,48         1,00         4,75         3,00         1,00         21,09       

1.4 1,48         1,00         4,76         3,00         1,00         21,13       

1.7 1,48         1,00         4,76         3,00         1,00         21,13       

1.9 0,93         1,00         4,75         3,00         1,00         13,25       

Solaio di copertura 2,40         4,10         -           1,00         3,00         -           

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Pilastri 

2.1 0,96         1,00         4,61         3,00         2,00         26,55       

2.2 0,60         1,00         4,61         3,00         2,00         16,60       

2.3 0,96         1,00         4,61         3,00         2,00         26,55       

2.4 0,92         1,00         4,61         3,00         2,00         25,45       

0,56         1,00         4,61         3,00         2,00         15,49       

2.5 1,00         1,00         4,61         3,00         2,00         27,66       

2.6 0,79         1,00         4,61         3,00         2,00         21,85       

Travi

2.6 1,30         1,00         4,40         0,10         1,00         0,57         

2.7 1,56         1,00         5,55         0,10         1,00         0,87         

2.3 1,13         1,00         5,15         0,10         1,00         0,58         

2.2 1,20         1,00         4,40         0,10         1,00         0,53         

1,10         1,00         4,40         0,10         1,00         0,48         

2.7 1,30         1,00         5,55         0,10         1,00         0,72         

2.4 1,00         1,00         8,80         0,10         1,00         0,88         

2.5 1,30         1,00         5,15         0,10         1,00         0,67         

Solaio di copertura 4,60         4,30         -           1,00         1,00         -           

1,80         2,30         -           1,00         2,00         -           

1C.04.400.0060 6
Sovrapprezzo alle casseforme con luce maggiore di m 8,01, per ogni metro di maggiore luce,
fino a m 15.00 (da applicare sulla superficie totale)

m² x m 0,80€           12,93           10,35€             

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

Travi intermedie

1.6 0,90         1,00         4,70         -           1,00         -           

1.8 0,90         1,00         4,70         -           1,00         -           

1.10 0,96         1,00         8,15         0,15         1,00         1,17         

1.11 0,90         1,00         8,15         0,15         1,00         1,10         

Architrave 0,90         1,00         3,35         -           1,00         -           

Travi di copertura

1.1 1,48         1,00         8,15         0,15         1,00         1,81         

1.2 1,48         1,00         8,15         0,15         1,00         1,81         

1.3 1,48         1,00         4,75         -           1,00         -           

1.4 1,48         1,00         4,76         -           1,00         -           

1.7 1,48         1,00         4,76         -           1,00         -           

1.9 0,93         1,00         4,75         -           1,00         -           

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Travi

2.6 1,30         1,00         4,40         -           1,00         -           

2.7 1,56         1,00         5,55         -           1,00         -           

2.3 1,13         1,00         5,15         -           1,00         -           

2.2 1,20         1,00         4,40         -           1,00         -           

1,10         1,00         4,40         -           1,00         -           

Progetto Definitivo:
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

2.7 1,30         1,00         5,55         -           1,00         -           

2.4 1,00         1,00         8,80         0,80         1,00         7,04         

2.5 1,30         1,00         5,15         -           1,00         -           

1C.05.200.0010 7

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14
kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle
nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura
provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:

1C.05.200.0010.d altezza totale 26 cm (5 lastra +16 polistirolo + 5 soletta) m² 42,06€         510,94         21.490,31€      
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

Solaio di copertura 2,40         4,10         1,00         8,87         3,00         261,95     

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Solaio di copertura 4,60         4,30         1,00         8,87         1,00         175,52     

1,80         2,30         1,00         8,87         2,00         73,47       

1C.05.200.0010.h per ogni cm in più o in meno m² x cm 0,47€           510,94-         240,14-€           
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

Solaio di copertura 2,40         4,10         1,00-         8,87         3,00         261,95-     

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Solaio di copertura 4,60         4,30         1,00-         8,87         1,00         175,52-     

1,80         2,30         1,00-         8,87         2,00         73,47-       

NC.10.350.0015 8

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari
con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge

NC.10.350.0015.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 10,36€         743,27         7.700,26€        
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

8,20         1,00         5,98         1,00         2,00         98,07       

10,20       1,00         8,68         1,00         2,00         177,07     

4,70         1,00         5,98         1,00         2,00         56,21       

6,70         1,00         8,68         1,00         2,00         116,31     

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

8,80         1,00         3,10         1,00         2,00         54,56       

10,80       1,00         5,80         1,00         2,00         125,28     

5,20         1,00         3,10         1,00         2,00         32,24       

7,20         1,00         5,80         1,00         2,00         83,52       

NC.10.350.0015.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione m² 1,52€           
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE 743,27         1.129,77€        

8,20         1,00         5,98         1,00         2,00         98,07       

10,20       1,00         8,68         1,00         2,00         177,07     

4,70         1,00         5,98         1,00         2,00         56,21       

6,70         1,00         8,68         1,00         2,00         116,31     

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

8,80         1,00         3,10         1,00         2,00         54,56       

10,80       1,00         5,80         1,00         2,00         125,28     

5,20         1,00         3,10         1,00         2,00         32,24       

Progetto Definitivo:
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

7,20         1,00         5,80         1,00         2,00         83,52       

NC.10.350.0040 9
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

NC.10.350.0040.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 5,42€           303,60         1.645,51€        
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

8,20         1,20         2,00         1,00         2,00         39,36       

10,20       1,20         3,00         1,00         2,00         73,44       

4,70         1,20         2,00         1,00         2,00         22,56       

6,70         1,20         3,00         1,00         2,00         48,24       

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

8,80         1,20         1,00         1,00         2,00         21,12       

10,80       1,20         2,00         1,00         2,00         51,84       

5,20         1,20         1,00         1,00         2,00         12,48       

7,20         1,20         2,00         1,00         2,00         34,56       

NC.10.350.0040.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione m² 0,59€           303,60         179,12€           
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE

8,20         1,20         2,00         1,00         2,00         39,36       

10,20       1,20         3,00         1,00         2,00         73,44       

4,70         1,20         2,00         1,00         2,00         22,56       

6,70         1,20         3,00         1,00         2,00         48,24       

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

8,80         1,20         1,00         1,00         2,00         21,12       

10,80       1,20         2,00         1,00         2,00         51,84       

5,20         1,20         1,00         1,00         2,00         12,48       

7,20         1,20         2,00         1,00         2,00         34,56       

1C.06.580.0010 10

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato
e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea
EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la
Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea
Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica
Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del
supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in
fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:

1C.06.580.0010.c D12 m 13,10€         117,00         1.532,70€        
MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'IMPALCATO

Rialzo del parapetto del ponte in muratura 19,50       1,00         0,60         5,00         2,00         117,00     

TOTALE CORPO 3B 70.469,30€      
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 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

1C.06.050.0250 1
Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda,
compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

1C.06.050.0250.b con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm mq 34,00€         237,06         8.060,04€        
Pareti di tamponamento esterno - FABBRICATO PARATOIE 4,00         1,00         7,20         1,00         1,00         28,80       

7,30         1,00         7,20         1,00         2,00         105,12     

Pareti di tamponamento esterno - FABBRICATO ALLOGGIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 7,90         1,00         4,50         1,00         1,00         35,55       

4,40         1,00         4,50         1,00         2,00         39,60       

4,20         1,00         2,70         1,00         1,00         11,34       

3,70         1,00         4,50         1,00         1,00         16,65       

1C.06.100.0050 2

Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso, rosato, paglierino,
bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri
per la formazione di spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia
finale del paramento. interni. Esclusi i ponteggi esterni:

1C.06.100.0050.a con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm mq 61,18€         237,06         14.503,33€      
Pareti di tamponamento esterno - FABBRICATO PARATOIE 4,00         1,00         7,20         1,00         1,00         28,80       

7,30         1,00         7,20         1,00         2,00         105,12     

Pareti di tamponamento esterno - FABBRICATO ALLOGGIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 7,90         1,00         4,50         1,00         1,00         35,55       

4,40         1,00         4,50         1,00         2,00         39,60       

4,20         1,00         2,70         1,00         1,00         11,34       

3,70         1,00         4,50         1,00         1,00         16,65       

1C.10.400.0030 3

Isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri
ecc. di striscie di lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte
con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e
W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori
fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di
qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:

1C.10.400.0030.a 30 mm mq 13,06€         132,32         1.728,15€        
Raccordo su muratura - pilastri c.a. - FABBRICATO PARATOIE 0,60         1,00         7,20         1,00         14,00       60,48       

Raccordo su muratura - travi di copertura - FABBRICATO PARATOIE 0,60         1,00         12,52       1,00         2,00         15,02       

Raccordo su muratura - pilastri c.a. -FABBRICATO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 0,60         1,00         4,50         1,00         8,00         21,60       
Raccordo su muratura - travi di copertura -FABBRICATO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO
0,60         1,00         12,35       1,00         2,00         14,82       

Porte 90cm 6,10         0,40         1,00         1,00         2,00         4,88         

Porte 120cm 6,40         0,40         1,00         1,00         3,00         7,68         

Porta 240cm 7,60         0,40         1,00         1,00         1,00         3,04         

Finestre 100x200cm 6,00         0,40         1,00         1,00         2,00         4,80         

1C.07.120.0040 4
Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove
opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni. 

mq 22,59€         559,35         12.635,70€      

Pareti interne 8,65         7,20         1,00         1,00         2,00         124,56     

3,87         7,20         1,00         1,00         2,00         55,73       

7,92         4,50         1,00         1,00         2,00         71,28       

4,43         4,50         1,00         1,00         2,00         39,87       

3,87         4,50         1,00         1,00         2,00-         34,83-       

Lesene esterne - Fasce orizzontali 8,25         1,00         0,65         2,00         3,00         32,18       

4,80         1,00         0,65         2,00         3,00         18,72       

CORPO 4 OPERE EDILI

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 
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5,60         1,00         0,65         1,00         2,00         7,28         

8,90         1,00         0,65         1,00         1,00         5,79         

4,20         1,00         0,65         1,00         1,00         2,73         

Lesene esterne - Fasce verticali 1,00         7,20         1,15         1,00         8,00         66,24       

1,00         4,50         1,35         1,00         4,00         24,30       

Solaio 8,65         3,87         1,00         1,00         1,00         33,48       

7,92         4,43         1,00         1,00         1,00         35,09       

Gronda 8,25         1,00         0,75         2,00         3,00         37,13       

4,80         1,00         0,75         2,00         3,00         21,60       

5,60         1,00         0,75         1,00         2,00         8,40         

8,90         1,00         0,75         1,00         1,00         6,68         

4,20         1,00         0,75         1,00         1,00         3,15         

1C.07.450.0020 5
Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in
opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi:

1C.07.450.0020.b
armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m², o con rete
metallica di peso fino a 850 gr/m²

mq 4,29€           302,74         1.298,76€        

Lesene esterne 1,00         1,00         1,00         157,23     1,00         157,23     

Gronda 1,00         1,00         1,00         76,95       1,00         76,95       

Solaio 1,00         1,00         1,00         68,56       1,00         68,56       

NP.ED.16 6
FORNITURA E POSA DI CORNICIONE PREFABBRICATO IN C.A. CON MONDANATURE A DISEGNO,
DIM. 40X40cm

ml 151,36€       76,95           11.647,47€      

Gronda 8,25         1,00         0,75         2,00         3,00         37,13       

4,80         1,00         0,75         2,00         3,00         21,60       

5,60         1,00         0,75         1,00         2,00         8,40         

8,90         1,00         0,75         1,00         1,00         6,68         

4,20         1,00         0,75         1,00         1,00         3,15         

NP.ED.17 7
FORNITURA E POSA DI CORNICI PREFABBRICATE IN CLS AD "L" PER SAGOMATURA DEI
SERRAMENTI ESTERNI dim.50x5cm 

ml 63,51€         44,40           2.819,80€        

Porte 90cm 6,10         1,00         1,00         1,00         2,00         12,20       

Porte 120cm 6,40         1,00         1,00         1,00         3,00         19,20       

Porta 240cm 7,60         1,00         1,00         1,00         1,00         7,60         

Finestre 100x200cm 2,70         1,00         1,00         1,00         2,00         5,40         

NP.ED.18 8
FORNITURA E POSA DI COPERTINE PREFABBRICATE IN CLS AMPIEZZA var. 50-90cm CON
GOCCIOLATOIO , SPESSORE 6cm

mq 137,87€       46,60           6.424,70€        

Muro di sponda 15,00       0,50         1,00         1,00         1,00         7,50         

Diaframmatura sponda sx 12,00       0,90         1,00         1,00         1,00         10,80       

Diaframmatura sponda dx 17,00       0,70         1,00         1,00         1,00         11,90       

Muretti di sommità arginale 41,00       0,40         1,00         1,00         1,00         16,40       

1C.22.040.0050 9

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri,
tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²) 

kg 5,27€           263,95         1.391,03€        

Forometrie di alloggiamento tubazioni di mandata 1,89         1,70         1,00         40,00       1,00         128,52     
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1,98         1,71         1,00         40,00       1,00         135,43     

1C.22.020.0010 10

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo 
S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture 

1C.22.020.0010.c profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg 3,62€           1.029,90      3.728,22€        
Profili ad L140x140x15 di battuta delle camere di aspirazione 2,40         1,00         1,00         32,97       7,00         553,90     

Chiusure metallche delle aperture in copertura 2,00         1,70         1,00         70,00       2,00         476,00     

1C.22.040.0020 11

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²):

1C.22.040.0020.b per rampe di scale kg 6,19€           2.925,60      18.109,46€      
Parapetto balcone di monte 9,90         1,20         1,00         40,00       1,00         475,20     

Parapetti sui muri di sponda a monte 51,05       1,20         1,00         40,00       1,00         2.450,40  

1C.22.100.0010 12 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
1C.22.100.0010.a a caldo kg 1,02€           4.219,45      4.303,84€        

Forometrie di alloggiamento tubazioni di mandata 1,00         1,00         1,00         263,95     1,00         263,95     

Profili ad L140x140x15 di battuta delle camere di aspirazione 1,00         1,00         1,00         553,90     1,00         553,90     

Chiusure metallche delle aperture in copertura 1,00         1,00         1,00         476,00     1,00         476,00     

Parapetto balcone di monte 1,00         1,00         1,00         475,20     1,00         475,20     

Parapetti sui muri di sponda a monte 1,00         1,00         1,00         2.450,40  1,00         2.450,40  

1C.24.340.0010 13
Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie, con due mani di:

1C.24.340.0010.i
smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno
(p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)

mq 11,47€         159,88         1.833,82€        

Chiusure metallche delle aperture in copertura 2,00         1,70         1,00         2,00         2,00         13,60       

Parapetto balcone di monte 9,90         1,20         1,00         2,00         1,00         23,76       

Parapetti sui muri di sponda a monte 51,05       1,20         1,00         2,00         1,00         122,52     

1C.04.450.0020 14 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature kg 1,35€           490,86         662,66€           
Pavimentazione locali interni 8,65         3,87         1,00         6,16         1,00         206,28     

7,95         4,40         1,00         6,16         1,00         215,56     

Balcone esterno 1,00         1,00         1,00         6,16         11,20       69,02       

1C.15.310.0050 15
Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia,
per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria,
i piani di lavoro, con sezione:

1C.15.310.0050.a fino a 100 cm² mq 45,78€         
1C.15.310.0050.b da 101 a 150 cm² mq 55,74€         5,99             333,88€           

Architravi 1,60         0,25         1,00         1,00         3,00         1,20         

1,30         0,25         1,00         1,00         2,00         0,65         

1,40         0,25         1,00         1,00         2,00         0,70         

Soglie 1,20         0,40         1,00         1,00         4,00         1,92         
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0,90         0,40         1,00         1,00         2,00         0,72         

1,00         0,40         1,00         1,00         2,00         0,80         

1C.18.020.0080 16

Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito con malta sintetica epossidica e speciali
cariche quarzifere su massetto cementizio esistente e meccanicamente solido, spessore
minimo 7 mm, spianato con frattazzatrice meccanica; resistenza alla compressione di 800
kg/cm² con caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai
sali, agli oli, ai carburanti. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la
rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. 

mq 28,48€         79,66           2.268,59€        

Pavimentazione locali interni 8,65         3,87         1,00         1,00         1,00         33,48       

7,95         4,40         1,00         1,00         1,00         34,98       

Balcone esterno 1,00         1,00         1,00         11,20       1,00         11,20       

1C.08.300.0020 17
Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm,
con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.

mq 24,01€         79,66           1.912,53€        

Pavimentazione locali interni 8,65         3,87         1,00         1,00         1,00         33,48       

7,95         4,40         1,00         1,00         1,00         34,98       

Balcone esterno 1,00         1,00         1,00         11,20       1,00         11,20       

1C.08.100.0050 18

Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento
32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, granulometria
3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6, compresa la formazione 

mq 24,79€         108,60         2.692,19€        

Copertura 9,00         5,60         1,00         1,00         1,00         50,40       

9,70         6,00         1,00         1,00         1,00         58,20       

1C.08.100.0060 19
Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo
8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

mq cm 3,04€           217,20         660,29€           

Copertura 9,00         5,60         1,00         1,00         2,00         100,80     

9,70         6,00         1,00         1,00         2,00         116,40     

1C.13.150.0010 20

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di
posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le
membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie
effettivamente impermeabilizzata 

m² 9,08€           108,60         986,09€           

Copertura 9,00         5,60         1,00         1,00         1,00         50,40       

9,70         6,00         1,00         1,00         1,00         58,20       

1C.13.150.0020 21

Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con
membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano
escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla
superficie effettivamente impermeabilizzata 

m² 4,35€           108,60         472,41€           

Copertura 9,00         5,60         1,00         1,00         1,00         50,40       

9,70         6,00         1,00         1,00         1,00         58,20       
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1C.24.140.0010 22
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:

1C.24.140.0010.i
a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva)
prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici esterne già preparate ed isolate. (Resa 6 m²/lt in due mani). 

mq 6,85€           559,35         3.831,54€        

Pareti interne 1,00         1,00         1,00         256,61     1,00         256,61     

Lesene esterne 1,00         1,00         1,00         157,23     1,00         157,23     

Solaio 1,00         1,00         1,00         68,56       1,00         68,56       

Gronda 1,00         1,00         1,00         76,95       1,00         76,95       

1C.14.050.0020 23

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera,
comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in:

1C.14.050.0020.i lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²) m² 101,14€       93,51           9.457,63€        
Gronde 9,00         0,95         1,00         1,00         2,00         17,10       

5,60         0,95         1,00         1,00         2,00         10,64       

9,70         1,20         1,00         1,00         2,00         23,28       

6,00         1,20         1,00         1,00         2,00         14,40       

Pluviali 0,35         7,20         1,00         1,00         2,00         4,97         

0,35         4,50         1,00         1,00         5,00         7,77         

Davanzali in lamiera 1,20         0,50         1,00         1,00         2,00         1,20         

Scossaline velux 1,83         0,50         1,00         4,00         2,00         7,32         

2,15         0,50         1,00         1,00         2,00         2,15         

2,30         0,50         1,00         1,00         2,00         2,30         

1,90         0,50         1,00         1,00         1,00         0,95         

1,90         0,75         1,00         1,00         1,00         1,43         

NP.ED.8 24 FORNITURA E POSA DI SERRAMENT O TIPO A mq 948,65€       8,64             8.196,30€        
Porte 120 1,20         2,40         1,00         1,00         3,00         8,64         

NP.ED.10 25 FORNITURA E POSA DI SERRAMENT O TIPO C mq 1.175,55€    4,00             4.702,21€        
Finestre 1,00         2,00         1,00         1,00         2,00         4,00         

NP.ED.9 26 FORNITURA E POSA DI SERRAMENT O TIPO B mq 679,86€       19,44           13.216,46€      
Porte 240 2,40         2,40         1,00         1,00         3,00         17,28       

Porte 90 0,90         2,40         1,00         1,00         1,00         2,16         

NP.ED.12 27 Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA C : UNI 11578:C - Linea di ancoraggio ml 400,00€       17,60           7.040,00€        
Linea vita in copertura 8,80         1,00         1,00         1,00         2,00         17,60       

NP.ED.13 28 Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA A: UNI 11578:A - Elementi puntuali di ancoraggio cad 600,00€       2,00             1.200,00€        
Linea vita in copertura 1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

NC.10.350.0015 29

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari
con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge

NC.10.350.0015.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 10,36€         764,40         7.919,18€        
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Perimetro esterno dei fabbricati 11,00       9,00         1,00         1,00         2,00         198,00     

7,60         9,00         1,00         1,00         1,00         68,40       

7,60         6,00         1,00         1,00         2,00         91,20       

11,60       6,00         1,00         1,00         1,00         69,60       

6,20         6,00         1,00         1,00         1,00         37,20       

Superfici interne i fabbricati 13,00       6,00         1,00         1,00         2,00         156,00     

8,00         6,00         1,00         1,00         2,00         96,00       

4,00         6,00         1,00         1,00         2,00         48,00       

NC.10.350.0015.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione m² 1,52€           764,40         1.161,89€        
Perimetro esterno dei fabbricati 1,00         1,00         1,00         464,40     1,00         464,40     

Superfici interne i fabbricati 1,00         1,00         1,00         300,00     1,00         300,00     

NC.10.350.0040 30
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

NC.10.350.0040.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 5,42€           254,80         1.381,02€        
Perimetro esterno dei fabbricati 11,00       3,00         1,00         1,00         2,00         66,00       

7,60         3,00         1,00         1,00         1,00         22,80       

7,60         2,00         1,00         1,00         2,00         30,40       

11,60       2,00         1,00         1,00         1,00         23,20       

6,20         2,00         1,00         1,00         1,00         12,40       

Superfici interne i fabbricati 13,00       2,00         1,00         1,00         2,00         52,00       

8,00         2,00         1,00         1,00         2,00         32,00       

4,00         2,00         1,00         1,00         2,00         16,00       

TOTALE CORPO 4 156.579,18€    
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NP.MECC.01 1
GRIGLIA SELETTIVA. Fornitura e posa di griglia selettiva costituita da telaio in profilati e piatti 100x10

mm in acciaio S275 di peso tale da essere facilmente rimovibili e tra loro collegati da piastrine

imbullonate.

cad 7.287,97€    1,00             7.287,97€        

1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

NP.MECC.02 2

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE AD ELICA. Fornitura e posa di elettropompa sommergibile ad

elica a flusso assiale ad elevato rendimento e dovrà essere adatta per l’installazione in tubo

contenitore. Dovrà essere fornita completa di unità elettronica di rilevamento anomalie, anello di

accoppiamento autocentrante ed antirotazione, pressacavi e calze di sospensione. Raffreddamento

del motore per mezzo del liquido pompato. Posizionamento del gruppo entro apposito tubo

contenitore con accoppiamento del tipo automatico:

cad 89.236,39€  2,00             178.472,78€    

1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

NP.MECC.03 3

TUBO CONTENITORE DN 900. Fornitura e posa di tubo contenitore della elettropompa DN900 mm,

di spessore minimo 7/8 mm e lunghezza 9000 mm, completo di supporto inferiore di appoggio pompa,

telaio di sostegno e controtelaio, staffe. Il tutto come da disegno allegato. Comprese assistenze

murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

cad 18.297,10€  2,00             36.594,19€      

1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

NP.MECC.04 4

TUBAZIONE DI MANDATA DN 800. Fornitura e posa di n.2 tubazioni di mandata ad andamento e

sviluppo come da disegni allegati. Completa di staffe ed ammarri ai blocchi di ancoraggio, curve a più

spicchi ad ampio raggio di curvatura, flange di accoppiamento PN6, diffusore nella parte terminale per

recupero di energia, attacco per la valvola di disadescamento. Comprese assistenze murarie ed ogni

altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

cad 32.166,81€  2,00             64.333,62€      

1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

NP.MECC.05 5

PARATOIA RETTANGOLARE A SCORRIMENTO VERTICALE (DIM. 2000X7600MM). Fornitura e

posa in opera di paratoia rettangolare a scorrimento verticale (dim. 2000x7600mm) con tenuta su tre

lati, costituita da uno scudo di tenuta monolitico spessore 6 mm con telaio di irrigidimento in UPN200,

gargami di scorrimento (contabilizzati a parte), telaio in acciaio zincato a caldo, battuta rettificata.

cad 26.246,99€  3,00             78.740,97€      

1,00         1,00         1,00         1,00         3,00         3,00         

NP.MECC.06 6 VALVOLA A FARFALLA in ghisa flangiata UNI PN10 DN800 mm. cad 8.883,07€    2,00             17.766,14€      
1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

NP.MECC.07 7 VALVOLA DI DISADESCAMENTO del sifone. cad 6.795,82€    2,00             13.591,64€      
1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

NP.MECC.08 8

MISURATORE LIVELLO IDROMETRICO AD ULTRASUONI. Fornitura e posa di misuratore di livello

costituito da un sensore ad ultrasuoni. Il segnale di livello proveniente dalla sonda sarà visualizzato

sul quadro di comando e controllo a mezzo di apposito indicatore digitale con doppia soglia di allarme.

Il sensore ad ultrasuoni sarà completo di staffe e di cavo di collegamento al quadro e sarà posizionato

con ancoraggio al manufatto chiavicale.

cad 3.877,46€    2,00             7.754,91€        

1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

TOTALE CORPO 5 404.542,23€    

CORPO 5 OPERE ELETTROMECCANICHE

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 
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1C.02.050.0010 1

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.

1C.02.050.0010.a con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ 3,75€           1.317,97      4.942,40€        
Bonifica - Superficie come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00         1,00         1,00         1.317,97  1,00         1.317,97  

1C.02.050.0020 2
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa
estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali
mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:

1C.02.050.0020.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ 1,88€           526,37         989,57€           
Scotico - Superficie come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00         1,00         1,00         526,37     1,00         526,37     

1C.02.050.0030 3
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 

1C.02.050.0030.a per spessore fino a 50 cm m³ 10,44€         587,96         6.138,30€        
Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00         1,00         0,50         1.175,92  1,00         587,96     

1U.04.110.0010 4

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche con
eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera,
comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello
scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei
materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento 

1U.04.110.0010.a
con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-
5, A3

m² 2,29€           2.631,83      6.026,90€        

Sistemazione del piano di posa - Superficie come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00         1,00         1,00         526,37     5,00         2.631,83  

1U.04.110.0050 5

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle
scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con 

1U.04.110.0050.a appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria m³ 1,73€           235,18         406,87€           
Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00         1,00         0,20         1.175,92  1,00         235,18     

1C.02.400.0010 6
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli
scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. 

m³ 3,23€           3.185,00      10.287,55€      

Rilevato - Superficie di intervento come da calcolo dei volumi e delle aree allegato - riutilizzo del rilevato 

provvisionale
1,00         1,00         1,00         3.185,00  1,00         3.185,00  

CORPO 6 RINGROSSO, RIALZO E VIABILITA' ARGINALE
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NP.ED.2                   
(117.1.1.0 -  

AIPO)
7

Formazione di rilevato per ringrosso e rialzo arginale o per nuovo argine, compreso: il carico, il
trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la
profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, il sollevamento delle materie scavate,
l’eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul 
rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, lo
stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: (N.B.le voci sottoindicate sono di
riferimento per la formulazione del prezzo unitario complessivo che è desunto in sede di
progettazione esecutiva con riferimento alla distanza delle cave effettivamente disponibili; il
costo del solo trasporto, per distanza superiore a 5 km, è computato in sede di progettazione
con la seguente formula: y=-2,5 x ^2 + 263,07 x – 132,14, di cui x= distanza eccedente i 5 km
espressa in km ed y = costo per maggior trasporto):

NP.ED.2.2                   
(117.1.1.2 -  

con terreno non demaniale mc 8,15€           919,87         7.496,95€        

Rilevato - Superficie di intervento come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00         1,00         1,00         4.104,87  1,00         4.104,87  

A Dt rilevato utilizzato in fase di formazione del rilevato provvisionale 1,00         1,00         1,00         3.185,00  1,00-         3.185,00-  
NP.ED.2.3                   
(117.1.1.3 -  

AIPO)
8

sovrapprezzo per la formazione di rilevato, ringrosso e/o rialzo arginale di volumetria limitata
ad un massimo di 20 mc al m di argine rilevato sottile

mc 0,73€           4.104,87      2.976,03€        

Rilevato - Superficie di intervento come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00         1,00         1,00         4.104,87  1,00         4.104,87  

NP.ED.4                  
(110.20.10 - 

AIPO)
9

Idrosemina eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine
naturale:

NP.ED.4 .1                 
(110.20.10.1 - 

AIPO)

con preparato per ogni mq composto da : collante 80 g, miscuglio di sementi di specie erbacee
40 g e fertilizzante organico 50 g

mq 1,56€           10.757,62    16.781,88€      

Idrosemina - Superficie di intervento come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00         1,00         1,00         2.151,52  5,00         ########

1U.04.010.0010 10
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

1U.04.010.0010.a in sede stradale m² 1,57€           779,62         1.224,00€        
Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-IDR.5 1,00         1,00         1,00         779,62     1,00         779,62     

1U.04.010.0020 11
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

m³ 11,53€         140,33         1.618,02€        

Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-IDR.5 1,00         1,00         0,18         779,62     1,00         140,33     

1C.02.050.0030 12
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
spessori:

1C.02.050.0030.a per spessore fino a 50 cm m³ 10,44€         587,96         6.138,30€        
Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00         1,00         0,50         1.175,92  1,00         587,96     

1U.04.110.0140 13
Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in
Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per
termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche

1U.04.110.0140.b resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m² m² 8,03€           1.175,92      9.442,64€        
Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00         1,00         1,00         1.175,92  1,00         1.175,92  
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1U.04.110.0150 14

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

m³ 22,81€         117,59         2.682,27€        

Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00         1,00         0,10         1.175,92  1,00         117,59     

1U.04.120.0200 15

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :

1U.04.120.0200.a in sede stradale m² 7,00€           1.175,92      8.231,44€        
Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00         1,00         1,00         1.175,92  1,00         1.175,92  

1U.04.120.0200.c 16
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in
sede tram 

m² x cm 1,20€           1.175,92      1.411,10€        

Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00         1,00         1,00         1.175,92  1,00         1.175,92  

1U.04.120.0010 17

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

1U.04.120.0010.a 8 cm m² 9,04€           1.175,92      10.630,32€      
Nuova viabilità arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00         1,00         1,00         1.175,92  1,00         1.175,92  

1U.04.120.0300 18

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 

1U.04.120.0300.c 40 mm mq 6,70€           54,51           365,22€           
Pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcato in c.a. -c.f.r. tav. 2020-815-CR.SPA5.10 1,00         1,00         1,00         54,51       1,00         54,51       
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CORPO 6 RINGROSSO, RIALZO E VIABILITA' ARGINALE

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

1C.13.160.0050 19

Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una membrana
elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 55 gr/m2,
raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V.; compreso strato di colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di
sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze 

m² 27,43€         54,51           1.495,21€        

Pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcato in c.a. -c.f.r. tav. 2020-815-CR.SPA5.10 1,00         1,00         1,00         54,51       1,00         54,51       

TOTALE CORPO 6 99.284,99€      
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1C.02.100.0040 1

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma
inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

1C.02.100.0040.a con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 10,44€         703,20         7.341,41€        
Manufatto di attraversamento 6,00         4,00         1,80         1,00         1,00         43,20       

Manufatto di recapito 7,00         6,00         5,00         1,00         1,00         210,00     

7,00         15,00       5,00         0,50         1,00         262,50     

5,00         15,00       5,00         0,50         1,00         187,50     

1C.02.250.0010 2
Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm,
compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza
di acqua:

1C.02.250.0010.b per scavi parziali eseguiti a macchina m³ 3,22€           660,00         2.125,20€        
Manufatto di recapito 7,00         6,00         5,00         1,00         1,00         210,00     

7,00         15,00       5,00         0,50         1,00         262,50     

5,00         15,00       5,00         0,50         1,00         187,50     

1C.02.350.0010 3
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0010.a con terre depositate nell'ambito del cantiere m³ 2,75€           539,48         1.483,57€        
Manufatto di recapito 1,00         1,00         1,00         660,00     1,00         660,00     

4,73         5,33         0,80         1,00-         1,00         20,17-       

4,50         5,00         4,46         1,00-         1,00         100,35-     

1C.02.350.0010.c con fornitura di ghiaia m³ 26,68€         12,80           341,45€           
Manufatto di attraversamento 1,00         1,00         1,00         43,20       1,00         43,20       

3,80         5,40         0,25         1,00-         1,00         5,13-         

3,60         5,40         1,30         1,00-         1,00         25,27-       

1C.02.400.0030 4
Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi
meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la
costipazione, la bagnatura. 

m² 3,54€           75,00           265,50€           

Manufatto di recapito 15,00       5,00         1,00         1,00         1,00         75,00       

1C.04.010.0010 5

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza:

1C.04.010.0010.b C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 102,94€       9,93             1.022,46€        
Manufatto di attraversamento 4,00         5,60         0,20         1,00         1,00         4,48         

Manufatto di recapito 4,93         5,53         0,20         1,00         1,00         5,45         

1C.04.030.0080 6

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione

1C.04.030.0080.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m³ 198,64€       57,04           11.330,09€      
Manufatto di attraversamento 3,80         5,40         0,25         1,00         1,00         5,13         

CORPO 7 DIFESE SPONDALI - MANUFATTI DI RECAPITO ED ATTRAVERSAMENTO

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 
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CORPO 7 DIFESE SPONDALI - MANUFATTI DI RECAPITO ED ATTRAVERSAMENTO
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 Totale Q.tà  Importo 

5,40         1,00         0,20         1,00         2,00         2,16         

3,80         5,40         0,22         1,00         1,00         4,51         

Manufatto di recapito 4,73         5,33         0,80         1,00         1,00         20,17       

5,00         4,46         0,40         1,00         1,00         8,92         

4,15         4,46         0,40         1,00         1,00         7,40         

4,90         4,46         0,40         1,00         1,00         8,74         

1C.04.450.0010 7
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C kg 1,42€           4.554,39      6.467,23€        
Manufatto di attraversamento 3,80         5,40         0,25         120,00     1,00         615,60     

5,40         1,00         0,20         120,00     2,00         259,20     

3,60         5,40         0,22         120,00     1,00         513,22     

Manufatto di recapito 4,73         5,33         0,80         70,00       1,00         1.411,81  

5,00         4,46         0,40         70,00       1,00         624,40     

4,15         4,46         0,40         70,00       1,00         518,25     

4,90         4,46         0,40         70,00       1,00         611,91     

1C.04.400.0020 8
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 22,54€         20,70           466,49€           
Manufatto di attraversamento 9,20         1,00         0,25         1,00         2,00         4,60         

Manufatto di recapito 10,06       1,00         0,80         1,00         2,00         16,10       

1C.04.400.0020.c per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene m² 37,28€         163,03         6.077,76€        
Manufatto di attraversamento

5,40         1,00         1,00         2,00         2,00         21,60       

9,00         1,00         0,30         1,00         2,00         5,40         

Manufatto di recapito

5,40         4,46         1,00         1,00         2,00         48,17       

4,55         4,46         1,00         1,00         2,00         40,59       

5,30         4,46         1,00         1,00         2,00         47,28       

1C.04.500.0010 9
Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare
giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta
idraulica fino a 3 atm.

1C.04.500.0010.a giunto di ripresa con profilo in PVC m 11,58€         13,38           154,94€           
Manufatto di recapito 1,00         4,46         1,00         1,00         3,00         13,38       

1C.04.500.0020 10
Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in
materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm

m 19,78€         26,05           515,27€           

Manufatto di attraversamento 5,40         1,00         1,00         1,00         2,00         10,80       

Manufatto di recapito 5,40         1,00         1,00         1,00         1,00         5,40         

4,55         1,00         1,00         1,00         1,00         4,55         

5,30         1,00         1,00         1,00         1,00         5,30         
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CORPO 7 DIFESE SPONDALI - MANUFATTI DI RECAPITO ED ATTRAVERSAMENTO

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

1C.06.580.0020 11

Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e
rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di
Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR
049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante
del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure
secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR
045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a
una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi 

1C.06.580.0020.g M30X380 cad 37,81€         16,00           604,96€           
Ancoraggio delle selle metalliche di appoggio delle tubazioni di mandata 1,00         1,00         1,00         4,00         4,00         16,00       

1C.22.020.0010 12

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo 
S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture 

1C.22.020.0010.c profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg 3,62€           
1C.22.020.0010.d profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm kg 3,73€           3.430,89      12.797,23€      

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - dime 1,20         1,20         0,01         7.850,00  4,00         226,08     

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - piastre di base 1,20         1,20         0,02         7.850,00  4,00         723,46     

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - piatti di sostegno 1,00         1,00         0,02         7.850,00  16,00       2.009,60  

0,50         0,55         0,02         7.850,00  16,00-       556,55-     

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - selle 1,00         1,32         0,02         7.850,00  4,00         662,57     

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - nervature 1,00         0,18         0,02         7.850,00  16,00       365,75     

1C.22.100.0010 13 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
1C.22.100.0010.a a caldo kg 1,02€           3.430,89      3.499,51€        

Selle di appoggio delle tubazioni di mandata 1,00         1,00         1,00         3.430,89  1,00         3.430,89  

NP.ED.3 14 FORNITURA E POSA DI LASTRE PREDALLES PER BANCHINAGGI AUTOPORTANTI m² 57,03€         19,44           1.108,67€        
Manufatto di attraversamento 3,60         5,40         1,00         1,00         1,00         19,44       

1F.02.010.0010 15
Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi
meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il
metodo delle sezioni ragguagliate

m³ 43,19€         150,00         6.478,50€        

Raccordo con diaframmature e muri di sponda a monte sp. Dx Fossadone 10,00       1,50         1,20         1,00         1,00         18,00       

10,00       4,00         0,80         1,00         1,00         32,00       

Raccordo con diaframmature e muri di sponda a monte sp. Sx Fossadone 10,00       1,50         1,20         1,00         1,00         18,00       

10,00       4,00         0,80         1,00         1,00         32,00       

Raccordo con diaframmature e muri di sponda a valle sp. Sx Fossadone 10,00       1,50         1,20         1,00         1,00         18,00       

10,00       4,00         0,80         1,00         1,00         32,00       

TOTALE CORPO 7 62.080,25€      
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1C.06.050.0250 1
Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda,
compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

1C.06.050.0250.b con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm mq 34,00€         44,64           1.517,76€        
Pareti di tamponamento esterno 3,20         1,00         3,10         1,00         2,00         19,84       

8,00         1,00         3,10         1,00         1,00         24,80       

1C.06.050.0300 2
Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o
bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro 

1C.06.050.0300.a blocchi semplici 8 x 50 x 24,5 cm, spessore 8 cm m² 21,38€         89,40           1.911,37€        
Contropareti 7,80         1,00         3,00         1,00         3,00         70,20       

3,20         1,00         3,00         1,00         2,00         19,20       

1C.06.050.0300.b blocchi semplici 13 x 30 x 19 cm, spessore 13 m² 34,16€         9,60             327,94€           
Tramezzatura interna 3,20         1,00         3,00         1,00         1,00         9,60         

1C.06.180.0050 3

Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da
intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali
per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

1C.06.180.0050.d spess. cm 20 m² 29,01€         6,20             179,86€           
Gelosie vani tecnici 3,10         1,00         0,20         1,00         10,00       6,20         

1C.10.250.0030 4

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso a superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività
termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, bordo battentato.Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:

1C.10.250.0030.a 30 mm mq 8,80€           89,40           786,72€           
Contropareti 1,00         1,00         1,00         89,40       1,00         89,40       

1C.10.250.0030.b per ogni 10 mm in più mq 1,83€           447,00         818,01€           
Contropareti 1,00         1,00         1,00         89,40       5,00         447,00     

1C.10.400.0030 5

Isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri
ecc. di striscie di lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte
con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e
W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori
fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di
qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:

1C.10.400.0030.a 30 mm mq 13,06€         13,44           175,53€           
Raccordo su muratura - pilastri c.a. 0,60         3,00         1,00         1,00         6,00         10,80       

Porte  e finestre 0,90         0,40         1,00         1,00         2,00         0,72         

Porte e finesrte 1,20         0,40         1,00         1,00         4,00         1,92         

1C.10.400.0030.b per ogni 10 mm in più mq cm 2,04€           

1C.07.120.0040 6
Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove
opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni. 

mq 22,59€         306,13         6.915,52€        

Pareti interne 5,53         2,70         1,00         1,00         2,00         29,86       

CORPO 8 FABBRICATO DI ALLOGGIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO
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3,00         2,70         1,00         1,00         4,00         32,40       

2,05         2,70         1,00         1,00         2,00         11,07       

3,10         2,70         1,00         1,00         4,00         33,48       

5,61         2,70         1,00         1,00         2,00         30,29       

1,95         2,70         1,00         1,00         2,00         10,53       

Pareti esterne   8,52         2,95         1,00         1,00         2,00         50,27       

7,40         2,95         1,00         1,00         2,00         43,66       

Solaio 5,53         3,00         1,00         1,00         1,00         16,59       

3,00         2,05         1,00         1,00         1,00         6,15         

3,10         5,61         1,00         1,00         1,00         17,39       

3,10         1,95         1,00         1,00         1,00         6,05         

Gronda 8,92         0,55         1,00         1,00         2,00         9,81         

7,80         0,55         1,00         1,00         2,00         8,58         

1C.07.450.0020 7
Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in
opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi:

1C.07.450.0020.b
armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m², o con rete
metallica di peso fino a 850 gr/m²

mq 4,29€           158,50         679,95€           

Pareti esterne   1,00         1,00         1,00         93,93       1,00         93,93       

Gronda 1,00         1,00         1,00         18,39       1,00         18,39       

Solaio 1,00         1,00         1,00         46,18       1,00         46,18       

1C.22.040.0050 8

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri,
tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²) 

kg 5,27€           1.017,44      5.361,91€        

Forometrie a pavimento per alloggiamento cavidotti 1,95         3,10         1,00         40,00       1,00         241,80     

5,61         3,10         1,00         40,00       1,00         695,64     

Griglie di areazione 1,00         1,00         1,00         40,00       2,00         80,00       

1C.22.100.0010 9 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
1C.22.100.0010.a a caldo kg 1,02€           1.017,44      1.037,79€        

Forometrie a pavimento per alloggiamento cavidotti 1,00         1,00         1,00         937,44     1,00         937,44     

Griglie di areazione 1,00         1,00         1,00         80,00       1,00         80,00       

1C.05.500.0020 10

Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello
spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie
altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore
dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento
se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua 

1C.05.500.0020.b altezza elementi cm 25-30 mq 24,90€         22,74           566,23€           
Pavimentazione locali interni 5,53         3,00         1,00         1,00         1,00         16,59       

2,05         3,00         1,00         1,00         1,00         6,15         

1C.04.450.0020 11 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature kg 1,35€           140,13         189,17€           
Pavimentazione locali interni 5,53         3,00         1,00         6,16         1,00         102,23     

2,05         3,00         1,00         6,16         1,00         37,90       
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1C.15.310.0050 12
Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia,
per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria,
i piani di lavoro, con sezione:

1C.15.310.0050.a fino a 100 cm² mq 45,78€         
1C.15.310.0050.b da 101 a 150 cm² mq 55,74€         4,49             250,50€           

Architravi 1,60         0,25         1,00         1,00         4,00         1,60         

1,30         0,25         1,00         1,00         2,00         0,65         

Soglie 1,20         0,34         1,00         1,00         4,00         1,63         

0,90         0,34         1,00         1,00         2,00         0,61         

1C.18.020.0080 13

Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito con malta sintetica epossidica e speciali
cariche quarzifere su massetto cementizio esistente e meccanicamente solido, spessore
minimo 7 mm, spianato con frattazzatrice meccanica; resistenza alla compressione di 800
kg/cm² con caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai
sali, agli oli, ai carburanti. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la
rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. 

mq 28,48€         22,74           647,64€           

Pavimentazione locali interni 5,53         3,00         1,00         1,00         1,00         16,59       

2,05         3,00         1,00         1,00         1,00         6,15         

1C.08.300.0020 14
Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm,
con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.

mq 24,01€         22,74           545,99€           

Pavimentazione locali interni 5,53         3,00         1,00         1,00         1,00         16,59       

2,05         3,00         1,00         1,00         1,00         6,15         

1C.08.100.0050 15

Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento
32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, granulometria
3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6, compresa la formazione 

mq 24,79€         77,19           1.913,54€        

Copertura 9,30         8,30         1,00         1,00         1,00         77,19       

1C.08.100.0060 16
Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo
8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

mq cm 3,04€           154,38         469,32€           

Copertura 9,30         8,30         1,00         1,00         2,00         154,38     

1C.13.150.0010 17

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di
posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le
membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie
effettivamente impermeabilizzata 

m² 9,08€           77,19           700,89€           

Copertura 9,30         8,30         1,00         1,00         1,00         77,19       

1C.13.150.0020 18

Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con
membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano
escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla
superficie effettivamente impermeabilizzata 

m² 4,35€           187,19         814,28€           

Copertura 9,30         8,30         1,00         1,00         1,00         77,19       

Estradosso platea 11,00       10,00       1,00         1,00         1,00         110,00     
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1C.24.140.0010 19
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:

1C.24.140.0010.i
a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva)
prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici esterne già preparate ed isolate. (Resa 6 m²/lt in due mani). 

mq 6,85€           306,13         2.097,00€        

Pareti interne 1,00         1,00         1,00         147,64     1,00         147,64     

Pareti esterne   1,00         1,00         1,00         93,93       1,00         93,93       

Solaio 1,00         1,00         1,00         46,18       1,00         46,18       

Gronda 1,00         1,00         1,00         18,39       1,00         18,39       

1C.14.050.0020 20
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera,
comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, 

1C.14.050.0020.i lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²) m² 101,14€       58,45           5.911,47€        
Gronde 8,92         1,65         1,00         1,00         2,00         29,44       

7,80         1,65         1,00         1,00         2,00         25,74       

Pluviali 0,35         3,00         1,00         1,00         2,00         2,07         

Davanzali in lamiera 1,20         0,50         1,00         1,00         2,00         1,20         

NP.ED.9 21 FORNITURA E POSA DI SERRAMENT O TIPO B mq 679,86€       11,13           7.566,83€        
Porte 120 1,20         2,10         1,00         1,00         3,00         7,56         

Porte 90 0,90         2,10         1,00         1,00         1,00         1,89         

Porte 80 0,80         2,10         1,00         1,00         1,00         1,68         

NP.ED.11 22 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO D mq 594,49€       2,94             1.747,79€        
Finestre 120 1,20         1,40         1,00         1,00         1,00         1,68         

Finestre 90 0,90         1,40         1,00         1,00         1,00         1,26         

NP.ED.12 23 Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA C : UNI 11578:C - Linea di ancoraggio ml 400,00€       7,50             3.000,00€        
Linea vita in copertura 7,50         1,00         1,00         1,00         1,00         7,50         

NP.ED.14 24 ALLESTIMENTO IMPIANTISTICO ED ACCESSORI PER SERVIZIO IGIENICO cad 10.211,41€  1,00             10.211,41€      
Dotazioni in uso al locale ufficio - foresteria 1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

NP.ED.15 25 ALLESTIMENTO IMPIANTISTICO ED ACCESSORI PER CLIMA INVERNALE ED ESTIVO cad 4.471,38€    1,00             4.471,38€        
Dotazioni in uso al locale ufficio - foresteria 1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

1C.02.100.0030 26

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove 

1C.02.100.0030.a con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 7,84€           56,70           444,53€           
Scavo di fondazione  Platea 9,00         10,50       0,60         1,00         1,00         56,70       
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1C.04.010.0010 27

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza:

1C.04.010.0010.a C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 99,68€         15,96           1.590,89€        
Cls magro platea 8,40         9,50         0,20         1,00         1,00         15,96       

1C.04.030.0080 28

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione

1C.04.030.0080.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m³ 198,64€       56,23           11.169,03€      
Platea 8,00         9,06         0,40         1,00         1,00         28,99       

Murature di elevazione 4,00         3,35         0,30         1,00         3,00         12,06       

5,60         3,35         0,30         1,00         2,00         11,26       

1,95         3,35         0,30         1,00         2,00         3,92         

1C.04.030.0090 29

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con
l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

1C.04.030.0090.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m³ 201,59€       10,25           2.066,95€        
Pilastri 0,30         3,35         0,30         1,00         3,00         0,90         

Travi 3,35         0,50         0,30         1,00         3,00         1,51         

8,46         0,50         0,30         1,00         1,00         1,27         

Soletta di solaio 3,20         5,30         0,05         1,00         1,00         0,85         

3,20         1,65         0,05         1,00         1,00         0,26         

3,10         1,95         0,05         1,00         1,00         0,30         

3,10         5,60         0,05         1,00         1,00         0,87         

Gronda 8,90         0,40         0,15         1,00         2,00         1,07         

7,90         0,40         0,15         1,00         2,00         0,95         

Soletta in c.a. su vespaio areato 5,53         3,00         0,10         1,00         1,00         1,66         

2,05         3,00         0,10         1,00         1,00         0,62         

1C.04.450.0010 30
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C kg 1,42€           5.049,98      7.170,96€        
Platea 1,00         1,00         1,00         28,99       50,00       1.449,60  

Murature di elevazione 1,00         1,00         1,00         27,24       90,00       2.451,20  

Pilastri 1,00         1,00         1,00         0,90         170,00     153,77     

Travi 1,00         1,00         1,00         2,78         120,00     333,18     

Soletta solaio 1,00         1,00         1,00         2,28         140,00     319,52     

Gronda 1,00         1,00         1,00         2,02         170,00     342,72     
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1C.04.400.0020 31
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 22,54€         13,65           307,63€           
Platea 17,06       0,40         1,00         1,00         2,00         13,65       

1C.04.400.0020.b per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 26,81€         98,75           2.647,49€        
Murature di elevazione 4,00         3,35         1,00         1,00         3,00         40,20       

5,60         3,35         1,00         1,00         2,00         37,52       

1,95         3,35         1,00         1,00         2,00         13,07       

0,30         3,35         1,00         1,00         3,00         3,02         

5,60         0,30         1,00         1,00         2,00         3,36         

5,30         0,30         1,00         1,00         1,00         1,59         

1C.04.400.0020.c per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene m² 37,28€         33,77           1.258,76€        
Pilastri 0,60         3,35         1,00         1,00         3,00         6,03         

Travi 3,35         0,50         1,00         1,00         3,00         5,03         

8,46         0,50         1,00         1,00         1,00         4,23         

Gronda 8,90         0,55         1,00         1,00         2,00         9,79         

7,90         0,55         1,00         1,00         2,00         8,69         

1C.04.500.0020 32
Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in
materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm

m 19,78€         27,10           536,04€           

Murature di elevazione 4,00         1,00         1,00         1,00         3,00         12,00       

5,60         1,00         1,00         1,00         2,00         11,20       

1,95         1,00         1,00         1,00         2,00         3,90         

1C.04.400.0040 33 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati m² 5,58€           59,09           329,69€           
Solaio 3,20         5,30         1,00         1,00         1,00         16,96       

3,20         1,65         1,00         1,00         1,00         5,28         

3,10         1,95         1,00         1,00         1,00         6,05         

3,10         5,60         1,00         1,00         1,00         17,36       

Gronda 8,90         0,40         1,00         1,00         2,00         7,12         

7,90         0,40         1,00         1,00         2,00         6,32         

1C.05.200.0010 34

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14
kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle
nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura
provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:

1C.05.200.0010.a altezza totale 20 cm (5 lastra +10 polistirolo + 5 soletta) m² 38,10€         
1C.05.200.0010.d altezza totale 26 cm (5 lastra +16 polistirolo + 5 soletta) m² 42,06€         45,65           1.919,83€        

Solaio 3,20         5,30         1,00         1,00         1,00         16,96       

3,20         1,65         1,00         1,00         1,00         5,28         

3,10         1,95         1,00         1,00         1,00         6,05         

3,10         5,60         1,00         1,00         1,00         17,36       

1C.05.200.0010.h per ogni cm in più o in meno m² x cm 0,47€           182,58         85,81€             
Solaio 3,20         5,30         1,00         1,00         4,00         67,84       

3,20         1,65         1,00         1,00         4,00         21,12       

3,10         1,95         1,00         1,00         4,00         24,18       

3,10         5,60         1,00         1,00         4,00         69,44       
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

 Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso  Numero  Prodotto 

CORPO 8 FABBRICATO DI ALLOGGIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO

Codice N Descrizione opera / fornitura UM  Prezzo  
 Quantità 

 Totale Q.tà  Importo 

NC.10.350.0015 35

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari
con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge

NC.10.350.0015.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 10,36€         171,08         1.772,39€        
Perimetro esterno del fabbricato 18,80       4,55         1,00         1,00         2,00         171,08     

NC.10.350.0040 36
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

NC.10.350.0040.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 5,42€           90,24           489,10€           
18,80       2,00         1,20         1,00         2,00         90,24       

1C.02.100.0010 37
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a profondità fino a m. 1,20 m³ 6,27€           28,80           180,58€           
Posa linee di connessione con gli edifici della struttura idraulica 40,00       1,20         0,60         1,00         1,00         28,80       

1C.12.610.0120 38

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di
cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per
dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

1C.12.610.0120.a pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa cad 66,58€         20,00           1.331,60€        
Posa linee di connessione con gli edifici della struttura idraulica 1,00         1,00         1,00         1,00         20,00       20,00       

1C.12.610.0140 39

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di
cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per
dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

1C.12.610.0140.b pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa cad 150,37€       2,00             300,74€           
Posa linee di connessione con gli edifici della struttura idraulica 1,00         1,00         1,00         1,00         2,00         2,00         

1C.02.350.0010 40
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0010.a con terre depositate nell'ambito del cantiere m³ 2,75€           28,80           79,20€             
Posa linee di connessione con gli edifici della struttura idraulica 40,00       1,20         0,60         1,00         1,00         28,80       

TOTALE CORPO 8 94.496,99€      
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CALCOLO DEI VOLUMI CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

Sv. Sv.med Area Area Areamed Vol Area Areamed Vol Sv. Sv.med Area Sv. Sv.med Area

A8 114,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A9 126,22 11,34 4,28 2,14 24,27 2,09 1,05 11,85 0,78 0,39 4,42 3,38 1,69 19,16 3,33 1,67 18,88

A10 135,00 8,78 10,30 7,29 64,01 5,27 3,68 32,31 6,43 3,61 31,65 3,37 3,38 29,63 9,37 6,35 55,75

A11 150,00 15,00 10,80 10,55 158,25 5,97 5,62 84,30 9,61 8,02 120,30 3,40 3,39 50,78 10,61 9,99 149,85

A12 165,00 15,00 11,60 11,20 168,00 5,38 5,68 85,13 9,39 9,50 142,50 3,40 3,40 51,00 10,87 10,74 161,10

A13 180,00 15,00 12,40 12,00 180,00 5,91 5,65 84,68 12,23 10,81 162,15 3,40 3,40 51,00 11,73 11,30 169,50

A14 195,00 15,00 28,80 20,60 309,00 13,00 9,46 141,83 54,50 33,37 500,48 2,95 3,18 47,63 31,61 21,67 325,05

A15 210,00 15,00 33,60 31,20 468,00 16,42 14,71 220,65 78,80 66,65 999,75 3,28 3,12 46,73 20,51 26,06 390,90

A16 225,00 15,00 33,60 33,60 504,00 16,42 16,42 246,30 78,80 78,80 1182,00 3,28 3,28 49,20 20,51 20,51 307,65

A17 230,00 5,00 0,00 16,80 84,00 0,00 8,21 41,05 0,00 39,40 197,00 0,00 1,64 8,20 0,00 10,26 51,28

A18 235,00 5,00 18,80 9,40 47,00 10,22 5,11 25,55 32,75 16,38 81,88 3,20 1,60 8,00 11,28 5,64 28,20

A19 242,00 7,00 18,80 18,80 131,60 10,22 10,22 71,54 32,75 32,75 229,25 3,20 3,20 22,40 11,28 11,28 78,96

A20 252,76 10,76 13,00 15,90 171,08 7,51 8,87 95,39 10,53 21,64 232,85 3,44 3,32 35,72 10,66 10,97 118,04

A21 263,50 10,74 10,00 11,50 123,45 5,30 6,41 68,76 7,40 8,97 96,24 3,49 3,47 37,20 9,20 9,93 106,60

A22 270,00 6,51 9,50 9,75 63,42 5,07 5,19 33,73 7,10 7,25 47,16 3,48 3,49 22,67 9,23 9,22 59,94

A23 285,00 15,00 4,30 6,90 103,50 2,46 3,77 56,48 1,60 4,35 65,25 3,68 3,58 53,70 4,04 6,64 99,53

A24 300,00 15,00 0,00 2,15 32,25 0,00 1,23 18,45 0,00 0,80 12,00 0,00 1,84 27,60 0,00 2,02 30,30

2631,8 1317,97 4104,87 560,61 2151,52
526,37

RILEVATO SCARIFICA TIVEG

tot. mq
tot. Mc

tot. mc tot. mc tot. mq tot. mq

Prog. Parz.SEZ
SCOTICO BONIFICA
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