

# CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)

## BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE DELL'AREA DI ESCAVAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE

00	02/2021	Prima emissione	CAMPI	FRESIA	BERTERO
REV.	DATA	MODIFICHE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZ.

### QUADRO ECONOMICO

#### ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL R.U.P.:

 Dott. Ing. Mirella Vergnani  
 (documento firmato digitalmente)

 Progettista responsabile integrazioni  
 prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico  
 della mandataria.  
 Hydrodata S.p.A.  
 Ord. Ing. Torino N°7570L

 Dott. Ing. Roberto Bertero  
 (documento firmato digitalmente)

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  
 Art S.r.l.  
 Ing. Giuseppe Campi  
 Ord. Ing. Parma N°1489

 Dott. Ing. Giuseppe Campi  
 (documento firmato digitalmente)


CODICE ELABORATO:

B	A	G	3	1	9	B	O	B	R	R	E	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID (1)

CAP. (2)

TIPO (3)

DOC. (4)

PROGR. (5-6) REV. (7)

SCALA

 FEBBRAIO  
 2021

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO DEI LAVORI A CORPO ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	0,00
IMPORTO DEI LAVORI A MISURA ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	122 174,00
<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>122 174,00</b>
<b>B) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</b>		
ONERI A CORPO NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	0,00
ONERI A MISURA NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	6 303,66
<b>TOTALE ONERI PER SICUREZZA</b>	<b>€</b>	<b>6 303,66</b>
<b>TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>128 477,66</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :</b>		
C.1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C.2) Rilievi accertamenti ed indagini	€	0,00
C.3) Spese per spostamenti sottoservizi	€	0,00
C.4) Imprevisti, nella misura dell'5% di A+B, comprensivi di IVA al 22% in arrotondamento	€	6 400,00
C.5) Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	€	0,00
C.6) Accantonamento	€	0,00
C.7) Spese tecniche:		
C.7.1) Progettazione, D.Lgs. 81/2008 in fase prog. + IVA e INARCASSA	€	0,00
C.7.2) D.Lgs. 81/2008 in fase esec. + IVA e INARCASSA	€	3 806,40
C.7.3) Spese per incentivo (Art. 113 D.Lgs. 50/16)	€	2 569,55
C.8) Spese per frazionamenti catastali	€	0,00
C.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
C.10) Spese per pubblicità	€	2 500,00
C.11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	0,00
C.12) Contributo ANAC	€	250,00
C.14) I.V.A ed eventuali altre imposte su A+B al 22%:	€	28 265,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>43 791,04</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€</b>	<b>172 268,70</b>