PLANIMETRIA ACCESSO N° 2
Scala 1:1000

SEZIONE TIPO 1
Pista di cantiere in alveo
Scala 1:100

PLANIMETRIA ACCESSO N° 1

Scala 1:1000
PISTA DI SERVIZIO REALIZZATA CON
OVIMENTAZIONE DI MATERIALE D’ALVEO
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EVENTUALE PROTEZIONE DELLA SPONDA
MEDIANTE COLLOCAZIONE DI TROVANTI E
A A

EVENTUALE RETTIFICA DELL'ALVEO DI MAGRA
EDIANTE MOVIMENTAZIONE MATERIALE D’ALVEO

AMPLIAMENTO DELLA CARREGGIATA PER

UEA MIGLIORELLMMISSAIOEE DEI MEiZI DI
CANTIERE SULLA STRADA PROVINCIALE
SEZIONE TIPO 2
Pista di cantiere in golena

Scala 1:100
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PISTA DI SERVIZIO REALIZZATA
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RUOTE A T . Loy
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| . - EVENTUALE FOSSO vedi particolare pacchetto 1

DI GUARDIA
GEOTESSILE IN POLIPROPILENE
GRAMMATURA 300 g/mg

SEZIONE TIPO 3
Pista di cantiere in golena
Scala 1:100

10.00

PISTA DI SERVIZIO REALIZZATA
IN MISTO STABILIZZATO

EVENTUALE FOSSO
DI GUARDIA

PACCHETTO 1 GEO_I};{E,{S&LE IN POLIPROPILENE
Pacchetto pista di cantiere in golena GRAMMATURA_300_g/mq
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STABILIZZATO costituito da misto stabilizzato di
cava con pezzatura 30—-50 mm — sp. 50 cm

VIETATO ‘
A ' - GEOTESSILE grammatura >= 300 g/mq

e, ‘ PACCHETTO 2

SBARRA DI ACCESSO —
VDANTE TELEOOMANDS | Pacchetto pista di cantiere in golena

PLANIMETRIA ACCESSO N° 3

Scala 1:1000
‘ BINDER in conglomerato bituminoso semi—aperto
(% vuoti residui 10—15 cm) — sp. 20 cm

STABILIZZATO costituito da misto stabilizzato di

LEGENDA

Intervento in progetto Segnaletica di cantiere

Pista di cantiere in golena
Rete acquedotto esistente IRETI

Pista di cantiere in golena alimentazione lava-ruote

Sezione tipo 3

- Sezione tipo 2
- Nuovo allaccio acquedotto per

Via Garibaldi 75 - 43121 PARMA

CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA

| NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA,

AUTORIZZATI

| | COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)
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CANTIERIZZAZIONE, INTERFERENZA, ESPROPRI
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PISTE DI CANTIERE —
Planimetrie di dettaglio e sezioni tipologiche

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

MANDATARIA: MANDANTI:
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STUDIO PAOLETTI

Progettista responsabile integrazioni
prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico Pnge‘ItI|Sta/PfOQe‘:t|5tl responsabili elaborato
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