





 TERRENO STATO DI FATTO
 TERRENO ASSETTO DI PROGETTO
 W.L. MAX INVASO T1000
 SCAVI
 RIPORTI
 RIVESTIMENTO IN MASSI




**CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA
NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA,
COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)**

PROGETTO ESECUTIVO

02	07/2020	Revisione per osservazione DGD e validazione	TRESSO	BERTERO	BERTERO
01	01/2020	Recepimento risultati modello fisico	TRESSO	BERTERO	BERTERO
00	07/2019	Prima emissione	TRESSO	BERTERO	BERTERO
REV.	DATA	MODIFICHE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZ

ELABORATI DI INQUADRAMENTO
SEZIONI TRASVERSALI GENERALI - Tav. 2

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

<p>IL R.U.P.:</p> <p>Dott. Ing. Mirella Vergnani (dott.ing@studio.ing.unige.it)</p>	<p>Progettista responsabile integrazioni protezioni specialistiche e Direttore Tecnica del mandataria: Hydrosta S.p.A. Ord. Ing. Torino N°7576L</p> <p>Dott. Ing. Roberto Bertero</p>	<p>Progettista/Progettisti responsabili elaborato Hydrosta S.p.A. Ord. Ing. Torino N°7576L</p> <p>Dott. Ing. Roberto Bertero</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)

DI TOPINO * ORDINE *

CODICE ELABORATO:	LUGLIO 2020
BAG301GENDSZ022	1:1000/1:100

ID (1)	CAP. (2)	TIPO (3)	DOC. (4)	PROGR. (5-6)	REV. (7)	SCALA
--------	----------	----------	----------	--------------	----------	-------