SAIPoO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Via Garibaldi 75 - 43121 PARMA

CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA
NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA,
COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)

PROGETTO ESECUTIVO

03 02/03/2021 Revisione per osservazioni Nota DGD n.21124 del 08-10-2020 MAGLIOCCHETTI[{  CASSANI | BERTERO

02 24/07/2020 Revisione per osservazioni DGD e validazione MAGLIOCCHETTI[ CASSANI | BERTERO
00 15/07/2019 Prima emissione MAGLIOCCHETTIf CASSANI | BERTERO
REV. DATA MODIFICHE REDAZIONE | VERIFICA |AUTORIZZ.

ARGINATURE E SISTEMAZIONE CASSE DI ESPANSIONE
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO
INTERVENTI IN JET GROUTING

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

MANDATARIA: MANDANTI:

O™ ETNTEC DL CAPE

— S —— Archeologica
€ers STUDIO PAOLETTI SpA. b

Progettista responsabile integrazioni
prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico Progettista/Progettisti responsabili elaborato
Rock Soil S.p.A.

|L RUP della mandataria. Dott. T Gi c n
Hydrodata SPA ott. Ing. .Iovanna assani
ord. Ing. Torino N°7570L Ord. Ing. Milano N°20997

Dott. Ing. Mirella Vergnani Dott. Ing. Roberto Bertero Dott. Ing. Giovanna Cassani

(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)

CODICE ELABORATO:

oll7|lARlle| R [RI[E] [o][3

ID (1) CAP. (2) TIPO (3) DOC.(4) PROGR. (5-6) REV. (7)




(PR-E-1047)

\“‘ CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI
\ 0 COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA

Agenzia Interregionale per il fiume Po

INDICE

L1 PREIMESSA.....cooiiiiiiiinntttiiiniisnsseesssssssssssssessssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssnsesssssssssssnnsesssssss 3
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ¢ttt euvttetveeteeesteessseeesseesssesesssesssssssssesssesesssesssssesssessssessssesssssesssessseesssesssseessessssessaseesssessssessssees 4

2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO .....cceuuiiiieeniiienniiiensieiiensieiiensierisnsiessssssssssnsssssnsssssssssssssnssssssnssssssnsssssansnns 6
2.1 STRATIGRAFIE DI RIFERIMENTO .. euvteeuteeeuteesateseseesuseeesaesnsessssesssessseesssessnsessnsessnseessessnsesssessssesssessnsessnsessnseesnseesssessnseessaesnne 6

- L Lo 5 USRS 6

- o) 1o 3 RO PSP U PP UPPPUPPRPP 6

- o) {1 o X O U PP P PP PP UPPPP 6

- L {1 Lo USSP 7

- o) {103 AP U PP UPP PO PP UPPPPP 7

3 UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI ....uuiiiiiiiiiiiiisisssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
4  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI .eccccueeeeiiiiissssnnnsesssssssssssssessssssssssssssesssssssssssnsssssssssssssnnssssssssssssssnssassssssssssnssssssssssssnns 12
5 ATTREZZATURE.....ccciitiiiiirneretiiiiiisssssnstesssissssssssssessssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssnsessssssssssssnnssssssssssssns 13
6 SISTEMA JET-GROUTING......cciiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14
7 GEOIMETRIE .....c.ciiieiiiiiieiiiieeiiiineiiiiaeisienesesiensssstessssstensssstanssssnsssssstesssssssnssssssssssssassssssssssstssssssssnsssstsnsssstsnssssssnssssssnsnss 15
8  FASI REALIZZATIVE ....ccieoivueeetiiiiiiisssnnseesssissssssssssessssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnssessssssssssssnsessssssssssssnsessssssssssssnnsssssssssssnns 17
8.1 FASI REALIZZATIVE DEL SINGOLO TRATTAMENTO . ..cettttteterererererererererererererererererererererererererererererererererereretetereretererererererererererereren 17
8.2 FASI REALIZZATIVE DI UN GRUPPO DI TRATTAMENTI ADIACENTI. .. vveeeeutreesauueesesurreessssseeesssesesesssnesassssessssssesssnssesssnsssessssssessssssesesns 17

9 MISCELE E PARAMETRI ESECUTIVI ..uuueetiiiiiiiiiisnnneenisiiisssssssseesssssssssssnsessssssssssssnssesssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssssssnnssssssssssssnns 18
10 CAMPI PROVA JET GROUTING ....cceuiiiiineiiiienniiiieneiiiienssiiensssiensiesissssssiesssssisssssstsssssstsnsssstsnsssstssssssssnssssssnssssssnssssssnsnss 19
10.1  UBICAZIONE DEI CAMPI PROVA ..c.uutteuteesueeenutessuteesssessseeesssesssseesssesssssesssesssseesssesssssesssesssseesssesssseesaseessseesasesssseesaseesnsessssessssees 19
10.2  GEOMETRIA DEI CAMPIPROVA ...cettteteiuuttttteeesesaauusteeeeesesaauusteeeeeesaaauseateeeeesesanseseeeeesesansss et eeesesaaannseeeeeeeeaaannsbeeeeeesesansnnneaeens 20
10.3  COMPOSIZIONE INIZIALE DELLE IMIISCELE ....ettteteeesauuuteeeeeseaaauunseteeeeesaaunsateeeeesesaansseeeeaeaesaaannsaeeeeeesaannseeeeeeeseannbaneeeeesesannsnnaeaeens 21
10.4  PROVE E CONTROLLE .. uttteutttetteetteentteesueeesutessueeesssessseeesseeesseeesaseessseesaseessseesasesssseesasaesaseesaseesaseesaseessseesasessnseesseesseessseennseens 21
10.4.1  Controlli alla scala della singoIQ COIONNQL...............oooeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e et e et a e e st e e e ssraeaeseseaaessaeaeeas 21
10.4.2  Controlli alla scala del diQfrAmMMQ.................oeeeueeiieeee et e e ete e ettt e e e e e et s e e et aeestsaaeessseaeens 22

10.5  IMIONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA ..c.uvttetteeuttenuressseeesuseesuseesuseessseesuseessseesssesssssessseessseesssesssseesseessseesaseessseesaseesnseesssessnseess 22
11 CONTROLLI E PRESCRIZIONI IN FASE REALIZZATIVA ......cciiiiiinnneiiiiinissnnseenisissssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansasss 23
11.1  CONTROLLI ALLA SCALA DELLA SINGOLA COLONNA .....ettttteteaaiuuettteeeesaaauntatteeeesasanseeeeeeeaesaasesateeeeesaaannseeeeeeeeaaanbebeeaeeeesaansnnaeeeens 23
11.1.1  Misura dei Parametri di iNIEZIONE...............ueeeeeeeeeeieeeee ettt e e e ettt e e e e e e sttt e e e e e e s et sasaaaeeeesstsssaaaseeassssssnens 23
11.1.2  Misura del tracciamento del PIAZZAMENTO ............ceeeueeeeeeeeeeeceeeeeee e aeeeee e e et e e e st aeestesassasseaessseaeesseeaaans 23
O R Y/ | K10 [ o (=3 1o Mo [=3Vi o V4 [o Yy Lo [T [ (0] 4 O UUR 23

BAG307ARGRREO033 - Progetto Esecutivo
Relazione tecnica — Interventi in Jet Grouting Pag. 1di 33



\“‘ CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI
\ o COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA
y’ (PR-E-1047)

Agenzia Interregionale per il fiume Po

11.1.4  Misura del diametro delle COIONNE .............cc.eoeeeeeeeinieiieieeeee ettt 24
J1.1.5  CONLIONO I FEFIUO ...ttt ettt s e st e s e st e sase e st e sateenteesseenane 24
11.1.6  CONLIONO IO MUSCEIQ ...ttt s et s e st sate e st e steesiseesneenane 24
11.2  CONTROLLI ALLA SCALA DEL DIAFRAMMA. .....eevteutteuttaneeaseenseeteestesssessnesseesseesstenstemstensesseesseesseensesasessnesaeesseenseenseenseesessseensesnnens 25
11.2.1  Tenuta idraulica del trattamento (Lefranc €/0 LUGEON) ..........c..cccuveevueeeireeeireeiieeeieesiteesiseesiseesissesisessssessssesssssesans 25
11.2.1.1 Descrizione della prova di permeabilita LEfranc.........oouiiiiiii it e e e e are e e 25
11.2.2  Prove geofiSiCNE (CrOSS=HOIE) .........uueeeueeeeeeeeeeee ettt e e et e e ettt e e et ae e e ettt e e s ettt e e s asseaaeaasesasassesessssaessnnenanans 26
12 VERIFICA STATICA DEI CONSOLIDAMENTI....ccoitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisisisssssisissiessessssssssessssessssssssssssesssssssessssens 27
12.1  RESISTENZE DI PROGETTO ..ceutteureeuteruresseesseenseenseensessesaseensesnsesnsesssesssesseesseesseenstansseneessesnseenseensesssessesseesseenseenseensesssesseesseensens 27
12.2 AZIONI DI PROGETTO e vteuteeureeurenuresseesseesseenseenseensesseesseenseenseensesasesasesseesseenseenstensteneessesnseenseensesssesssesseesseenseenseensesssenseensesnsens 28
12.3  VERIFICHE IN CONDIZIONI SLE ... eutieuteitieittesteete et et ett e st e bt e e satesatesaeesaeesaeeeeeaeeestesseeseenbeenbeensesatesatesaeesseenseensesnsesnsesseensenn 31
12,4 VERIFICHE IN CONDIZIONI SLU ...eitiiieitiestteste ettt et st e st e bttt satesatesatesaeesaeeaeeateeneesseebeenbeenseensesatesatesaeeseenseentesnsesnsesseensean 31

BAG307ARGRREO33 - Progetto Esecutivo
Relazione tecnica — Interventi in Jet Grouting Pag. 2 di 33



\“‘ CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI
\ 0 COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA
r’ (PR-E-1047)

Agenzia Interregionale per il fiume Po

1 PREMESSA

La presente relazione recepisce quanto riportato nelle” Osservazioni Istruttorie sugli elaborati del P.E. aggiornato a

Luglio 2020” documento redatto dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Nello specifico si riporta:

Pag. 11

Per quanto riguarda le colonne in jet grouting la relazione di calcolo verifica la compatibilita del trattamento previsto
con le sollecitazioni indotte, valutate in termini di sforzi assiali trasmessi alle colonne dal rilevato soprastante (non

si espongono gli analoghi calcoli per i manufatti di cls), risultati compatibili sia agli SLE che agli SLU.

Preso atto di tali positivi risultati, le sollecitazioni andrebbero esplorate anche nel tratto di connessione (1 m) del
setto con il nucleo dei rilevati (il progetto prevede I'esecuzione del trattamento a partire dai piani di fondazione dei
manufatti in cls e dei rilevati arginali), tenuto conto che questo risultera I'elemento piu vulnerabile. Dovranno

peraltro essere illustrate le modalita esecutive per realizzare tale tratto di connessione.

Come richiesto si sono effettuate tali verifiche integrative, con esito positivo, e sono state riportate nella Relazione
tecnica — Interventi in Jet Grouting (BAG307ARGRREQ032) al Capitolo 12 da Pag. 25.

La presente Relazione Tecnica — Interventi in Jet Grouting si articola nello specifico nei seguenti capitoli:

e INQUADRAMENTO GEOTECNICO

e UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI

e DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

e ATTREZZATURE

e SISTEMA JET-GROUTING MONO-FLUIDO
e GEOMETRIE

e FASI REALIZZATIVE

e MISCELE E PARAMETRI ESECUTIVI

e CONTROLLI E PRESCRIZIONI IN FASE REALIZZATIVA
e VERIFICA DEL JET GROUTING

e CAMPI PROVA JET GROUTING

La presente relazione riporta la descrizione e le prescrizioni degli interventi in jet grouting con funzione di taglione
di tenuta idraulico in corrispondenza di alcuni rilevati della cassa di espansione del Torrente Baganza in localita
Sala Baganza, a sud ovest della citta di Parma. | centri abitati piu vicini sono:

- Sala Baganza, a sud-ovest dell’area di progetto;

- Casale di Felino (Comune di Felino), a sud-est dell’area di progetto;

- Carignano (Comune di Parma), a est dell’area di progetto.
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Figura 1 — Inquadramento territoriale

Figura 2 — Inserimento dell'opera

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

o “Norme tecniche per le costruzioni” Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008;
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e CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. Istruzioni per I'applicazione delle «Nuove norme tecniche
per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

e UNI EN 1997-1:2013 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali;

e UNI EN 1997-2:2007 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo;

e UNI EN 1998-5:2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 5:
Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici;

e Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche. 1977 AGI -
Associazione Geotecnica Italiana;

e Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica - Linee guida 2005 AGI — Associazione Geotecnica
Italiana;

¢ D.M. 26 giugno 2014 n.91 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (Dighe e Traverse)”.
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2  INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO

Per quanto riguarda il dettaglio approfondito dell’inquadramento geotecnico si rimanda alla documentazione
dedicata di progetto esecutivo, rappresentata nello specifico sia dagli elaborati grafici, sia dalla Relazione
Geotecnica Generale (BAG303GEORREO030).

21 STRATIGRAFIE DI RIFERIMENTO

Le stratigrafie di riferimento in corrispondenza degli allineamenti lungo i quali saranno realizzati i diaframmi con

funzione di tenuta idraulica sono riportate nel seguito.

- Profilo 1
Tabella 1 — Modello geotecnico Argine di valle comparto 2 e Manufatto C
P.C. medio +132,50
Profondita in m da
PC. Unita Geotecnica
00 =+ 55 UG1A
55 =+ 8,0 UG2A
80 =+ 9,5 UG2B
95 = 19,5 UG2A
195 =+ 24,0 UG2B
240 =+ 29,0 UG2A
29,0 =+ 36,5 UG2B
365 =+ 41,5 UG2A
- Profilo 3
Tabella 2 — Modello geotecnico Argine Ovest comparto 2
P.C. variabile da +140,0 a +132,5
Profondita in m da Unita Geotecnica
P.C.
0,0 = 55 UG1A
55 + 8,0 UG2A
8,0 = 9,5 uG2B
9,5 + 19,5 UG2A
19,5 = 37,0 uG2B
37,0 + 45,0 UG2A
- Profilo 6

Tabella 3 — Modello geotecnico per Argine est comparto 2 (sezione tipo 3)

P.C. variabile da +139,0 a +134,5 ‘
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Profondita in m da Unita Geotecnica
P.C.
0,0 = 15 UG2B
15 + 9,5 UG2A
9,5 + 11,0 UG2B
11,0 + 21,0 UG2A
21,0 + 23,0 UG2B
23,0 + 39,0 UG2A

| profili stratigrafici sopra mostrati fanno riferimento ad una lunghezza dei taglioni idraulici di 14 m, poiché
I'approfondimento dei diaframmi in jet grouting deve essere tale da garantire una barriera idraulica grazie alla
bassa permeabilita e grazie al raggiungimento dello strato di argilla e limo (U.G.2B), caratterizzato da una
permeabilita inferiore a quella delle altre unita geotecniche.

- Profilo 4
Tabella 4 — Modello geotecnico per Argine Ovest comparto 1 (sezione tipo 6)
P.C. variabile da +142,0 a +137,0
Profondita in m da Unita Geotecnica
P.C.
0,0 = 5,5 UGIA
5,5 = 8,0 UG2B
8,0 + 18,5 UG2A
18,5 + 29,5 UG2B
29,5 + 40,0 UG2A
Tabella 5 — Modello geotecnico Argini a monte briglia (sezione tipo 5)
P.C. variabile da +146,5 a +142,0
Profondita in m da Unita Geotecnica
P.C.
0,0 = 2,5 UG1A
2,5 + 10,5 UG2A
10,5 + 21,0 UG2B
21,0 + 40,0 UG2A
- Profilo 2

Tabella 6 — Modello geotecnico per arginature di separazione dei due comparti (tipo 1)

P.C. medio +139,50

Profondita in m da
P.C.

0 = 6,0 UG1A/UG2A

Unita Geotecnica
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60 =+ 8,0 UG2A
80 =+ 9,0 uG2B
90 =+ 17,5 UG2A
175 =+ 27,0 uG2B
270 =+ 40,0 UG2A

Tabella 7 — Modello geotecnico per manufatto A e B

P.C. medio +136,50
Profondita in m da Unita Geotecnica
P.C.
0 = 3,0 UG1A
30 =+ 55 UG2B
55 =+ 16,5 UG2A
16,5 =+ 25,0 uUG2B
25,0 =+ 40,0 UG2A

| profili stratigrafici sopra mostrati fanno riferimento ad una lunghezza dei taglioni idraulici di 11 m, poiché
'approfondimento dei diaframmi in jet grouting deve essere tale da garantire una barriera idraulica grazie alla
bassa permeabilita e grazie al raggiungimento dello strato di argilla e limo (U.G.2B), caratterizzato da una
permeabilita inferiore a quella delle altre unita geotecniche.
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3 UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI

In linea generale il progetto prevede la messa in opera di diaframmi con funzione di taglione idraulico al piede delle

opere di sostegno (rilevati e manufatti) laddove il gradiente idraulico tra monte e valle risulti significativo.

La realizzazione di tali diaframmi avviene tramite I'esecuzione con colonne di terreno consolidato con tecnologia
jet-grouting. Tale tecnologia risulta idonea con riferimento ai terreni in oggetto, con significativi vantaggi rispetto
alle altre tecnologie tradizionalmente utilizzate per i diaframmi di tenuta, sia in termini di esecuzione che ambientali,

in quanto le tempistiche di esecuzione sono ridotte e non si produce materiale di scarto.

L’'ubicazione in pianta delle aree dove ¢ previsto il diaframma di tenuta idraulica (Tipo 1 con lunghezza 14 m, Tipo

2 con lunghezza 11 m e Tipo 3 con lunghezza di 17 m) é riportata nella seguente figura.

INTERVENTO TIPO 1

i
7

A

Figura 3 — Ubicazione dei diaframmi di tenuta - Tipo 1 e Tipo 3

Il diaframma in jet grouting di Tipo 1 € appunto posizionato in corrispondenza dell’argine del comparto due situato
a Nord della cassa di espansione, mentre il diaframma Tipo 3 & stato predisposto al di sotto del manufatto C. Tali
diaframmi si sono resi necessari a causa dell’elevato gradiente tra monte e valle (il profilo 1 vede la presenza di
uno dei rilevati con altezza maggiore) e al fine di garantire una sufficiente impermeabilita idraulica al disotto di tale

area.

L’estensione totale dellintervento di tipo 1 raggiunge una lunghezza di 663 m, mentre lintervento di tipo 3

raggiunge una lunghezza di 175 m circa.
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Casanuava

aH

Figura 4 — Ubicazione dei diaframmi di tenuta - Tipo 2 e Tipo A/B

L’intervento in jet grouting di Tipo 2 si estende al disotto del rilevato di separazione tra i due compartimenti. Si &
inoltre previsto un particolare intervento alla base dei manufatti A e B (intervento jet di tipo A/B). Inoltre si & previsto
il posizionamento dello schermo di impermeabilizzazione anche nella zona di collegamento tra la briglia di ingresso
e la cassa di espansione. |l criterio fondante che & stato seguito per I'ubicazione del diaframma di tenuta &€ quello

della continuita dello schermo in fondazione che, come si vede dalle planimetrie, & garantita.

In sezione I'ubicazione di tali trattamenti & in corrispondenza della base fondazionale dei rilevati (o dei manufatti in
c.l.s.), in particolare al centro del rilevato, dove & previsto il posizionamento del nucleo di argilla che compone |l

cuore del rilevato zonato.

L’estensione totale dell'intervento di tipo 2 raggiunge una lunghezza complessiva di circa 1004 m. In particolare si
ha una estensione di 400 m lungo il profilo dell’arginatura Ovest del compartimento 2, si sviluppa per 533 m lungo
la base dell'arginatura centrale ed infine, in corrispondenza della briglia di ingresso, si raggiunge una lunghezza
totale di 70 m.
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iaframma k= 15mr

Figura 5 — Particolare dell'imposta del diaframma in jet grouting in corrispondenza della base del rilevato zonato
L’intervento tipo A/B invece interessa la base dei manufatti A e B per una lunghezza complessiva di 370 m.

Come si evidenzia dalle figure precedentemente descritte (interventi tipo 1, tipo 2, tipo A/B e tipo 3) e garantita ed
assicurata la continuita dello schermo di fondazione dal punto di vista progettuale in corrispondenza dei manufatti
principali e dei rilevati arginali, nei tratti dove si ritiene necessaria la presenza di tali trattamenti. Si rimanda agli
elaborati grafici per visionare la sviluppata dei taglioni in jet-grouting (elab.graf. BAG307ARGDPL042,
BAG307ARGDPL052, BAG307ARGDPL062, BAG307ARGDPL072, BAG307ARGDSZ141).

Si precisa inoltre che non si ritiene necessaria I'estensione dello schermo di tenuta idraulica anche nella zona di
collegamento tra la briglia di ingresso e la cassa, poiché le verifiche di stabilita geotecniche ed idrauliche sono

comunque soddisfatte.
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4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

| trattamenti saranno eseguiti in verticale dal p.c., a partire dal piano di fondazione dei manufatti in c.l.s. e dei

rilevati arginali.

La scansione delle operazioni per il trattamento colonnare € la seguente:

a) esecuzione della perforazione fino alla quota di progetto con attrezzature idonee.

b) esecuzione dell'iniezione di miscela ad altissima pressione.

L’iniezione di miscela avviene contemporaneamente ad un moto di rotazione e risalita della batteria di perforazione

con velocita predeterminate. Il sollevamento delle aste avviene per "step di risalita” di lunghezza predeterminata.

L’intervento nella sua globalita consiste nella realizzazione di 664 m di trattamento Tipo 1, di 1004 m di trattamento
Tipo 2, di 370 m di trattamento tipo A/B e di 175 m di trattamento Tipo 3 disposto lungo gli allineamenti dei rilevati

arginali.

Ciascun trattamento da piano campagna sara caratterizzato da un tratto a vuoto e da uno consolidato a pieno di
lunghezza 14 m per quanto riguarda le colonne in jet grouting di Tipo 1, di 11 m per le colonne in jet grouting di

Tipo 2 e di 17 m per il Tipo 3.

Il trattamento Tipo A consiste in colonne di consolidamento in jet grouting di diametro 1500 mm e altezza di 11 m

(n.°683), mentre il trattamento di Tipo B consiste in colonne di pari diametro ma con altezza di 16 m (n.° di 1815).

Ogni allineamento in jet-grouting dovra garantire la tenuta idraulica durante il collaudo e I'esercizio dell’'opera, una

volta terminati i trattamenti e i relativi controlli.

| trattamenti in corrispondenza dei manufatti A, B e C dovranno essere realizzati secondo quanto riportato negli

opportuni elaborati grafici precedentemente citati.
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5 ATTREZZATURE

Le attrezzature utilizzate per la realizzazione degli interventi saranno:

a) Perforatrici tipo Casagrande o similari;
b) Impianto di produzione miscela cementizia, con silos per stoccaggio cemento;
c) Silos o vasche metalliche per stoccaggio acqua;

d) Pompe alta pressione.
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6 SISTEMA JET-GROUTING

Si prevede in prima istanza un sistema monofluido, previa verifica dell’esito dei campi prova. Il sistema prevede la

disgregazione e la contemporanea miscelazione del terreno in situ mediante un getto di miscela cementizia.

In una prima fase, la perforazione viene eseguita a rotazione direttamente tramite la batteria di iniezione. I| monitor

€ attrezzato con uno o due ugelli per la miscela cementizia.

Durante la perforazione si provvede ad immettere il fluido di perforazione che fuoriesce dal fondo dell’asta,

agevolando la penetrazione nel terreno e mantenendo pulite le lame dell'utensile disgregatore.

Al termine della perforazione il passaggio al fondo viene chiuso mediante una biglia 0 una valvola a molla e si
procede al trattamento in risalita, con liniezione della miscela cementizia che fuoriesce ad alta pressione

attraverso gli ugelli laterali creando la colonna di terreno consolidato.

Alla modalita classica di iniezione, viene in associata, I'iniezione di acceleranti di presa attraverso un condotto delle

aste. Per questo il monitor viene attrezzato con ugelli coassiali, come per il jet grouting doppio fluido.
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7 GEOMETRIE

Gli interventi oggetto di questa relazione consistono in diaframmature costituite da colonne secanti di jet grouting
aventi diametro 60 cm e interasse tra le colonne di 50 cm. In corrispondenza del solo manufatto C si predisporra

una seconda fila di trattamenti jet a quinconce, con distanza di 50 cm tra le due file.

DIAFRAMMA
Disposizione planimetrica delle colonne di Jet-grouting (Diametro 60 cm)

Scala 1:20

/.

N

AN AU UAS A UANUADDANUANY
RTINS
J

2 ok /4 &
AL

IS ] [ S " - 3
4 : 4 A 4
3 5 - 1S
b a = : ry =3 a
b 4 b i B
. . A E
4 1 g a " 4

X

W

@

/

o

B 3 B

N RN
R

/.

S

SN,
KKK

>&/ / colonne in Jet-grouting diametro GOcm.\&>//>\ 7,

N U S T ~

\T

N

Figura 6 — Disposizione planimetrica delle colonne in jet grouting a formare lo schermo di impermeabilizzazione

PARTICOLARE "B"

DIAFRAMMA
Disposizione planimetrica delle colonne di Jet-grouting tipo 2 (Diametro 60 cm)
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Figura 7 — Disposizione planimetrica delle colonne in jet grouting su due file a formare lo schermo di impermeabilizzazione alla

base del manufatto C
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Per quanto riguarda invece gli interventi in jet grouting al di sotto dei manufatti A e B si riporta di seguito una
planimetria per mostrare la geometria della maglia. Per una piu specifica definizione delle geometrie si rimanda agli

elaborati grafici. Le colonne sono di diametro 1500 mm ad interasse e geometria variabile.

miscela di terre proveni

miscela di terme provenienti dagli scavi

colonne in jegrouting @1500 ;

ALVEQ

Figura 8 — Interventi jet grouting Tipo A e Tipo B
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Figura 9 — Interventi jet grouting Tipo A e Tipo B
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8 FASI REALIZZATIVE

8.1 FASI REALIZZATIVE DEL SINGOLO TRATTAMENTO

a) Tracciamento e piazzamento

Si procede al centramento della punta di perforazione sul singolo picchetto.

b) Perforazione a scendere

Si esegue una perforazione a rotazione con batterie di iniezione, attrezzando il monitor con 2 ugelli ed

immettendo miscela cementizia a bassa pressione nella fase di risalita.

c) Iniezione jetting
Si passa quindi alla fase di trattamento in risalita con iniezione di miscela cementizia ed accelerante di

presa.

8.2 FASI REALIZZATIVE DI UN GRUPPO DI TRATTAMENTI ADIACENTI

Al fine di evitare collegamenti fra un trattamento appena effettuato e quello adiacente in fase di realizzazione si
definiranno colonne primarie e colonne secondarie, si procedera quindi ad effettuare il trattamento sulle prime e
successivamente (dopo un numero definito di trattamenti, valutato in fase operativa) si procedera a realizzare le

colonne secondarie.
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9 MISCELE E PARAMETRI ESECUTIVI

| parametri operativi sono riportati nel seguito. Tali parametri andranno comunque verificati in sede di campo prova
e in corso d’opera ed eventualmente modificati su indicazione del progettista in funzione dell’esito del monitoraggio

e dei controlli effettuati.

- Numero ugelli: 2

- Diametro ugelli: 3.5 mm

- Rapporto acqua/cemento della miscela cementizia: A/C=1.3

- Pressione miscela: 350 bar

- Portata miscela cementizia: 250 I/min

- Tempo di estrazione: 0.91 min/m
- Velocita di estrazione: 110 cm/min
- Velocita di rotazione: 5 giri/min

- Massa di cemento per metro cubo di trattamento: 496 kg/mc
- Volume miscela iniettato per metro lineare: 228 I/m

- Cemento iniettato: 140 kg/m

- Percentuale sostituzione %: 80%

- Energia specifica tot.: 8 MJ/m
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10 CAMPI PROVA JET GROUTING

Il presente capitolo riguarda le specifiche tecniche ed esecutive dei campi prova dei trattamenti mediante jet

grouting per la realizzazione dei setti di tenuta idraulica.
| campi prova sono necessari per fornire elementi utili al fine di individuare:
- | parametri di iniezione piu opportuni per ottenere i risultati attesi;

- La maglia piu opportuna delle perforazioni che dipende dall’errore di verticalita e dal diametro delle

colonne;
- La corretta compenetrazione delle colonne jet-grouting;
- La resistenza e i parametri elastici del materiale consolidato;
- L’'omogeneita del trattamento;

- La permeabilita della zona trattata.

10.1  UBICAZIONE DEI CAMPI PROVA

L’ubicazione dei campi prova ha lo scopo di valutare se i parametri e le geometrie del trattamento sono ideali per
tutte le zone geologicamente rappresentative in cui si andra ad eseguire lo schermo idraulico con funzione
definitiva. Per quanto riguarda l'intervento di Tipo 1 si predispongono 2 campi prova lungo [l'allineamento
dell’'arginatura Nord del compartimento 2, al fine di valutare I'efficacia e la fattibilita del trattamento sia nell’area

limitrofa al manufatto C, sia nella zona piu ad Est.

Figura 10 — Ubicazione dei campi prova per l'intervento di Tipo 1
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Per quanto riguarda invece il trattamento di Tipo 2, si predispongono 5 campi prova al fine di indagare
I'allineamento di arginatura centrale (separazione tra i due compartimenti) e manufatti A e B e le arginature a Sud e
a Nord.

Figura 11 — Ubicazione dei campi prova per l'intervento di Tipo 2

10.2 GEOMETRIA DEI CAMPI PROVA

Si prevede la realizzazione dei trattamenti per il campo prova tramite I'esecuzione di 5 colonne in jet grouting per

ogni zona di prova.

Le colonne dovranno avere medesima geometria e interasse di quelle del trattamento definitivo, ovvero diametro
60 cm e interasse 50 cm, il trattamento Tipo 1 ha una lunghezza di 14 m, mentre il trattamento Tipo 2 dovra avere

una lunghezza di 11.

Si predisporranno 2 fori di indagine in corrispondenza dell’area di terreno soggetta a trattamento, ad una distanza

di circa 75 cm e due fori di indagine esterni all’area soggetta a trattamento.
| carotaggi per i 2 fori interni all’area trattata dovranno essere eseguiti a recupero di nucleo.

Al fine di controllare eventuali sollevamenti/cedimenti del p.c. si andranno a predisporre 4 caposaldi CS nell'intorno

delle colonne di prova.
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CAMPO PROVA TIPOLOGICO DIAFRAMMI
Disposizione planimetrica delle colonne di Jet-grouting (Diametro 60 cm)
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Figura 12 — Campo prova tipologico jet grouting

10.3 COMPOSIZIONE INIZIALE DELLE MISCELE

La composizione iniziale delle miscele e i parametri iniziali di prova sono quelli previsti in progetto, definiti

all'interno del capitolo 9.

Tali parametri andranno verificati in corso d’opera ed eventualmente modificati su indicazione del progettista.

10.4 PROVE E CONTROLLI

Prove, controlli e prescrizioni del campo prova sono le medesime adottate per i trattamenti definitivi descritte

all'interno del capitolo 11 della presente relazione, a meno delle specifiche di seguito riportate.

10.4.1 Controlli alla scala della singola colonna

I controlli alla scala della singola colonna, in sede di campo prova, dovranno essere eseguiti per ogni colonna di

trattamento.

Quindi per la singola colonna si dovra verificare:

- Parametri di iniezione;

- Tracciamento del piazzamento;
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- Deviazione del foro;

- Diametro reso;

Per quanto riguarda invece:

- Controllo sul refluo;

- Controllo della miscela;

Tali controlli dovranno effettuarsi in numero di 4 per ogni campo prova, quindi si eseguiranno 4 prelievi di campioni
su refluo con le quali si produrranno provini al fine di effettuare prove di schiacciamento e valutare una resistenza a

compressione pari o superiore a 3 MPa.

Si preleveranno inoltre 4 campioni dalle carote estratte a maturazione avvenuta del trattamento per eseguire prove

di schiacciamento a 28gg e verificare una resistenza a compressione pari o superiore a 3 MPa.

10.4.2 Controlli alla scala del diaframma

Le prove da effettuare per verificare continuita e impermeabilita dello schermo idraulico sono:

- Prove Lefranc e/o Lugeon;

- Prove Cross-Hole.

Tali prove sono da effettuarsi in numero di due per ogni campo prova nei fori di cui in precedenza, sia prima del

trattamento che post-trattamento a maturazione avvenuta.

10.5 MONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA

In prossimita dei campi prova sono disposti 4 capisaldi, al fine di valutare eventuali sollevamenti e/o cedimenti

anomali riscontrati in fase di trattamento.

Le letture al fine del monitoraggio avranno frequenza giornaliera fino a completamento del monitoraggio.
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11 CONTROLLI E PRESCRIZIONI IN FASE REALIZZATIVA

In fase realizzativa dei trattamenti sia di Tipo 1 che di Tipo 2 si dovranno effettuare controlli e si dovranno seguire
le prescrizioni riportate nel seguito. | controlli in fase realizzativa si effettueranno ogni 50 m sugli allineamenti di

progetto che andranno quindi a formare il diaframma di tenuta idraulica necessario in fase di esercizio.

111 CONTROLLI ALLA SCALA DELLA SINGOLA COLONNA

11.1.1 Misura dei parametri di iniezione

Durante l'iniezione il Perforatore e I'lmpiantista controlleranno sistematicamente che la pressione indicata sul

manometro coincida con i parametri stabiliti.
| dati di iniezione verranno monitorati mediante il sistema di controllo e registrazione automatico.

Un sistema di registrazione dati equipaggera tutte le perforatrici. L’apparecchiatura elettronica & in grado di

registrare, per ogni perorazione, i seguenti parametri significativi:

- pressione dei fluidi;
- portata dei fluidi;

- velocita di rotazione.

11.1.2 Misura del tracciamento del piazzamento

A partire dalle coordinate di progetto bisognera individuare con precisione (tolleranza centimetrica: <2cm) sul
terreno la posizione di ogni singola perforazione (interassi, distanze da punti di riferimento). Ciascun trattamento

avra un codice univoco.

L’individuazione e la codifica sul terreno, di ogni singolo punto di perforazione, verra effettuata dal Topografo; si
dovra quindi prestare massima cura durante il piazzamento della macchina con il corretto centramento della punta

di perforazione rispetto al picchetto che segnalera la posizione e il codice del foro.
L’allineamento della antenna di perforazione verra controllato su due assi fra loro ortogonali, con un livello a bolla.

Il punto di lancio a p.c. sara individuato con sistema GPS in base alle coordinate di progetto.

11.1.3 Misura della deviazione dei fori

Per garantire il requisito di impermeabilita a partire dalla maglia e dai diametri stabiliti e che verranno appunto

testati in sede di campo prova, € invece localmente richiesta una deviazione massima pari a 0.5%.

A questo scopo si ritiene necessario che la deviazione di ogni trattamento venga misurata mediante una
strumentazione specifica in modo da verificare a diverse quote da piano campagna le geometrie dei trattamenti
appena eseguiti ed eventualmente riconsolidare le zone che eventualmente dovessero rilevarsi critiche (presenza

di discontinuita).

Lo strumento per effettuare tali controlli sara installato in fondo alla batteria di aste, tra I'utensile di perforazione ed

il monitor portaugelli per il jet.
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Le misure di inclinazione/deviazione della perforazione rispetto alla verticale, a profondita predefinite e per tutta la
lunghezza del foro, verranno eseguite nel corso della perforazione ed i dati acquisiti mantenuti nella memoria dello

strumento.

Completata la perforazione, si procedera, come di consueto, all’esecuzione del trattamento jet grouting per la

realizzazione della colonna in progetto.

Al completamento del trattamento jet grouting di ogni colonna, una volta estratta completamente la batteria di aste
recante al fondo lo strumento di misura, con un apposito dispositivo verranno trasferiti i dati di deviazione registrati

dallo strumento ad un computer portatile, per successiva elaborazione e restituzione.

Mediante uno specifico software, i dati acquisiti verranno elaborati al fine di determinare in termini assoluti la
traiettoria della perforazione lungo tutta la profondita e, conseguentemente, la posizione effettiva della colonna di

terreno consolidato realizzata.
La restituzione 3D della posizione assoluta di tutte colonne consentira di
- individuare eventuali carenze del trattamento in termini di presenza di discontinuita all'interno del volume di
terreno trattato;
- diriconsolidare le zone che eventualmente dovessero rilevarsi critiche.
11.1.4 Misuradel diametro delle colonne
La verifica del diametro reso delle colonne verra effettuata con perforazioni verticali tra i trattamenti che

consentiranno:

- diindividuare eventuali carenze del trattamento in termini di presenza di discontinuita all'interno del volume
di terreno trattato;

- diriconsolidare le zone che eventualmente dovessero rilevarsi critiche;

- Il numero, l'intensita e la distribuzione dei carotaggi dipenderanno anche dall’esito degli altri controlli (es:
deviazione aste, ...).

11.1.5 Controllo del refluo

Il refluo andra isolato e convogliato alla vasca di raccolta ed effettuato un controllo sulle quantita e sulla continuita
del medesimo. Tali aspetti saranno verificati tramite una prova di schiacciamento ogni 100 colonne su provino

cubico di refluo.

11.1.6 Controllo della miscela

Prova di schiacciamento ogni 100 colonne su provino cubico e controllo sulla composizione e sulle caratteristiche

della miscela (viscosita marsh, densita).

La resistenza a compressione del provino dopo 28 giorni dovra essere almeno pari a 3 MPa.
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11.2 CONTROLLI ALLA SCALA DEL DIAFRAMMA

Al fine di garantire la continuita dello schermo idraulico non solamente in lunghezza ma anche lungo I'estensione

globale del trattamento si effettueranno prove geofisiche, inoltre si andranno ad eseguire prove al fine di valutare la

tenuta idraulica.

11.2.1

Tenuta idraulica del trattamento (Lefranc e/o Lugeon)

Dovranno essere eseguite ogni 50 colonne prove Lefranc e/o Lugeon al fine di verificare I'effettiva tenuta idraulica

del setto in opportuni fori realizzati tra le colonne di jet grouting (fori in numero di 2 ogni 50 colonne).

11.2.1.1 Descrizione della prova di permeabilita Lefranc

Le prove di permeabilita in sito sono intese a determinare il coefficiente di permeabilita dei terreni. Le prove

Lefranc sono eseguibili a fondo di un foro di sondaggio.

Le modalita di esecuzione saranno le seguenti:

a)

b)

realizzazione di una sezione filtrante a fondo-foro, sollevando per una lunghezza prestabilita la colonna di
rivestimento o eseguendo un tratto di perforazione sotto la scarpa della colonna stessa; tutto il tratto del
foro non interessato dalla prova deve essere rivestito con una tubazione e particolare cura va posta per
evitare la risalita del’acqua all’esterno del tubo di rivestimento, ad esempio mediante la posa in opera di un
(packer) otturatore pneumatico atto ad isolare la cavita di prova immediatamente sotto la scarpa del
rivestimento.

a seconda se la prova avvenga “ a carico costante” o “ a carico variabile” si procedera mantenendo fisso |l
livello dellacqua immessa nel tubo di rivestimento e misurando la portata di regime cioé il volume
necessario a mantenere tale livello costante ad intervalli temporali predeterminati oppure misurando la
variazione nel tempo del livello dell’acqua nel foro, dopo aver creato un temporaneo innalzamento

(abbassamento per prove eseguite sotto falda) riempiendo il foro d’acqua (emungendo acqua dalla falda).

Nel caso che il terreno interessato dalla cavita filtrante tenda a franare o a rifluire &€ necessario adottare particolari

provvedimenti per la creazione della cavita di prova procedendo ad esempio come segue:

a)
b)

c)

Rivestire il foro fino al fondo con tubazione provvisoria;

Immettere nel fondo del foro ghiaia pulita 0 materiale a permeabilita decisamente superiore a quella del
terreno da provare;

Sollevare di qualche decimetro la colonna di rivestimento, curando che la base di questa non risalga mai al

di sopra dello strato di ghiaia immessa.

In particolare nel corso della prova per garantirne I'affidabilita si dovra verificare:

a)

b)

la realizzazione di una cavita filtrante di geometria ben definita, con minimo disturbo del terreno circostante
(nel caso di sondaggio cid implica la scelta di idonei mezzi ed utensili di perforazione e I'abolizione di ogni
additivo, come bentonite e simili, all’eventuale acqua di circolazione);

I'ottenimento di un moto laminare dellacqua immessa (o estratta) secondo schemi di flusso piu simili

possibili ai modelli teorici.
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Infine le letture avverranno con questa frequenza:

- 1 lettura al minuto da 0 a 15;
- 1 lettura ogni 2 minuti da 15’ a 30’;

- 1 lettura ogni 5 minuti da 30’ a 60'.

11.2.2 Prove geofisiche (Cross-Hole)

Stabiliti preventivamente tramite i picchetti i punti di perforazione dei trattamenti, dovranno essere eseguite due
prove Cross-Hole: una su terreno vergine (fori verdi) ed una su terreno consolidato (fori blu), al fine di ottenere il
profilo di onde di taglio Vs del terreno che ci si appresta a trattare e confrontarle con quelle del terreno trattato; tali
prove dovranno avere uno sviluppo tale da raggiungere la profondita massima dei consolidamenti e saranno
eseguite in opportuni fori predisposti sia all'interno del futuro diaframma, sia all’esterno di esso, in modo da

verificare la continuita sia lungo I'allineamento stesso, sia trasversalmente ad esso. Si andranno quindi ad eseguire

4 fori ogni 50 colonne.

Successivamente all’esecuzione dei trattamenti su terreno vergine si dovra eseguire nuovamente la prova Cross-

Hole, in corrispondenza del setto (tra i fori blu), al fine di valutare I'incremento di velocita delle onde di taglio Vs

dovuta al consolidamento.
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Figura 13 — Fori “A” (in verde) eseguiti all'esterno dell’area trattata e fori “B” (in blu) eseguiti all'interno dell’area trattata
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12 VERIFICA STATICA DEI CONSOLIDAMENTI

Durante la fase di esercizio dell'opera in esame, il diaframma in jet grouting sara soggetto al carico del rilevato, che
genera dunque uno sforzo di compressione che, se troppo elevato, pud comportare la rottura per schiacciamento

del setto-
In questo capitolo si effettua dunque la verifica dei diaframmi in jet grouting come setto compresso.

Le sollecitazioni sono ottenute a partire dalle analisi PLAXIS effettuate con approccio A2+M2 presentate all'interno
della Relazione Geotecnica riguardo la stabilita dei rilevati arginali e delle loro fondazioni. Per quanto riguarda le

fasi di calcolo, la stratigrafia ed i parametri geotecnici utilizzati si rimanda alla relazione “BAG307ARGRRE010".
Le Sezioni di verifica per i setti in jet-grouting sono quindi:
- Sezione 1;

- Sezione 2;

- Sezione 7;

INTERVENTO TIPO 2
N\

Figura 14 — Sezioni di calcolo considerate per le verifiche a compressione del setto in jet-grouting

12.1 RESISTENZE DI PROGETTO

La verifica viene svolta considerando il setto di tenuta idraulica come un pilastro non armato soggetto a sola azione

di compressione, costituito da un materiale avente una resistenza a compressione a 28gg di 3 MPa.

Il numero di prove sul materiale estratto durante I'esecuzione dei campi prova e durante I'esecuzione dei

trattamenti definitivi & tale da considerare tale valore di resistenza come valore di resistenza caratteristico (Rck).
Secondo normativa quindi il valore di fck del materiale in esame & pari a 0.83*Rck = 2.49 MPa.

Si ottiene dunque un valore di fcd pari a 1.41 MPa e di conseguenza una azione assiale resistente di circa 847 kN

per metro lineare di setto in jet grouting.
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12.2 AZzIONI DI PROGETTO

Le azioni di progetto sono estratte dai modelli di calcolo delle sezioni sopra citate in corrispondenza della fase di
fine costruzione del rilevato arginale. Vengono riportate e verificate le sollecitazioni massime lungo il setto in jet e

nel tratto innestato all'interno del rilevato arginale.
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Figura 15 — Azione assiale all'interno del setto in jet grouting — Sezione 1
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Figura 16 — Azione assiale all'interno del setto in jet grouting — Sezione 1 — tratto interno al rilevato arginale
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Figura 17 — Azione assiale all'interno del setto in jet grouting — Sezione 2
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Figura 18 — Azione assiale all'interno del setto in jet grouting — Sezione 2 — tratto interno al rilevato arginale
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Figura 19 — Azione assiale all'interno del setto in jet grouting — Sezione 7
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Figura 20 — Azione assiale all'interno del setto in jet grouting — Sezione 7 — tratto interno al rilevato arginale
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Tabella 8 — Sollecitazioni massime di compressione estratte dai modelli di calcolo

Sezione di calcolo N SLE [kN/m] N SLU [kN/m] |M [kNm/m]
Sezionel -246.5 -320.45 0
Sezione?2 -310.4 -403.52 0
Sezione7 -393.6 -511.68 0

Tabella 9 — Sollecitazioni massime di compressione estratte dai modelli di calcolo — tratto innestato nel rilevato arginale

Sezione di calcolo |N SLE [kN/m][N SLU [kN/m]| M [kNm/m]
1 -195.3 -253.89 0
2 -237 -308.1 0
7 -267 -347.1 0

12.3 VERIFICHE IN CONDIZIONI SLE

In tale paragrafo si svolgono le verifiche delle tensioni di esercizio in condizioni SLE, la tensione massima non

deve superare il valore di tensione ammissibile, calcolato come 0.45*fck = 1.12 MPa.

Tabella 10 — Verifiche delle tensioni di esercizio SLE

VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO - Fine costruzione
SEZIONE RESISTENTE TENSIONI DI CALCOLO
Sezione targhezza | Altezza Combinazione Ocmax Ocamm
(cm) (cm) (MPa) (MPa)
1 100 60 QUASI PERMANENTE [ -0.411 1.121
2 100 60 QUASI PERMANENTE | -0.517 1.121
7 100 60 QUASI PERMANENTE | -0.656 1.121

Tabella 11 — Verifiche delle tensioni di esercizio SLE — tratto innestato nel rilevato arginale

VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO - Fine costruzione
SEZIONE RESISTENTE TENSIONI DI CALCOLO
Sezione targhezza | Altezza Combinazione Oc,max Ocamm
(cm) (cm) (MPa) (MPa)
100 60 QUASI PERMANENTE | -0.326 1.121
2 100 60 QUASI PERMANENTE | -0.395 1.121
7 100 60 QUASI PERMANENTE | -0.445 1.121

12.4 VERIFICHE IN CONDIZIONI SLU

Si effettuano verifiche dunque in condizioni SLU nella condizione maggiormente gravosa dal punto di vista del

carico agente sul setto, tale condizione si verifica dunque a fine costruzione del rilevato, in assenza di invaso.

Le sollecitazioni vengono moltiplicate per 1.3.
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Tabella 12 — Sollecitazioni SLU

VERIFICHE DI RESISTENZA IN CONDIZIONI STATICHE (SLU) - Fine costruzione
SEZIONE RESISTENTE AZIONI DI PROGETTO
Sezione Larghezza | Altezza Combinazione Ned Med

(cm) (cm) (kN/m) | (kNm/m)
100 60 FONDAMENTALE | -320.5 0
100 60 FONDAMENTALE | -403.5 0

7 100 60 FONDAMENTALE | -511.7 0

Dominio M-N - Fine costruzione
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Figura 21 — Verifica SLU per le sezioni di calcolo considerate

Tabella 13 — Sollecitazioni SLU — tratto innestato nel rilevato arginale

VERIFICHE DI RESISTENZA IN CONDIZIONI STATICHE (SLU) - Fine costruzione
SEZIONE RESISTENTE AZIONI DI PROGETTO
Sezione Larghezza Altezza Combinazione Ned M
(cm) (cm) (kN/m) | (kNm/m)
1 100 60 FONDAMENTALE | -253.9 0
100 60 FONDAMENTALE | -308.1 0
100 60 FONDAMENTALE | -347.1 0
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Figura 22 — Verifica SLU per le sezioni di calcolo considerate — tratto innestato nel rilevato arginale
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