


|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| P1           | P7           | P13          | P19          |
| X 588728.98  | X 588819.24  | X 588870.46  | X 588864.75  |
| Y 4953827.24 | Y 4953863.85 | Y 4953865.79 | Y 4953857.46 |
| P2           | P8           | P14          | P20          |
| X 588737.66  | X 588827.89  | X 588873.84  | X 588868.38  |
| Y 4953816.44 | Y 4953819.02 | Y 4953826.22 | Y 4953822.05 |
| P3           | P9           | P15          | P21          |
| X 58878.44   | X 588834.51  | X 588883.33  | X 588786.36  |
| Y 4953804.42 | Y 4953822.01 | Y 4953802.69 | Y 4953802.05 |
| P4           | P10          | P16          | P22          |
| X 588799.21  | X 588843.26  | X 588895.85  | X 588890.38  |
| Y 4953862.40 | Y 4953828.99 | Y 4953813.86 | Y 4953863.32 |
| P5           | P11          | P17          | P23          |
| X 588819.96  | X 588892.89  | X 588900.02  | X 588733.28  |
| Y 4953880.30 | Y 4953842.80 | Y 4953817.87 | Y 4953850.12 |
| P6           | P12          | P18          | P24          |
| X 588840.76  | X 588864.13  | X 588900.13  | X 588716.25  |
| Y 4953868.37 | Y 4953854.85 | Y 4953828.82 | Y 4953843.22 |



Via Garibaldi 75 - 43121 PARMA

CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGAZZA  
NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGAZZA,  
COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)



PROGETTO ESECUTIVO

|     |         |   |           |          |           |
|-----|---------|---|-----------|----------|-----------|
| 01  | 01/2021 | Revisione per osservazioni note DGR n. 11156 del 28/10/2020 | LODARDO   | DAVOLI   | DAVOLI    |
| 02  | 07/2021 | Revisione per osservazioni DGR n. 11156 del 28/10/2020      | LODARDO   | DAVOLI   | DAVOLI    |
| 03  | 07/2021 | Revisione per osservazioni DGR n. 11156 del 28/10/2020      | LODARDO   | DAVOLI   | DAVOLI    |
| REV | DATA    | MODIFICHE   | REDAZIONE | VERIFICA | AUTORIZZ. |

MANUFATTO REGOLATORE B  
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

IL R.U.P.

Dir. Ing. Mirko Vergari  
(Responsabile Tecnico)

Progettazione e coordinamento

Dir. Ing. Roberto Bertoni  
(Responsabile Tecnico)

Progettazione e coordinamento

Dir. Ing. Tommaso Bruni  
(Responsabile Tecnico)

CODICE ELABORATO:

BAG308MRB023

CODICE:

BAG308MRB023

1:100

MARZO 2021