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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro
0008_FOR- attrezzo equivalente)
RER SOMMANO ha 3,09 215,05 664,50 252,91 38,060

2 Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e
0009_FOR- la finitura superficiale
RER SOMMANO ha 3,09 745,62 2´303,97 198,14 8,600

3 Lavorazione del terreno eseguita a strisce ad una profondità di m. 0,5-0,7 compresi
0012_FOR- amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata (superficie
RER ragguagliata)

SOMMANO ha 3,09 387,09 1´196,11 455,24 38,060

4 Squadratura e picchettatura. Individuazione della sede d'impianto mediante
0014_FOR- l'esecuzione della squadratura dell'appezzamento, la definizione degli allineamenti
RER tenendo conto del sesto d'impianto, compresi picchettatura e ogni altro onere (1.100

piante/ha).
SOMMANO a corpo 8,53 510,00 4´350,30 1´655,72 38,060

5 Apertura manuale di buche in terreno con scarsa presenza di scheletro di media
0016_FOR- consistenza, cm. 40x40x40
RER SOMMANO cad 9´379,00 1,84 17´257,36 2´683,52 15,550

6 Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con
0020_FOR- compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)
RER SOMMANO cad 2´040,00 1,26 2´570,40 2´570,40 100,000

7 Ripulitura di aree forestali in cui sono presenti individui di specie alloctone o
0042_FOR- infestanti mediante eliminazione selettiva delle sole specie indesiderate con taglio alla
RER base del ... re la probabilità di risalita dei ricacci; risistemazione del materiale di

risulta in luogo idoneo a giudizio della D.L.
SOMMANO ha 20,05 351,66 7´050,78 6´300,58 89,360

8 Tessuti filtranti o impermeabilizzanti. Dischi in fibra naturale (cocco e similari) tipo
3225.d_FOR- Dekowe per pacciamatura, diametro minimo cm. 40
RER SOMMANO cad 9´379,00 0,85 7´972,15 398,61 5,000

9 Cilindro protettivo per piante (three shelter) cm. 60
3320_FOR- SOMMANO cad 2´040,00 1,10 2´244,00 112,20 5,000
RER
10 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a
A01.013.005 sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di

falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni
onere

SOMMANO mc 286´040,50 1,21 346´109,01 197´282,13 57,000

11 Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da
A02.055.005. guaina corrugata, eseguiti compresi formazione del foro Ø 130-150 mm in terreni di
e qualsiasi  ... zio del tirante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

portata 90 t costituiti da n. 6 trefoli
SOMMANO m 1´677,00 78,97 132´432,69 50´324,42 38,000

12 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.007.005. preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande
a entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc 3´638,68 69,76 253´834,32 60´920,23 24,000

13 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
b un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione
SOMMANO m² 27´768,25 20,23 561´751,69 393´226,17 70,000

14 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
e un'altezza di 4 m da ... ondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

COMMITTENTE: 
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calcestruzzo: solai e solette piene con travi a spessore
SOMMANO m² 95,40 25,87 2´468,00 1´308,04 53,000

15 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
A03.010.020 semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

SOMMANO m² 10´702,86 4,76 50´945,62 37´190,30 73,000

16 Fornitura, trasporto e posa in opera di acciaio per c.a laminato a caldo tipo B450C, nel
A03.013.005. rispetto delle specifiche di capitolato speciale d’appalto e con le dimensioni e tipologie
e ... siva di legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg 5´034

738,45 1,14 5´739´601,84 1´198´428,87 20,880

17 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
A03.016.010 SOMMANO m² 444,55 11,68 5´192,34 830,78 16,000

18 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20÷30 cm, compreso
A04.004.005 avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di

mezzi meccanici
SOMMANO mc 27,00 44,46 1´200,42 360,13 30,000

19 Muratura in elevazione realizzata con blocchi in laterizio allegerito in pasta, di cui alla
A05.007.005. norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri
d per l ... zzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70% per murature di

tamponamento: contropareti e divisori: spessore 30 cm.
SOMMANO m² 171,66 50,52 8´672,26 4´075,96 47,000

20 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
A07.037.020. altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo 33 cm in
a alluminio 8/10

SOMMANO m 58,00 13,71 795,18 453,25 57,000

21 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
A07.037.030. altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a 100 cm,
a in alluminio 8/10

SOMMANO m 58,00 21,62 1´253,96 451,43 36,000

22 Discendenti montanti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
A07.037.050. per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:
b diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato da 8/10

SOMMANO m 6,60 15,14 99,92 44,97 45,000

23 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto
A07.037.060. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
a SOMMANO cadauno 8,00 4,22 33,76 16,54 49,000

24 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza
A07.037.065. 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc: in acciaio
c 12/10

SOMMANO cadauno 2,00 32,05 64,10 27,56 43,000

25 Bocchettone angolare in TPE, in opera su foro pulito e liscio: con codolo tondo, a 90°.
A07.037.115. Diametro 125 mm.
c SOMMANO cadauno 2,00 17,82 35,64 11,40 32,000

26 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
A08.004.005. piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
d strato d ...  interni su pareti verticali con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia,

composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia.
SOMMANO m² 440,65 20,71 9´125,86 6´661,88 73,000

27 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
A08.004.010. piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
d strato d ... r esterni su pareti verticali con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia,

composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO m² 243,60 21,15 5´152,14 3´658,02 71,000

28 Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della
A11.001.005. impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´164´378,32 1´969´899,40
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a livellazione della superficie: con malta di cemento addittivata con resina acrilica, su
superfici orizzontali

SOMMANO m² 180,00 13,75 2´475,00 1´138,50 46,000

29 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero
A11.001.035. elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura
b composita in tess ... e testate dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore

della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4kg
SOMMANO m² 226,40 13,91 3´149,22 818,80 26,000

30 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio
A12.007.010. inox posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 200
b mm

SOMMANO cadauno 1,00 241,34 241,34 7,24 3,000

31 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
A15.001.005 granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato,

con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello
spessore non inferiore a 4 cm.

SOMMANO m² 12,50 18,29 228,63 123,46 54,000

32 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
A15.016.015. pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411,
a classe asso ... fridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie

antiscivolo (R9A): 20x20 cm, spessore 8 mm.
SOMMANO m² 12,50 35,00 437,50 144,38 33,000

33 Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo
A15.046.020. a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3
a kg di ceme ... lessivo della pavimentazione e laeghi 0,5 cm, successivamente sigillati

con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm
SOMMANO m² 144,00 14,46 2´082,24 437,27 21,000

34 Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per
A16.001.040. pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma
a UNI EN 14411, in ... ompresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi

speciali: 10x10 cm, effetto pietra naturale, spessore 8 mm.
SOMMANO m² 44,04 53,92 2´374,64 949,85 40,000

35 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI
A17.025.020. EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
n mm, sag ...  d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle

pareti: REI120. Ampiezza muro 1.600x2.150
SOMMANO cadauno 3,00 850,94 2´552,82 357,39 14,000

36 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748,
A18.031.005. esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati
f con pro ... ,2 W/mqK, Ug=1,1 W/mqK, Uf=1,2 W/mqK, Rw=35 dB. Finestra a due

ante, oscillobattente (anta-ribalta) 120x140 cm (1,68 mq)
SOMMANO cadauno 13,00 479,40 6´232,20 747,86 12,000

37 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A20.010.005. delle stesse: su superfici interne, con idropittura lavabile
c SOMMANO m² 396,60 6,76 2´681,02 1´608,61 60,000

38 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A20.010.015. delle stesse: su superfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente
b SOMMANO m² 243,60 7,32 1´783,15 1´034,23 58,000

39 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.001.005. UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di
a irrigidimento, tag ... ccorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e

verniciature. Per strutture semplici: in acciaio S235JR
SOMMANO kg 1´890,00 2,55 4´819,50 2´602,53 54,000

40 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
A23.004.030. contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio,
a sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso

superiore a 80 kg
SOMMANO kg 1´890,00 0,31 585,90 134,76 23,000

COMMITTENTE: 
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41 Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
B01.001.005. per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a
a ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno,

muratura e acciaio, vuoto per pieno
SOMMANO m³ 1´281,50 14,47 18´543,31 12´980,31 70,000

42 Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
B01.001.005. per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a
b ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento

armato e muratura, vuoto per pieno
SOMMANO m³ 2´449,88 20,15 49´365,08 34´555,56 70,000

43 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il
B01.004.025. carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: non armato,
c eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

SOMMANO mc 103,35 60,15 6´216,50 3´108,25 50,000

44 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la
B01.019.015 smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
SOMMANO mc 10,00 110,59 1´105,90 873,66 79,000

45 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del
B01.025.055. 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe
a le superfici delle  ... alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura

sottostante discontinua:  superfici fino a 300 mq
SOMMANO mq 230,50 19,75 4´552,38 3´596,38 79,000

46 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in
C01.019.015 polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e

trasformazione in geotes ... N ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/m²s (EN ISO
11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320

SOMMANO m² 46´799,30 2,30 107´638,39 20´451,30 19,000

47 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.025. legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
a granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO m³ 6´447,30 39,36 253´765,73 17´763,60 7,000

48 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su
C01.022.005 sottosfondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.

SOMMANO m² 1´287,67 1,17 1´506,57 542,36 36,000

49 Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo
C02.016.005. spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta
g cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls:

diametro interno 1.000 mm
SOMMANO m 56,40 79,63 4´491,13 943,14 21,000

50 Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo
C02.016.005. spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta
h cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls:

diametro interno 1.200 mm
SOMMANO m 193,30 129,30 24´993,69 5´248,67 21,000

51 Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in
C02.016.025. conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare,
a completi di gu ... iunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e

rinfianchi compensati a parte: dimensioni 200x200 cm
SOMMANO m 25,40 598,40 15´199,36 2´127,91 14,000

52 Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia parete per
C02.016.075. condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidità SN 16, conformi alla
f norma UN ... a posa in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo: diametro esterno di 630 mm
SOMMANO m 253,10 128,21 32´449,95 5´516,49 17,000

53 Tubi in PVC rigido, forniti e posti in opera, con giunto ad anello elastomerico di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´713´849,47 2´087´711,91
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C02.016.120. tenuta per condotte di scarico interrato, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso
g e compensato  ... tto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni SDR 34

(SN 8 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm
SOMMANO m 89,00 58,37 5´194,93 675,34 13,000

54 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.019.045. botola, ciechi o a caditoia, con tel dimensioni interne 150x150x150 cm
h SOMMANO Cadauno 6,00 839,38 5´036,28 1´460,52 29,000

55 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
C02.019.055. forniti e posti in opera compresi ri dimensioni interne 150x150x150 cm
h SOMMANO Cadauno 14,00 457,30 6´402,20 1´728,59 27,000

56 Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, per opere
C02.019.210. di difesa del suolo, con resistenza s luce netta del lato o del diametro 80 cm
e SOMMANO Cadauno 1,00 473,11 473,11 89,89 19,000

57 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego
C04.013.010. di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già
a fo ... eso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: tombamenti e

risagomature golenali nonché imbancamenti
SOMMANO m³ 312´627,34 1,36 425´173,18 97´789,84 23,000

58 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
C04.019.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
a un'altezza di 4 m da ...  d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo:  opere di fondazione
SOMMANO m² 7´714,73 15,64 120´658,37 60´329,20 50,000

59 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni
C04.061.005. onere ed accorgimento per salv sabbia di frantoio
d SOMMANO m³ 45,56 37,15 1´692,55 236,96 14,000

60 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a
C04.061.010. bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione cicolare, avente rigidezza anulare
b maggiore o u ... ipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: diametro nominale interno di 107 mm
SOMMANO m 772,00 6,80 5´249,60 892,43 17,000

61 Scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro posa in opera nei pozzi di
C04.064.105 ispezione e strutturali, compreso l'onere dei dispositivi di attacco e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m 32,25 139,32 4´493,07 1´797,23 40,000

62 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione
C04.079.005 quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera

come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO kg 48´287,48 6,12 295´519,38 62´059,07 21,000

63 Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di difesa del
C04.079.015 suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo antiruggine e

successi ... 'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: opere in ferro con
verniciatura con fondo antiruggine e smalto

SOMMANO kg 870,00 6,38 5´550,60 1´554,17 28,000

64 Paratoia mobile a chiusura dello scarico di fondo, realizzato per la manutenzione di
C04.079.025. briglie, delle dimensioni utili per per pozzetti di altezze oltre 8 m fino a 12 m
c SOMMANO Cadauno 1,00 7´531,00 7´531,00 1´054,34 14,000

65 Geocomposito bentonitico costituito da uno strato di bentonite sodica interposto tra
C04.091.035. due geotessili in polipropilene, uno superiore in tessuto non-tessuto e uno inferiore in
b tessut ... re o uguale a 2,7 kN, bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a

7x10^-13, dosaggio non inferiore a 4200 g/mq.
SOMMANO m² 726,00 11,48 8´334,48 750,10 9,000

66 Fornitura in cantiere di piantine in contenitore: contenitore 7x7x14 cm di profondità;
C04.109.015. 7x7x18 cm di profondità; 9x9x14-18 cm di profondità
a SOMMANO cad 7´339,00 1,45 10´641,55 2´873,22 27,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´615´799,77 2´321´002,81
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67 Staccionata in legname di castagno, di altezza minima fuori terra di 1-1,1 m, interasse
C04.109.075 pali 1,2 m, eseguita con tondelli del diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12

cm p ...  in acciaio tra i vari componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m 510,00 25,42 12´964,20 5´833,89 45,000

68 Tubo in acciaio senza saladatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN
E01.001.010. 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto,
c lavorato e po ... lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e

raccorderia: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm
SOMMANO m 20,00 13,35 267,00 122,82 46,000

69 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di
E01.004.035. scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che
c all'esterno dei ...  materiali accessori per il montaggio, esclusi eventauli pezzi

specialim opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm
SOMMANO m 10,00 12,40 124,00 68,20 55,000

70 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di
E01.004.035. scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che
f all'esterno dei ...  materiali accessori per il montaggio, esclusi eventauli pezzi

specialim opere murarie, scavi e rinterri: diametro 90 mm
SOMMANO m 40,00 16,89 675,60 270,24 40,000

71 Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, secondo norma UNI
E01.007.005. EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a
c norma UNI EN 68 ... i, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR

13,6 (PN 16): diametro esterno 75 mm, spessore 5,6 mm
SOMMANO m 70,20 12,23 858,55 352,00 41,000

72 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in
E01.037.005. opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc
b ... arini metallici, con esclusione delle opere murarie. Per adulti, con scarico a

pavimento completo di sedile in plastica.
SOMMANO cadauno 1,00 261,73 261,73 96,84 37,000

73 Cassetta d'incasso da 9 litri, posata in muratura o in parete leggera, con regolazione
E01.037.025 del flusso e doppio tipo di risciaquo, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da

1 ...  espanso, con predisposta curva di allacciamento DN90, inclusa la placca con
doppio tasto di comando e le opere murarie

SOMMANO cadauno 1,00 432,36 432,36 64,85 15,000

74 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate date in
E01.040.005. opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
b completo  ... pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle

opere murarie: delle dimensioni di circa 65x50 cm
SOMMANO cadauno 1,00 347,11 347,11 97,19 28,000

75 Lavabo in porcelltana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate date in
E01.040.005. opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
c compelto ... nte compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere

murarie: sovrapprezzo per colonna in vetrochina
SOMMANO cadauno 1,00 86,91 86,91 10,43 12,000

76 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo
E01.046.005. scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo
b miscelatore mo ... di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle

opere murarie: sospeso, dimensioni 35x57x32 cm
SOMMANO cadauno 1,00 529,21 529,21 105,84 20,000

77 Rimozione shelter
NP-AMB_01 SOMMANO cad 9´379,00 1,07 10´035,53 10´035,53 100,000

78 Ripristino della verticalità e verifica della funzionalità dei pali tutori, schelter e
NP-AMB_02 legature

SOMMANO cad 28´137,00 0,77 21´665,49 21´665,49 100,000

79 Piante in contenitore da 1.5 a 5 l con altezze < 100 cm
NP-AMB_03 SOMMANO cad 2´040,00 5,10 10´404,00 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´674´451,46 2´359´726,13
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80 Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni
NP-AMB_04 precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi

di piante, picchettame ... ioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 7´339,00 3,69 27´080,91 21´610,57 79,800

81 Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo "Jetting" in terreno
NP-GEO_03 di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, con

getto a ... estituzione in forma grafica e il controllo dei parametri di perforazione
durante i lavori principali: diametro 1500 mm.

SOMMANO m 17´218,00 120,60 2´076´490,80 373´768,34 18,000

82 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale da incasso con
NP-MEC_01 cappuccio cromato nei seguenti diametri: Diametro 3/4"

SOMMANO cadauno 3,00 16,16 48,48 12,12 25,000

83 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni calde e fredde con guaine flessibili
NP-MEC_02 in materiale elastomerico estruso a cellule chiuse a base di gomma sintetica espansa/

vulcaniz ... rme alle direttive CEE e sigillatura delle giunzioni con apposito adesivo,
nei seguenti diametri e quantità: diametro 27

SOMMANO m 20,00 5,75 115,00 28,75 25,000

84 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone nichelato, passaggio totale, PN16,
NP-MEC_03 attacchi a manicotti filettati gas F/F con rubinetto di scarico, maniglia a leva in

alluminio, con tenuta dello stelo in Viton, anelli sede in PTFE, nelle seguenti quantità
e dimensioni: Diametro 3/4"

SOMMANO cadauno 4,00 14,83 59,32 14,83 25,000

85 Fornitura e posa in opera di targhette indicatrici dei circuiti di appartenenza di tutte le
NP-MEC_04 tubazioni realizzate in materiale plastico tipo plexiglass con frontale a tasca traspare ...

in acciaio inox con reggetta a stringere per tubazioni e con sistema di fissaggio a viti
per canalizzazioni e macchine.

SOMMANO cadauno 6,00 7,53 45,18 11,30 25,000

86 Fornitura e posa in opera di, scarico dei punti bassi degli impianti, costituiti ognuno
NP-MEC_05 da: tubo nero in quantità occorrente ed imbuti per collegamento alla rete di scarico;

valvole a sfera a due vie diametro 1/2"
SOMMANO cadauno 1,00 133,57 133,57 33,39 25,000

87 Fornitura e posa in opera di barilotti ammortizzatori di colpi di ariete per sommità
NP-MEC_06 colonne montanti, ricavati da tubo nero zincato a bagno, opportunamente fondellato

completo di valvola a sfera di intercettazione diametro 1/2".
SOMMANO cadauno 1,00 85,63 85,63 21,41 25,000

88 Fornitura e posa in opera di torrini di esalazione diametro 100 in geberit completi di
NP-MEC_07 scossaline e materiali di consumo

SOMMANO cadauno 1,00 51,07 51,07 12,77 25,000

89 Fornitura e posa in opera di sistema di stoccaggio e pressurizzazione idrica, composta
NP-MEC_08 di serbatoio in polietilene ad alta densità lineare atossico, idoneo per acqua potabile a

nor ... ompa di rilancio in esterno avente potenza sino a 1,1 kW, portata sino a 60 l/
min. Attacchi idrici da 1" con adattatori.

SOMMANO cadauno 1,00 1´702,91 1´702,91 425,73 25,000

90 Fornitura e posa in opera di vasca settica monocamerale in polietilene lineare atossico
NP-MEC_09 ad alta densità, avente capacità di 750 litri. Guarnizioni in NBR, tubazioni in PVC. Le

vasc ... o marcate CE sino a 50 abitanti equivalenti e, tutte, sono dimensionate
conformemente alla normativa UNI EN 12566-1:2005

SOMMANO cadauno 1,00 688,14 688,14 172,04 25,000

91 Fornitura, trasporto e posa di n.1 paratoia mobile delle dimensioni di 2,0x2,0 m
NP-PAR_01 assicurante una perfetta tenuta su quattro lati in un solo senso, eseguita in acciaio

INOX AISI 304 ... oneria per ancoraggio chimico, quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 23´655,50 23´655,50 1´395,67 5,900

92 Fornitura, trasporto e posa di n°1 paratoia piana in acciaio verniciato di dimensioni
NP-PAR_03 nette interne pari a 2.5x2.5 m, con tenuta su 4 lati, azionata da 1 pistone idraulico da

2500m ...
Compresa impiantistica idraulica di connessione, compreso ogni onere per dare l'opera

COMMITTENTE: 
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finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 97´847,75 97´847,75 5´870,87 6,000

93 Fornitura, trasporto e posa di n°2 paratoie piane in acciaio verniciato di dimensioni
NP-PAR_04 nette interne pari a 3.0x3.0 m, con tenuta su 4 lati, azionate da un pistone idraulico da

3000 ... e
Compresa impiantistica idraulica di connessione, compreso ogni onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 223´652,00 223´652,00 13´419,12 6,000

94 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali (ringrosso, rialzo o per nuovo
NP-RIL_01 argine), compreso: il trasporto e lo scarico di terre provenienti dagli scavi o dai

depositi ...  altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, con la sola esclusione
dello scavo e del carico su automezzo.

SOMMANO m³ 1´601
278,58 2,96 4´739´784,60 1´564´128,92 33,000

95 Collocazione in deposito intermedio del materiale di scavo da reimpiegare all’interno
NP-RIL_02 dell’area di cantiere, finalizzato alla corretta e necessaria asciugatura del materiale

scavat ... vamento delle materie scavate ed il carico su autocarro; la profilatura e la
sistemazione finale delle aree di deposito.

SOMMANO m³ 319´874,51 2,10 671´736,47 222´344,77 33,100

96 Formazione di massicciata stradale mediante la messa in opera di materiale di idonea
NP-RIL_03 pezzatura proveniente dalle attività di selezione del materiale di scavo, compresa la

preparazi ... al luogo del reimpiego, lo scarico, ogni altra prestazione, onere e
lavorazione per dare l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO m³ 36´829,90 12,59 463´688,45 137´715,47 29,700

97 Esecuzione di trattamento di stabilizzazione a freddo di pavimentazione in materiale
NP-RIL_04 granulare, ottenuta mediante: riduzione granulometrica con frantumasassi (sp. 10-20

cm), rullat ... i materiale legante  (25 kg/mq), rullatura finale ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 26´529,30 8,59 227´886,69 32´587,79 14,300

98 Operazioni di selezione e vagliatura del materiale di scavo, finalizzato alla separazione
NP-RIL_05 dei vari componenti granulometrici per rendere il materiale di scavo idoneo ai

reimpieghi  ... reimpiego; la sistemazione delle aree di installazione al termine dei
lavori; ogni altro onere, fornitura e prestazione.

SOMMANO m³ 1´152
818,51 1,04 1´198´931,25 428´018,46 35,700

99 Trasporto a sito di reimpiego di materiale proveniente da lavori di movimento terra
NP-RIL_06 mediante autocarri, compreso lo scarico ed escluso il carico, il cui onere viene

compensato con  ...  Valutato a m³ di volume di scavo in banco per ogni km percorso
sulla distanza media tra cantiere e luogo di reimpiego.

SOMMANO m³/km 53´775,43 0,35 18´821,41 6´775,70 36,000

100 Formazione di difesa in cassero sommersa od in rilevato, da eseguire con massi/
NP-RIL_07 trovanti di idonea pezzatura derivanti dalle operazioni di selezione e/o vagliatura del

materiale di  ...  prezzi), la regolarizzazione delle scarpate di progetto, ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 11´921,25 5,74 68´427,98 21´623,24 31,600

101 Riempimento di erosioni e depressioni/bassure d'alveo, da eseguire con materiale di
NP-RIL_08 tipo GL/2, da realizzarsi secondo quanto indicato negli elaborati grafici degli interventi

di ri ... rico compensato con altra voce di elenco prezzi; compresi ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 7´332,00 1,97 14´444,04 4´275,44 29,600

102 Rimbottimento di sponda, da eseguire con materiale tipo G1 e/o massi/trovanti di
NP-RIL_09 idonea pezzatura derivanti dalle operazioni di selezione e/o vagliatura del materiale di

scavo, da  ... o prezzi), la regolarizzazione delle scarpate di progetto, ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 4´780,00 2,46 11´758,80 3´480,61 29,600

103 Scavo di sbancamento da eseguire con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e
NP-SCA_01 consistenza, esclusa la roccia da mina, anche in presenza di acqua, aperto lateralmente

almeno ... elle scarpate di scavo e l’eventuale realizzazione di savanelle e canali
fugatori per l’esaurimento dell’acqua di falda.

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m³ 3´108
482,15 1,05 3´263´906,26 881´254,69 27,000

104 Scavo a sezione obbligata da eseguire con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi
NP-SCA_02 natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, anche in presenza di acqua;

compreso il succ ... ranno separate e conferite a discarica a qualunque distanza;
compreso l’onere per la profilatura delle scarpate di scavo

SOMMANO m³ 379´575,32 2,65 1´005´874,62 261´527,39 26,000

105 Asportazione del cotico erboso da eseguire con mezzi meccanici, per una profondità
NP-SCA_03 fino a 50 cm misurati ortogonalmente al piano campagna, compreso l’onere per la

sistemazione in c ... vamento delle materie scavate ed il carico su autocarro; la
profilatura e la sistemazione finale delle aree di deposito.

SOMMANO m³ 153´488,84 2,11 323´861,45 0,00

106 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di rifiuti misti da demolizione e
NP-SCA_05 costruzione (CER 170904)

SOMMANO t 1´846,00 9,80 18´090,80 0,00

107 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di rifiuti da demolizione contenenti
NP-SCA_06 amianto (CER 170906)

SOMMANO t 3,00 256,70 770,10 0,00

108 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole, per getti massivi, a prestazione
NP-STR_01 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con cemento a basso calore di

idratazio ... ure metalliche e le cassaforme da compensarsi con prezzi a parte: classe di
resistenza C20/25, classe di esposizione X0.

SOMMANO mc 19´200,90 84,23 1´617´291,80 202´161,48 12,500

109 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
NP-STR_02 normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -

ambiente ... cluse le armature metalliche e le casseforme da compensarsi con prezzi a
parte: resistenza caratteristica classe C25/30.

SOMMANO mc 4´166,13 90,80 378´284,61 47´285,58 12,500

110 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
NP-STR_03 normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -

ambiente ... rte. Sono escluse le armature metalliche e le casseforme da compensarsi
con prezzi a parte: classe di resistenza C32/40.

SOMMANO mc 30´836,39 101,70 3´136´060,86 392´007,62 12,500

111 Impalcati da ponte completi, costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
NP-STR_07 distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in

opera, ivi co ...  cm, i cavidotti elettrici e quant'altro necessario a dare l'opera finita a
perfettta regola d'arte. Per luci oltre 30 m

SOMMANO mq 222,04 648,00 143´881,92 20´862,88 14,500

112 Fornitura e posa in opera di giunto a tenuta, sia orizzontale che verticale, costituito da
NP-STR_10 profilo in gomma tipo waterstop, profilo idroespansivo e rivestimento in lamierino di

acciaio inox, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 657,00 133,45 87´676,65 52´605,99 60,000

113 Paratia continua realizzata mediante pali in calcestruzzo di diametro 1000 mm
NP-STR_11 parzialmente compenetrati (i=0,8 m) eseguiti a rotazione e contemporaneo

approfondimento di tubo forma ... le piste, accessi e piani di lavoro; oneri di discarica
se in presenza di terreni non smaltibili a recupero ambientale.

SOMMANO m 4´897,50 262,65 1´286´328,38 128´632,84 10,000

114 Casseforme rampanti, rette o curvilinee, per getti di conglomerati cementizi semplici o
NP-STR_12 armati, costituite da:

- Pannelli di casseforme in acciaio a moduli sovrapposti per il getto ... etto esecutivo
del sistema di casseratura.
Valutato per metro quadrato di superficie della casseratura bagnata dal getto

SOMMANO m2 10´318,21 27,41 282´822,14 87´957,68 31,100

115 Realizzazione di giunto costruttivo consistente in trave coprigiunto in calcestruzzo
NP-STR_13 armato gettato in seconda fase, fornitura  e posa in opera di lamierino in acciaio inox

AISI 30 ... tercapedini presenti sul paramento di monte, di spessore pari al pacchetto
imbermeabilizzante sopradescritto del giunto.

SOMMANO m 315,00 243,10 76´576,50 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´163´013,50 7´271´769,59



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 30´163´013,50 7´271´769,59

116 Profilo in rotoli da 15 ml/cad per giunti di tenuta nei getti in opera di strutture
NP-STR_14 verticali/orizzontali in c.a., da inserire al centro dello spessore del getto in

corrispondenza  ...  pezzi speciali, sagomature e saldature necessari e compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 1´046,00 43,35 45´344,10 0,00

117 Fornitura e posa in opera di polistirene espanso in pannelli, spessore 20mm.
NP-STR_15 SOMMANO mq 3´107,14 10,69 33´215,33 0,00

118 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole, per getti massivi, a prestazione
NP-STR_16 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con cemento a basso calore di

idratazio ... ure metalliche e le cassaforme da compensarsi con prezzi a parte: classe di
resistenza C25/30, classe di esposizione X0.

SOMMANO mc 39´178,92 88,50 3´467´334,42 433´416,80 12,500

119 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a parete compatta avente diametro 250 mm,
NP-STR_17 spessore 7,7 mm (diametro interno 234,60mm), microfessurati. I tubi saranno prodotti

con una misc ... l bicchiere. Compreso ogni altro onere e lavorazione necessari per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 549,00 35,01 19´220,49 0,00

120 Fornitura e posa in opera di serramenti apribili in struttura metallica rivestita da
NP-VAR_01 lamelle per ingresso locali tecnici realizzati come da elaborati di progetto.

SOMMANO m² 7,38 327,25 2´415,11 724,53 30,000

121 Fornitura e posa in opera di serramenti fissi in struttura metallica rivestita da lamelle
NP-VAR_02 per aerazione locali tecnici realizzati come da elaborati di progetto.

SOMMANO m² 2,40 280,50 673,20 201,96 30,000

122 Fornitura e posa in opera di cartello di divieto di accesso, costituito da un segnale di
NP-VAR_03 divieto di diam. 40 cm, in lamiera di alluminio, rifrangenza classe I, montato su

struttura ... legata al cancello di accesso, anch'essa compresa, compreso ogni onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 60,35 301,75 163,64 54,230

123 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto con tubi passanti, costituita da
NP-VAR_04 montanti INP di acciaio zincato a caldo (zincatura secondo Norme UNI) di altezza

complessiva di 1, ... sore di 2,5 mm, anch'essi zincati a caldo e saldamente fissati
mediante appositi fermi che ne impediscano lo sfilamento.

SOMMANO m 528,60 71,46 37´773,76 11´332,13 30,000

124 TAGLIO di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di
O.003.03.b tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti

all'inte ... disposizioni della D.L.; è compreso l'allontanamento del materiale di risulta:
per i tratti lungo lasta degli affluenti

SOMMANO m² 92´214,00 1,45 133´710,30 53´484,12 40,000

125 TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro,
O.003.04.b ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell area di intervento

eseguita co ... dalla D.L., e lallontanamento del materiale di risulta al di fuori
dell'alveo: per i tratti lungo lasta degli affluenti

SOMMANO m² 124´890,00 1,74 217´308,60 63´019,49 29,000

126 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata,
O.010.02.b pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente

resistente all'abrasione, posto  ... del 15% in più od in meno. PIETRAME da cave
delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg

SOMMANO m³ 33´092,44 46,80 1´548´726,19 216´821,66 14,000

127 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata,
O.010.02.d pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente

resistente all'abrasione, posto  ... in più od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi
in blocchi ciclopici con peso degli elementi compreso oltre i 2000 kg

SOMMANO m3 33´977,22 51,25 1´741´332,53 243´786,56 14,000

128  TALEA LEGNOSA prelevata da materiale autoctono e/o indigeno infissa nel terreno
O.013.01.a per almeno 50 cm, compreso irrigazione: delle specie tipo: salix viminalis, triandra,

purpurea, ecc. con diametro minimo 2 cm e lunghezza oltre 60 cm; fornita e
posizionata in ragione di una talea per mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´410´369,28 8´294´720,48
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SOMMANO   cad 2´108,00 1,74 3´667,92 0,00

129 ALBERO in vasetto, in zolla o in fitocella fornito e messo a dimora compreso
O.013.03.a l'apertura della buca di diametro di 20 cm e profondità di 10 cm superiori alle

dimensioni della zolla  ... orus alba e nigra, salix alba, ulmus minor, alnus glutinosa
ecc, di altezza alla fornitura compresa fra 1.00 m e 1.80 m

SOMMANO cad 2´040,00 11,90 24´276,00 0,00

130 IRRIGAZIONE di soccorso eseguita con autobotte o similari: intervento su singola
O.013.04.a pianta in aree accessibili con carrobotte.

SOMMANO cad 71´178,00 3,38 240´581,64 112´664,38 46,830

131 SEMINA su scarpate arginali e di banche compresa la sistemazione e l'adattamento
O.014.01.a del terreno di semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a

completa germinazione: con miscuglio di sementi prative
SOMMANO mq 599´924,20 0,53 317´959,83 260´154,73 81,820

132 IDROSEMINA eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti
O.014.04.a di origine naturale: eseguita con idonei mezzi spargitori nella misura minima di 2 litri

di miscela per ogni mq, contenente 80 g di collante, 40 g miscuglio di sementi di
specie erbacee e 50 fertilizzante organico

SOMMANO m² 7´041,27 1,96 13´800,89 3´036,20 22,000

133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in poliestere
O.015.01.b o polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le

sovrapposizioni, i picchetti di fi ... l fissaggio: Massa areica non inferiore a 300 gr.,
resistenza a trazione non inferiore a 20 KN/m (secondo EN ISO 10319)

SOMMANO m² 5´341,98 2,20 11´752,36 3´173,14 27,000

134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in poliestere
O.015.01.c o polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le

sovrapposizioni, i picchetti di fi ...  fissaggio: Massa areica non inferiore a 400 gr.,
resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m (secondo EN ISO 10319).

SOMMANO m² 55´860,10 2,55 142´443,25 28´488,65 20,000

135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE A TRAMA ORDITO prodotto
O.016.01.c da filamenti in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti,

le sovrapposizioni, i pic ... mpleta copertura della superficie ed il fissaggio: resistenza
a trazione longitudinale trasversale non inferiore a 60kn

SOMMANO mq 25´900,00 2,71 70´189,00 16´143,47 23,000

136 COSTRUZIONE E MESSA IN OPERA DI MATERASSO TIPO RENO in rete
O.025.01.a metallica a doppia torsione con maglie esagonali secondo UNI EN 10223-3, realizzata

con filo di acciaio trafilato a fred ... to con grossi ciottoli o pietrame di cava di
opportuna pezzatura. Dimensioni 3X2X0.3, maglia tipo 6x8 filo diam. 2.2 mm

SOMMANO m² 15´217,50 41,85 636´852,38 203´792,76 32,000

137 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo,
O.032.01.a steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder

dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura
SOMMANO mq 643,84 8,32 5´356,75 428,54 8,000

138 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo,
O.032.01.c steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Tappeto di

usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la cilindratura
SOMMANO mq 643,84 4,56 2´935,91 411,02 14,000

139 PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione compresa la perforazione, gestione ed
O.034.06.b accumulo in are temporanea del materiale di scavo, il getto di calcestruzzo, il nolo,

trasporto, montaggi ...  mediante l'ausilio di fanghi bentonitici per il sostegno del foro
sino ad una profondità di 35 m: con diametro 1000 mm

SOMMANO m 2´294,00 132,90 304´872,60 33´535,99 11,000

140  TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle attrezzature
O.035.01.a necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di

palificazione ed opere di consolidamento:  impianto cantiere per opere di
Consolidamento dei Terreni

SOMMANO   cad 4,00 11´595,16 46´380,64 0,00

141  COLONNA VERTICALE O INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO (jet-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´231´438,45 8´956´549,36
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O.035.02.a grouting) a sezione circolare, ottenuta mediante gettiniezione mono fluido di miscela
cementizia, compresa la fornitura d ... tuale perforazione a vuoto e la fornitura
dell'armatura da valutarsi a parte: diametro 600 mm per lunghezze fino a 20 m

SOMMANO   m 56´832,00 64,52 3´666´800,64 797´261,46 21,743

142  ATTRAVERSAMENTO A VUOTO per l'esecuzione di colonne di terreno
O.035.03.a consolidato con la tecnica del jet-grouting, per qualsiasi diametro di colonna resa,

compreso anche i diaframmi sottili (o lamellari).
SOMMANO   m 20´654,08 13,80 285´026,30 48´106,74 16,878

Parziale LAVORI A CORPO euro 43´183´265,39 9´801´917,56 22,698

T O T A L E   euro 43´183´265,39 9´801´917,56 22,698

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 43´183´265,39 9´801´917,56 22,698

C:001 01 - ARGINATURE E CASSE DI ESPANSIONE euro 15´011´421,60 4´074´926,45 27,146

C:001.002      01.01 Demolizioni e preparazione aree euro 435´969,17 166´140,25 38,108

C:001.002.002           IVA 22% euro 435´969,17 166´140,25 38,108

C:001.003      01.02 Scavi euro 3´411´393,96 833´633,78 24,437

C:001.003.002           IVA 22% euro 3´411´393,96 833´633,78 24,437

C:001.004      01.03 Diaframmi in colonne di jet grouting euro 3´907´400,42 831´998,80 21,293

C:001.004.002           IVA 22% euro 3´907´400,42 831´998,80 21,293

C:001.005      01.04 Rilevati arginali euro 5´569´916,97 1´830´786,95 32,869

C:001.005.002           IVA 22% euro 5´569´916,97 1´830´786,95 32,869

C:001.006      01.05 Piste e viabilità euro 991´932,07 198´629,37 20,024

C:001.006.001           IVA 10% euro 991´932,07 198´629,37 20,024

C:001.007      01.06 Fossi e sistemazioni idrauliche euro 694´809,01 213´737,30 30,762

C:001.007.002           IVA 22% euro 694´809,01 213´737,30 30,762

C:003 03 - MANUFATTO REGOLATORE B euro 9´940´993,09 1´811´592,40 18,223

C:003.016      03.01 Scavi e rinterri euro 654´720,95 166´305,76 25,401

C:003.016.002           IVA 22% euro 654´720,95 166´305,76 25,401

C:003.017      03.02 Opere in c.a. euro 7´106´825,98 1´254´504,44 17,652

C:003.017.002           IVA 22% euro 7´106´825,98 1´254´504,44 17,652

C:003.019      03.04 Consolidamenti in jet grouting euro 2´167´297,96 387´137,74 17,863

C:003.019.002           IVA 22% euro 2´167´297,96 387´137,74 17,863

C:003.024      04.03 Opere accessorie e finiture euro 12´148,20 3´644,46 30,000

C:003.024.001           IVA 10% euro 12´148,20 3´644,46 30,000

C:004 04 - MANUFATTO REGOLATORE C euro 6´414´595,48 1´258´819,02 19,624

C:004.022      04.01 Scavi e rinterri euro 299´731,01 76´120,64 25,396

C:004.022.002           IVA 22% euro 299´731,01 76´120,64 25,396

C:004.023      04.02 Opere in c.a. euro 6´036´959,35 1´162´336,63 19,254

C:004.023.001           IVA 10% euro 143´881,92 20´862,88 14,500
C:004.023.002           IVA 22% euro 5´893´077,43 1´141´473,75 19,370

C:004.024      04.03 Opere accessorie e finiture euro 77´905,12 20´361,75 26,137

C:004.024.001           IVA 10% euro 16´391,44 4´772,25 29,114
C:004.024.002           IVA 22% euro 61´513,68 15´589,50 25,343

C:005 05 - EDIFICIO SERVIZI euro 69´559,85 28´668,17 41,214

C:005.027      05.01 Opere architettoniche euro 53´759,31 24´055,22 44,746

C:005.027.002           IVA 22% euro 53´759,31 24´055,22 44,746

COMMITTENTE: 
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C:005.028      05.02 Opere impiantistiche euro 5´653,22 1´568,75 27,750

C:005.028.002           IVA 22% euro 5´653,22 1´568,75 27,750

C:005.029      05.03 Opere accessorie e finiture euro 10´147,32 3´044,20 30,000

C:005.029.002           IVA 22% euro 10´147,32 3´044,20 30,000

C:006 06 - SISTEMAZIONI D'ALVEO euro 8´394´747,17 1´341´376,54 15,979

C:006.033      06.01 Scavi euro 219´054,74 57´519,70 26,258

C:006.033.002           IVA 22% euro 219´054,74 57´519,70 26,258

C:006.034      06.02 Briglia di monte euro 4´726´701,27 789´289,89 16,699

C:006.034.002           IVA 22% euro 4´726´701,27 789´289,89 16,699

C:006.035      06.03 Scogliere e rivestimenti euro 3´267´868,53 469´209,78 14,358

C:006.035.002           IVA 22% euro 3´267´868,53 469´209,78 14,358

C:006.036      06.04 Soglia di valle euro 181´122,63 25´357,17 14,000

C:006.036.002           IVA 22% euro 181´122,63 25´357,17 14,000

C:007 07 - IMPIANTI euro 329´030,75 20´344,33 6,183

C:007.040      07.02 Paratoie e scarico di fondo euro 329´030,75 20´344,33 6,183

C:007.040.002           IVA 22% euro 329´030,75 20´344,33 6,183

C:008 08 - SISTEMAZIONI AMBIENTALI euro 1´323´014,48 593´004,88 44,822

C:008.044      08.01 Canale ittiofauna euro 256´380,82 62´101,50 24,222

C:008.044.002           IVA 22% euro 256´380,82 62´101,50 24,222

C:008.045      08.02 Opere a verde euro 1´025´960,52 521´496,66 50,830

C:008.045.002           IVA 22% euro 1´025´960,52 521´496,66 50,830

C:008.046      08.03 Pista ciclabile euro 40´673,14 9´406,72 23,128

C:008.046.001           IVA 10% euro 40´673,14 9´406,72 23,128

C:009 09 - GESTIONE MATERIE euro 1´545´040,26 625´300,59 40,471

C:009.050      09.02 Trattamenti di cantiere euro 1´545´040,26 625´300,59 40,471

C:009.050.002           IVA 22% euro 1´545´040,26 625´300,59 40,471

C:010 10 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE euro 154´862,71 47´885,18 30,921

C:010.053      10.01 Interventi di riqualificazione - Settore 1 euro 45´654,78 14´464,87 31,683

C:010.053.002           IVA 22% euro 45´654,78 14´464,87 31,683

C:010.054      10.02 Interventi di riqualificazione - Settore 2 euro 109´207,93 33´420,31 30,602

C:010.054.002           IVA 22% euro 109´207,93 33´420,31 30,602

TOTALE  euro 43´183´265,39 9´801´917,56 22,698

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 
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LAVORI A CORPO

1 Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze:
1E.02.030.00 - 50 mm
50.b SOMMANO m 585,00 5,21 3´047,85 1´059,04 34,747

2 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo
1E.02.030.01 lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm
00.d SOMMANO m 585,00 13,11 7´669,35 4´227,59 55,123

3 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 200
1E.02.030.01 mm
40.d SOMMANO m 585,00 6,38 3´732,30 1´058,56 28,362

4 Torretta  sporgente in resina goffrata per installazione su pavimenti flottanti o in
1E.02.030.01 cemento, conforme alla Norma CEI 23-73 - CEI 64-8, grado di protezione minio IP52
50.a costituita da ... lo portapparecchi

- guarnizione di tenuta
- bocchettone di derivazione sottopavimento.
Del tipo:- monofacciale 5 moduli

SOMMANO cad 4,00 28,55 114,20 12,04 10,539

5 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
1E.02.040.00 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
65.h materiale is ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm²
SOMMANO m 5,00 20,31 101,55 14,45 14,232

6 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
1E.02.040.00 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
65.i materiale is ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x50 mm²
SOMMANO m 95,00 28,31 2´689,45 343,25 12,763

7 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di
1E.02.040.02 approvazione IMQ. - 5G 4 mm²
67.c SOMMANO m 700,00 7,51 5´257,00 755,25 14,367

8 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado
1E.04.040.00 di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di
20.d condensa ... trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e

CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 50 kvar
SOMMANO cad 1,00 1´163,90 1´163,90 216,75 18,623

9 Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria
1E.05.015.00 AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN
10.a 60439-1 (CEI 17 ... tore differenziale da 40A con Id=30mA, pressacavo in materiale

isolante, piastra di fondo, in: - materiale termoplastico
SOMMANO cad 9,00 339,93 3´059,37 39,78 1,300

10 Pali - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m
1E.06.050.00 SOMMANO cad 36,00 292,15 10´517,40 585,39 5,566
10.f
11 Staffe da esterno per Telecamere Dome Brandeggiabili:- staffa per il fissaggio a palo
1E.09.100.00 SOMMANO cad 5,00 213,10 1´065,50 54,19 5,086
20.b
12 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
A01.004.005. di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
a non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m³ 520,00 4,45 2´314,00 879,32 38,000

13 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a
A01.013.005 sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di

falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni
onere

SOMMANO mc 78´687,50 1,21 95´211,88 54´270,77 57,000

14 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio

COMMITTENTE: 
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A03.007.005. preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande
a entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc 1´818,35 69,76 126´848,10 30´443,54 24,000

15 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
b un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione
SOMMANO m² 8´337,50 20,23 168´667,63 118´067,34 70,000

16 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
A03.010.020 semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

SOMMANO m² 3´718,47 4,76 17´699,92 12´920,94 73,000

17 Fornitura, trasporto e posa in opera di acciaio per c.a laminato a caldo tipo B450C, nel
A03.013.005. rispetto delle specifiche di capitolato speciale d’appalto e con le dimensioni e tipologie
e ... siva di legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg 1´752

816,54 1,14 1´998´210,86 417´226,43 20,880

18 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su
C01.022.005 sottosfondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.

SOMMANO m² 1´580,55 1,17 1´849,24 665,73 36,000

19 Tubi in PVC rigido, forniti e posti in opera, con giunto ad anello elastomerico di
C02.016.120. tenuta per condotte di scarico interrato, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso
g e compensato  ... tto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni SDR 34

(SN 8 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm
SOMMANO m 97,00 58,37 5´661,89 736,05 13,000

20 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.019.045. botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in
d oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm
SOMMANO Cadauno 41,00 185,90 7´621,90 3´506,07 46,000

21 Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, per opere
C02.019.210. di difesa del suolo, con resistenza s luce netta del lato o del diametro 100 cm
g SOMMANO Cadauno 12,00 709,16 8´509,92 1´446,69 17,000

22 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego
C04.013.010. di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già
a fo ... eso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: tombamenti e

risagomature golenali nonché imbancamenti
SOMMANO m³ 60´723,00 1,36 82´583,28 18´994,15 23,000

23 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
C04.019.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
a un'altezza di 4 m da ...  d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo:  opere di fondazione
SOMMANO m² 3´211,28 15,64 50´224,42 25´112,21 50,000

24 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a
C04.061.010. bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione cicolare, avente rigidezza anulare
b maggiore o u ... ipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: diametro nominale interno di 107 mm
SOMMANO m 629,00 6,80 4´277,20 727,12 17,000

25 Geocomposito bentonitico costituito da uno strato di bentonite sodica interposto tra
C04.091.035. due geotessili in polipropilene, uno superiore in tessuto non-tessuto e uno inferiore in
b tessut ... re o uguale a 2,7 kN, bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a

7x10^-13, dosaggio non inferiore a 4200 g/mq.
SOMMANO m² 916,74 11,48 10´524,18 947,18 9,000

26 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100
D01.004.005. mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione
a posat ... ata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

punto luce singolo, grado di protezione IP 40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´618´622,29 694´309,83



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´618´622,29 694´309,83

SOMMANO Cadauno 12,00 20,51 246,12 152,59 62,000

27 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100
D01.004.005. mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione
b posat ... ata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

punto luce singolo, grado di protezione IP 55
SOMMANO Cadauno 159,00 22,31 3´547,29 2´092,90 59,000

28 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di
D01.004.010. 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di
b derivazione po ... componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete:

comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55
SOMMANO Cadauno 1,00 28,81 28,81 15,27 53,000

29 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di
D01.004.010. 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di
g derivazione po ... io del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: comando a pulsante, grado di protezione IP 40
SOMMANO Cadauno 10,00 26,64 266,40 146,52 55,000

30 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di
D01.004.010. 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di
h derivazione po ... io del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: comando a pulsante, grado di protezione IP 55
SOMMANO Cadauno 3,00 29,85 89,55 45,67 51,000

31 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare
D01.004.015. tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di
c deri ... recchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2

x 16 A + T, singola, in custodia IP 40
SOMMANO Cadauno 9,00 31,73 285,57 157,06 55,000

32 Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete: bipolare 16 A
D01.010.005. in custodia IP 40
c SOMMANO Cadauno 3,00 21,28 63,84 19,15 30,000

33 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da
D01.013.005. parete: 2P+T 10 A custodia IP 40
a SOMMANO Cadauno 6,00 13,70 82,20 35,35 43,000

34 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da
D01.013.005. parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 40
c SOMMANO Cadauno 12,00 14,47 173,64 71,19 41,000

35 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
D02.001.005. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
i 35716, classe Cca - s3 ...  nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 35 mmq
SOMMANO m 1´020,00 6,22 6´344,40 1´776,43 28,000

36 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
D02.001.005. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
n 35716, classe Cca - s3 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 150 mmq
SOMMANO m 10,00 21,50 215,00 34,40 16,000

37 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
D02.001.005. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
p 35716, classe Cca - s3 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 240 mmq
SOMMANO m 10,00 32,50 325,00 42,25 13,000

38 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.030. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
e isolato con gomm ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq
SOMMANO m 6´680,00 3,19 21´309,20 8´736,77 41,000

39 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.030. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´651´599,31 707´635,38



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´651´599,31 707´635,38

l isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI
EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq

SOMMANO m 600,00 18,21 10´926,00 1´966,68 18,000

40 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.030. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
m isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq
SOMMANO m 40,00 21,90 876,00 148,92 17,000

41 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.030. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
o isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq
SOMMANO m 4´810,00 32,42 155´940,20 23´391,03 15,000

42 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.035. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
b isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
SOMMANO m 290,00 2,64 765,60 382,80 50,000

43 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.040. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
a isolato con gomm ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
SOMMANO m 35,00 2,54 88,90 45,34 51,000

44 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.040. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
b isolato con gomm ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
SOMMANO m 785,00 3,15 2´472,75 1´162,19 47,000

45 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.040. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
c isolato con gomm ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
SOMMANO m 85,00 3,96 336,60 144,74 43,000

46 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
b isolato con gomm ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN

60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
SOMMANO m 10,00 4,22 42,20 16,88 40,000

47 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
c isolato con gomm ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
SOMMANO m 395,00 5,70 2´251,50 833,06 37,000

48 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
d isolato con gomm ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq
SOMMANO m 460,00 7,51 3´454,60 1´174,56 34,000

49 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
e isolato con gomm ...  nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN

60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq
SOMMANO m 150,00 11,52 1´728,00 483,84 28,000

50 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
f isolato con gomm ...  nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN

60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq
SOMMANO m 345,00 16,01 5´523,45 1´325,63 24,000
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51 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:
D02.016.020. serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40,
b fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del

diametro nominale di: 20 mm
SOMMANO m 30,00 5,61 168,30 82,47 49,000

52 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:
D02.016.020. serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40,
c fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del

diametro nominale di: 25 mm
SOMMANO m 81,00 6,43 520,83 239,58 46,000

53 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:
D02.016.025. serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65,
b fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del

diametro nominale di: 20 mm
SOMMANO m 15,00 6,73 100,95 45,43 45,000

54 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:
D02.016.025. serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65,
c fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del

diametro nominale di: 25 mm
SOMMANO m 12,00 7,79 93,48 39,26 42,000

55 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
D02.019.005. corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
c distanziali i ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere

provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm
SOMMANO m 150,00 4,39 658,50 322,67 49,000

56 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
D02.019.005. corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
g distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere

provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm
SOMMANO m 1´230,00 9,57 11´771,10 4´237,60 36,000

57 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
D02.019.005. corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
h distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere

provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm
SOMMANO m 1´730,00 14,08 24´358,40 6´820,35 28,000

58 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi
D02.022.015. accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a
b media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50

SOMMANO Cadauno 34,00 34,71 1´180,14 719,89 61,000

59 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro
D05.001.015. scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq
e SOMMANO m 150,00 5,68 852,00 332,28 39,000

60 Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori
D05.001.070. di collegamento 11 mm: in acciaio zincato, dimensioni: 400 x 60 x 4 mm, per 12
d collegamenti

SOMMANO Cadauno 1,00 55,14 55,14 31,98 58,000

61 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme
D05.004.005. CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
a conduttori tondi e  ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo

e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m
SOMMANO Cadauno 2,00 81,36 162,72 89,50 55,000

62 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-
D06.013.005. IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in
b LSZH, cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca

SOMMANO m 600,00 1,68 1´008,00 453,60 45,000

63 Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel
D06.013.025. (gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca: 6 fibre armatura non
b metallica

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m 1´500,00 5,50 8´250,00 1´237,50 15,000

64 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO
D06.013.030 IEC 11801 questo incluso

SOMMANO Cadauno 8,00 6,00 48,00 33,60 70,000

65 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola
D06.013.035. fibra: 4 fibre
a SOMMANO Cadauno 2,00 7,75 15,50 12,25 79,000

66 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di
D06.013.055. supporto e placca in resina: categoria 6: tipo toolless, per cavi UTP
c SOMMANO Cadauno 5,00 27,21 136,05 46,26 34,000

67 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori
D06.013.070. RJ45, lunghezza: 200 cm, categoria 6
f SOMMANO Cadauno 5,00 7,27 36,35 5,82 16,000

68 Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme
D06.013.100. IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato
g spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 600 x 600 mm, 12

unità
SOMMANO Cadauno 1,00 383,26 383,26 61,32 16,000

69 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: gruppo di
D06.013.120. ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V
d c.a., potenza 18 W

SOMMANO Cadauno 1,00 537,67 537,67 32,26 6,000

70 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole di
D06.013.120. supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm
h SOMMANO Cadauno 1,00 69,97 69,97 2,80 4,000

71 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello
D06.013.120. passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale
i SOMMANO Cadauno 1,00 65,18 65,18 3,26 5,000

72 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con
D06.013.120. 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare
j SOMMANO Cadauno 1,00 196,55 196,55 11,79 6,000

73 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da
D06.013.125. 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 24 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi
c UTP

SOMMANO Cadauno 1,00 379,32 379,32 87,24 23,000

74 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da
D06.013.130. 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile: con 12 accoppiatori
a SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB

SOMMANO Cadauno 1,00 488,50 488,50 83,05 17,000

75 Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3,
D06.013.135. rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per
a montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 24 porte RJ45,

autosensing 10/100/1000 Mbps
SOMMANO Cadauno 1,00 1´964,86 1´964,86 98,24 5,000

76 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per
D06.013.175 ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e

TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
SOMMANO Cadauno 8,00 23,12 184,96 46,24 25,000

77 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
D08.007.005. martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di
b protezione IP 67

SOMMANO Cadauno 3,00 141,93 425,79 38,32 9,000

78 Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e
E04.025.005. gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio,
b guaina esterna in mes ... cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´890´116,63 753´925,61
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resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
SOMMANO m 50,00 3,55 177,50 53,25 30,000

79 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300
F01.028.065 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo

SOMMANO m³ 35,00 135,63 4´747,05 1´946,29 41,000

80 Fornitura e posa di n.2 elettropompe sommergibili tipo N 3085.060 MT 460 o similari
NP-ELE_05 costituite da pompa centrifuga, girante aperta tipo ‘N’, bipalare su diffusore scanalato

antinta ... peso specifico 0,95-1,10  con 13 mt di cavo in PVC ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 28´917,00 28´917,00 144,59 0,500

81 Allaccio alla rete elettrica, costituito da fornitura, trasporto e posa in opera di:
NP-ELE_06 - cabina prefabbricata conforme a DG2092 Rev.03, per trasformazione MT/BT, con

suddivisione va ... e per le pratiche c.a., i collaudi e qualsiasi lavorazione e onere per
garantire il regolare funzionamento dell'impianto

SOMMANO a corpo 1,00 21´165,00 21´165,00 4´827,74 22,810

82 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Sottocontatore (Q-SC), come da schema
NP-ELE_07 allegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_01_0), entro carpenteria in materiale termoplastico

IP65 completo  ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 3´074,45 3´074,45 79,94 2,600

83 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con corpo stampato ad iniezione
NP-ELE_12 in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, diffusore stampato ad iniezione in

policarbonato ... nolampada LED - Energy Saving o qualità superiore, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 112,00 85,85 9´615,20 1´528,82 15,900

84 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con corpo in lamiera d’acciaio e
NP-ELE_13 cornice in alluminio, lastra interna in PMMA, diffusore in tecnopolimero

prismatizzato ad alta ... 3W, tipo Disano 744 LED Panel o qualità superiore, compreso
ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 20,00 114,75 2´295,00 270,81 11,800

85 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con corpo in alluminio
NP-ELE_14 pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura, diffusore in vetro

trasparente sp. 4m ... 4 ASTRO HP ottica diffondente o qualità superiore, compreso
ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 12,00 513,40 6´160,80 646,88 10,500

86 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stradale con corpo e telaio in
NP-ELE_16 alluminio pressofuso, alette di raffreddamento integrate nella copertura, ottiche

combinate real ... , tipo Disano 3284 ROLLE - T5 o qualità superiore, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 36,00 322,15 11´597,40 974,18 8,400

87 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED con gruppo autonomo per
NP-ELE_17 illuminazione di emergenza 24W, autonomia 1 h, IP65-IK07, classe II, autotest, con

corpo in policar ...  9.6V - 1.5Ah, 32 led, 1200lm o qualità superiore, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 131,75 658,75 81,03 12,300

88 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED per indicazione vie di fuga,
NP-ELE_18 con gruppo autonomo per illuminazione di emergenza 24W, autonomia 1 h, IP65-

IK07, classe II, a ...  9.6V - 1.5Ah, 32 led, 1200lm o qualità superiore, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 33,00 169,15 5´581,95 535,87 9,600

89 Fornitura e posa in opera di Hardware preassemblato - PLC MASTER all' interno del
NP-ELE_26 QUADRO SUPERVISIONE, comprensivo di:

 - n°. 1 firmware 2.0, memoria programma 1024Kb ram/flash-epr ...  sciolto per
installazione in quadro, comprensivo di relè, alimentatori e schemi elettrici per la parte
relativa al PLC.

SOMMANO a corpo 1,00 10´790,75 10´790,75 1´381,22 12,800

90 Fornitura di software comprensivo di:
NP-ELE_27 SOFTWARE PLC - n°. 1 acquisizione I/O quadri RA-RB-RC e quadro di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´994´897,48 766´396,23
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supervisione;
SOFTWARE SCADA - n°. 1 sviluppo software di Supervisione SCADA ... ri per la
sicurezza
tipo ABB o qualità superiore, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 13´356,05 13´356,05 1´375,67 10,300

91 Fornitura e posa in opera di postazione client e server per sistema di supervisione,
NP-ELE_28 comprensivo di:

 - n°. 1 CPU Intel Core i7-8700  SSD 256 GB RAM 16 GB  Versione S.O.,
WINDOWS 1 ... O DISPLAY PORT 1,8MT;
tipo HP o qualità superiore, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´116,05 1´116,05 64,73 5,800

92 Fornitura e posa in opera di sistema TVcc composto da:
NP-ELE_29  - n. 2 switch managed cctv 5 porte Gigabit PoE + 1 porta SFP;

 - n. 1 switch Web managed 24porte Gigabit + 2 porte SFP IPv6, ... ne e prova di
funzionamento dell'intero sistema di TVcc. Il tutto come da specifiche tecniche
indicate nel disciplinare.

SOMMANO a corpo 1,00 8´588,40 8´588,40 2´198,63 25,600

93 Fornitura e posa in opera di sistema antintrusione composto da:
NP-ELE_30  - n. 1 centrale di allarme telegestita (20 zone di protezione , espandibili fino a 440

zone), 6 uscite allarme, sin ... a di funzionamento dell'intero sistema di antintrusione.
Il tutto come da specifiche tecniche indicate nel disciplinare.

SOMMANO a corpo 1,00 5´247,05 5´247,05 2´308,70 44,000

94 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale di Bassa Tensione (Q-GBT),
NP-ELE_31 come da schema allegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_02_0), entro carpenteria in

materiale metallico IP65  ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola,
compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 9´631,35 9´631,35 250,42 2,600

95 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Manufatto C (Q-MANC), come da
NP-ELE_32 schema allegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_03_0), entro carpenteria in materiale

metallico IP65 completo dei d ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola,
compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 3´198,55 3´198,55 191,91 6,000

96 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Servizi Generali (Q-SG), come da
NP-ELE_33 schema allegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_04_0), entro carpenteria in materiale

metallico IP65 completo de ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola,
compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 12´621,65 12´621,65 479,62 3,800

97 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centralina di Regolazione Manufatto A
NP-ELE_34 (Q-RA), come da schema allegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_05_0), entro carpenteria

in materiale metal ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´776,10 2´776,10 136,03 4,900

98 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centralina di Regolazione Manufatto B
NP-ELE_35 (Q-RB), come da schema allegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_06_0), entro carpenteria

in materiale metal ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´098,65 2´098,65 134,31 6,400

99 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centralina di Regolazione Manufatto C
NP-ELE_36 (Q-RC), come da schema allegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_07_0), entro carpenteria

in materiale metal ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´539,80 2´539,80 134,61 5,300

100 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Supervisione (Q-S), come da schema
NP-ELE_37 allegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_08_0), entro carpenteria in materiale metallico IP65

completo dei dis ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´958,85 2´958,85 136,11 4,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´059´029,98 773´806,97
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101 Fornitura e posa in opera di Gruppo statico di continuità serie 10 kVA ingresso trifase
NP-ELE_38 400 Vca / uscita trifase 400 Vca, autonomia 55 minuti all’80% del carico, conforme

CEI EN501 ... rca 420Kg, tipo GEMI HD POWER o qualità superiore, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 8´147,25 8´147,25 138,50 1,700

102 Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno diesel elettrico versione aperta su
NP-ELE_39 base - servizio continuo (P.R.P.): 160kVA, servizio di emergenza (L.T.P.): 176kVA,

ad avviamento ... are l'opera finita a perfetta regola d'arte, trasporto f.co cantiere e
messa in servizio (escluso gasolio autotrazione).

SOMMANO cad 1,00 17´201,45 17´201,45 309,63 1,800

103 Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo "Jetting" in terreno
NP-GEO_03 di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, con

getto a ... estituzione in forma grafica e il controllo dei parametri di perforazione
durante i lavori principali: diametro 1500 mm.

SOMMANO m 17´893,00 120,60 2´157´895,80 388´421,24 18,000

104 Fornitura, trasporto e posa di n°4 paratoie piane in acciaio verniciato di dimensioni
NP-PAR_02 nette interne pari a 6.0x3.5 m, con tenuta su 4 lati, azionate da 2 pistoni idraulici da

3500m ... e
Compresa impiantistica idraulica di connessione, compreso ogni onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 576´334,00 576´334,00 34´580,04 6,000

105 Fornitura, trasporto e posa in opera del quadro di gestione per il comando e controllo
NP-PAR_05 da remoto in automatico delle paratoie, compreso ogni onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 26´881,25 26´881,25 1´344,06 5,000

106 Scavo a sezione obbligata da eseguire con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi
NP-SCA_02 natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, anche in presenza di acqua;

compreso il succ ... ranno separate e conferite a discarica a qualunque distanza;
compreso l’onere per la profilatura delle scarpate di scavo

SOMMANO m³ 157´375,00 2,65 417´043,75 108´431,38 26,000

107 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
NP-STR_02 normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -

ambiente ... cluse le armature metalliche e le casseforme da compensarsi con prezzi a
parte: resistenza caratteristica classe C25/30.

SOMMANO mc 11´248,68 90,80 1´021´380,14 127´672,52 12,500

108 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
NP-STR_03 normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -

ambiente ... rte. Sono escluse le armature metalliche e le casseforme da compensarsi
con prezzi a parte: classe di resistenza C32/40.

SOMMANO mc 2´240,69 101,70 227´878,17 28´484,77 12,500

109 Fornitura e posa in opera di casseforma a perdere in acciaio inox AISI 304 (spessore
NP-STR_06 minimo 10 mm) opportunamente sagomato mediante calandratura, per getto di

calcestruzzo elementi ... so il riempimento in conglomerato cementizio, completa di
un congruo numero di connettori per l'inghisamento al getto.

SOMMANO kg 18´840,00 5,61 105´692,40 36´992,34 35,000

110 Impalcati da ponte completi, costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
NP-STR_08 distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in

opera, ivi co ... cavidotti elettrici e quant'altro necessario a dare l'opera finita a
perfettta regola d'arte. Per luci da 20.01 a 25.0 m

SOMMANO mq 500,49 646,35 323´491,71 46´906,30 14,500

111 Casseforme rampanti, rette o curvilinee, per getti di conglomerati cementizi semplici o
NP-STR_12 armati, costituite da:

- Pannelli di casseforme in acciaio a moduli sovrapposti per il getto ... etto esecutivo
del sistema di casseratura.
Valutato per metro quadrato di superficie della casseratura bagnata dal getto

SOMMANO m2 7´657,40 27,41 209´889,33 65´275,58 31,100

112 Realizzazione di giunto costruttivo consistente in trave coprigiunto in calcestruzzo
NP-STR_13 armato gettato in seconda fase, fornitura  e posa in opera di lamierino in acciaio inox

AISI 30 ... tercapedini presenti sul paramento di monte, di spessore pari al pacchetto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´150´865,23 1´612´363,33



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´150´865,23 1´612´363,33

imbermeabilizzante sopradescritto del giunto.
SOMMANO m 307,50 243,10 74´753,25 0,00

113 Profilo in rotoli da 15 ml/cad per giunti di tenuta nei getti in opera di strutture
NP-STR_14 verticali/orizzontali in c.a., da inserire al centro dello spessore del getto in

corrispondenza  ...  pezzi speciali, sagomature e saldature necessari e compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 948,36 43,35 41´111,41 0,00

114 Fornitura e posa in opera di polistirene espanso in pannelli, spessore 20mm.
NP-STR_15 SOMMANO mq 3´428,44 10,69 36´650,02 0,00

115 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole, per getti massivi, a prestazione
NP-STR_16 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con cemento a basso calore di

idratazio ... ure metalliche e le cassaforme da compensarsi con prezzi a parte: classe di
resistenza C25/30, classe di esposizione X0.

SOMMANO mc 39´216,55 88,50 3´470´664,68 433´833,08 12,500

116 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a parete compatta avente diametro 250 mm,
NP-STR_17 spessore 7,7 mm (diametro interno 234,60mm), microfessurati. I tubi saranno prodotti

con una misc ... l bicchiere. Compreso ogni altro onere e lavorazione necessari per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 551,00 35,01 19´290,51 0,00

117 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto con tubi passanti, costituita da
NP-VAR_04 montanti INP di acciaio zincato a caldo (zincatura secondo Norme UNI) di altezza

complessiva di 1, ... sore di 2,5 mm, anch'essi zincati a caldo e saldamente fissati
mediante appositi fermi che ne impediscano lo sfilamento.

SOMMANO m 340,00 71,46 24´296,40 7´288,92 30,000

118 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo,
O.032.01.a steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder

dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura
SOMMANO mq 790,28 8,32 6´575,13 526,01 8,000

119 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo,
O.032.01.c steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Tappeto di

usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la cilindratura
SOMMANO mq 790,28 4,56 3´603,68 504,51 14,000

120  TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle attrezzature
O.035.01.a necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di

palificazione ed opere di consolidamento:  impianto cantiere per opere di
Consolidamento dei Terreni

SOMMANO   cad 1,00 11´595,16 11´595,16 0,00

121  ATTRAVERSAMENTO A VUOTO per l'esecuzione di colonne di terreno
O.035.03.a consolidato con la tecnica del jet-grouting, per qualsiasi diametro di colonna resa,

compreso anche i diaframmi sottili (o lamellari).
SOMMANO   m 6´090,00 13,80 84´042,00 14´184,61 16,878

Parziale LAVORI A CORPO euro 11´923´447,47 2´068´700,46 17,350

T O T A L E   euro 11´923´447,47 2´068´700,46 17,350

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 11´923´447,47 2´068´700,46 17,350

C:002 02 - MANUFATTO REGOLATORE A euro 10´710´910,18 1´885´808,64 17,606

C:002.010      02.01 Scavi e rinterri euro 499´627,03 127´425,53 25,504

C:002.010.002           IVA 22% euro 499´627,03 127´425,53 25,504

C:002.011      02.02 Opere in c.a. euro 7´924´943,87 1´347´041,65 16,997

C:002.011.001           IVA 10% euro 323´491,71 46´906,30 14,500
C:002.011.002           IVA 22% euro 7´601´452,16 1´300´135,35 17,104

C:002.012      02.03 Opere accessorie e finiture euro 32´806,32 8´735,61 26,628

C:002.012.001           IVA 10% euro 32´806,32 8´735,61 26,628

C:002.013      02.04 Consolidamenti in jet grouting euro 2´253´532,96 402´605,85 17,866

C:002.013.002           IVA 22% euro 2´253´532,96 402´605,85 17,866

C:007 07 - IMPIANTI euro 1´117´325,41 128´621,05 11,512

C:007.039      07.01 Impianto elettrico e illuminazione euro 514´110,16 92´696,95 18,031

C:007.039.001           IVA 10% euro 514´110,16 92´696,95 18,031

C:007.040      07.02 Paratoie e scarico di fondo euro 603´215,25 35´924,10 5,955

C:007.040.002           IVA 22% euro 603´215,25 35´924,10 5,955

C:009 09 - GESTIONE MATERIE euro 95´211,88 54´270,77 57,000

C:009.050      09.02 Trattamenti di cantiere euro 95´211,88 54´270,77 57,000

C:009.050.002           IVA 22% euro 95´211,88 54´270,77 57,000

TOTALE  euro 11´923´447,47 2´068´700,46 17,350

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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