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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro
0008_FOR- |attrezzo equivaente)
RER SOMMANO ha 3,09 215,05 664,50 252,91 38,060
2 Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e
0009_FOR- |lafinitura superficide
RER SOMMANO ha 3,09 745,62 2'303,97 198,14| 8,600
3 Lavorazione del terreno eseguita a strisce ad una profondita di m. 0,5-0,7 compresi
0012_FOR- |amminutamento ed ogni atro onere. Superficie effettivamente lavorata (superficie
RER ragguagliata)
SOMMANO ha 3,09 387,09 1196,11 455,24/ 38,060
4 Squadratura e picchettatura. Individuazione della sede dimpianto mediante
0014_FOR- |I'esecuzione della squadratura dell'appezzamento, la definizione degli allineamenti
RER tenendo conto del sesto dimpianto, compresi picchettatura e ogni atro onere (1.100
piante/ha).
SOMMANO acorpo 8,53 510,00 4°350,30 1'655,72| 38,060
5 Apertura manuale di buche in terreno con scarsa presenza di scheletro di media
0016 _FOR- |consistenza, cm. 40x40x40
RER SOMMANO cad|  9°379,00 1,84 17'257,36 2'683,52| 15,550
6 Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con
0020_FOR- |compressione del terreno (escluso lafornitura della pianta)
RER SOMMANO cad|  2°040,00 1,26 2'570,40 2'570,40| 100,000
7 Ripulitura di aree forestali in cui sono presenti individui di specie aloctone o
0042_FOR- |infestanti mediante eliminazione sdlettiva delle sole specie indesiderate con taglio alla
RER base del ... re la probabilita di risalita dei ricacci; risistemazione del materide di
risultain luogo idoneo a giudizio dellaD.L.
SOMMANO ha 20,05 351,66 7°050,78 6°300,58| 89,360
8 Tessuti filtranti o impermeabilizzanti. Dischi in fibra naturale (cocco e similari) tipo
3225.d_FOR-|Dekowe per pacciamatura, diametro minimo cm. 40
RER SOMMANO cad| 9°379,00 0,85 7'972,15 398,61 5,000
9 Cilindro protettivo per piante (three shelter) cm. 60
3320_FOR- SOMMANO cad|  2°040,00 1,10 2'244,00 112,20 5,000
RER
10 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a
A01.013.005 |sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una dtezza di
falda che s mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni
onere
SOMMANO mc| 286°040,50 121 3467109,01 197'282,13) 57,000
11 Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da
A02.055.005. |guaina corrugata, eseguiti compresi formazione del foro @ 130-150 mm in terreni di
e qualsiasi ... zio del tirante e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola darte:
portata 90 t costituiti da n. 6 trefoli
SOMMANO m|  1677,00 78,97 132°432,69 50'324,42| 38,000
12 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.007.005. | preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande
a entita, eseguito secondo ... erfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc|  3'638,68 69,76 253'834,32 60'920,23| 24,000
13 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. | compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
b un'dtezzadi 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per pareti rettilineein elevazione
SOMMANO m?| 27768,25 20,23 561°751,69 393'226,17| 70,000
14 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. | compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
e un'dtezza di 4 m da ... ondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
A RIPORTARE 1'339'737,28 716°380,27
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'339'737,28 716'380,27
calcestruzzo: solai e solette piene con travi a spessore
SOMMANO m? 95,40 25,87 2'468,00 1'308,04| 53,000
15 Sovrapprezzo dle casseforme rette 0 centinate per getti di conglomerato cementizio
A03.010.020 |semplice 0 armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno
SOMMANO m?|  10°702,86 4,76 50°945,62 377190,30| 73,000
16 Fornitura, trasporto e posain opera di acciaio per c.alaminato acado tipo B450C, nel
A03.013.005. |rispetto delle specifiche di capitolato specide d’ appalto e con le dimensioni e tipologie
e ... Siva di legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'atro occorra per dare il
lavoro finito aregola d'arte
SOMMANO kg 5034
738,45 1,14 57739'601,84 1'198°428,87| 20,880
17 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
A03.016.010 SOMMANO m?2 444,55 11,68 5192,34 830,78 16,000
18 Sottofondo redizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20+30 cm, compreso
A04.004.005 |avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di
mezzi meccanici
SOMMANO mc 27,00 44,46 1°200,42 360,13 30,000
19 Muraturain elevazione realizzata con blocchi in laterizio allegerito in pasta, di cui ala
A05.007.005. | norma UNI EN 771, retta o curva ed a quasiasi altezza, compresi oneri e magisteri
d per | .. zzontai e percentuale di foratura pari a 60+70% per murature di
tamponamento: contropareti e divisori: spessore 30 cm.
SOMMANO m? 171,66 50,52 8672,26 4'075,96, 47,000
20 Converse e scossaline in aluminio montate in opera compreso pezzi speciai ed ogni
A07.037.020. | altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte: sviluppo 33 cm in
a aluminio 8/10
SOMMANO m 58,00 13,71 795,18 453,25/ 57,000
21 Converse e scossaline in aluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
A07.037.030. |dtro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a 100 cm,
a in aluminio 8/10
SOMMANO m 58,00 21,62 1'253,96 451,43 36,000
22 Discendenti montanti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
A07.037.050.|per dare I'opera finita a regola darte con esclusione de soli collari di sostegno:
b diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato da8/10
SOMMANO m 6,60 15,14 99,92 44,97 45,000
23 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio a supporto,
A07.037.060. | ed ogni altro onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte: in acciaio zincato
a SOMMANO cadauno 8,00 4,22 33,76 16,54| 49,000
24 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza
A07.037.065./2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc: in acciao
c 12/10
SOMMANO cadauno 2,00 32,05 64,10 27,56 43,000
25 Bocchettone angolare in TPE, in opera su foro pulito eliscio: con codolo tondo, a 90°.
A07.037.115. Diametro 125 mm.
c SOMMANO cadauno 2,00 17,82 35,64 11,40| 32,000
26 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
A08.004.005. | piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
d strato d ... interni su pareti verticai con mata di cemento tipo 32.5 e sabbia,
composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO m? 440,65 20,71 9'125,86 6'661,88| 73,000
27 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
A08.004.010. | piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
d strato d ... r esterni su pareti verticali con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia,
composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO n? 243,60 21,15 57152,14 3658,02| 71,000
28 Massetto di  sottofondo sottile in  preparazione del piano di posa dela
A11.001.005. impermesabilizzazione, dello spessore di ameno 2 cm, tirato con regolo per la
A RIPORTARE 7°164°378,32 1'969°899,40
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 7°164°378,32 17969°899,40
a livellazione della superficie: con malta di cemento addittivata con resina acrilica, su
superfici orizzontali
SOMMANO m?2 180,00 13,75 2'475,00 1'138,50| 46,000
29 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero
A11.001.035. | elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliol€efinici, armatura
b compositain tess ... e testate dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore
dellamembrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4kg
SOMMANO m2 226,40 1391 3'149,22 818,80, 26,000
30 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio
A12.007.010. inox posto in opera su condotto fumario gia esistente, del diametro nominale di: 200
b mm
SOMMANO cadauno 1,00 241,34 241,34 7,24, 3,000
31 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normae ed inerti di
A15.001.005 |granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e aritiro controllato,
con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello
spessore hon inferiore a4 cm.
SOMMANO nv? 12,50 18,29 228,63 123,46/ 54,000
32 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
A15.016.015. | pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti ala norma UNI EN 14411,
a classe asso ... fridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie
antiscivolo (R9A): 20x20 cm, spessore 8 mm.
SOMMANO nv? 12,50 35,00 437,50 144,38| 33,000
33 Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo
A15.046.020. |a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmag, lavorabilita $4, spolvero con miscela di 3
a kg di ceme ... lessivo della pavimentazione e laeghi 0,5 cm, successivamente sigillati
con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm
SOMMANO m2 144,00 14,46 2'082,24 437,27/ 21,000
34 Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per
A16.001.040. |pressatura, ad uso residenziae, grado di assorbimento acqua gruppo Blll GL a norma
a UNI EN 14411, in ... ompres tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi
speciali: 10x10 cm, effetto pietra naturale, spessore 8 mm.
SOMMANO m2 44,04 53,92 2'374,64 949,85/ 40,000
35 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI
A17.025.020. EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro redizzata con telaio pressopiegato spessore 2
n mm, sag ... darte, con esclusione del rifacimento dell‘intonaco e la tinteggiatura delle
pareti: REI120. Ampiezza muro 1.600x2.150
SOMMANO cadauno 3,00 850,94 2'552,82 357,39, 14,000
36 Serramento redlizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748,
A18.031.005. | esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione a fuoco, a 5 camere rinforzati
f con pro ... ,2 W/mgK, Ug=1,1 W/mgK, Uf=1,2 W/mgK, Rw=35 dB. Finestra a due
ante, oscillobattente (anta-ribata) 120x140 cm (1,68 maq)
SOMMANO cadauno 13,00 479,40 6232,20 747,86/ 12,000
37 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A20.010.005. | delle stesse: su superfici interne, con idropittura lavabile
c SOMMANO m2 396,60 6,76 2'681,02 1'608,61| 60,000
38 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A20.010.015. | delle stesse: su superfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente
b SOMMANO m2 243,60 7,32 1'783,15 1°034,23| 58,000
39 Carpenteriain acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.001.005.|UPN, angolari, piatti compresi eventuai connettori, piastre di attacco e di
a irrigidimento, tag ... ccorre per dare I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature. Per strutture semplici: in acciaio S235JR
SOMMANO kg|  1°890,00 2,55 4'819,50 2'602,53| 54,000
40 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
A23.004.030. | contenenti  zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio,
a sciacquaggio e quanto atro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso|
superiore a 80 kg
SOMMANO kg|  1°890,00 0,31 585,90 134,76/ 23,000
A RIPORTARE 7°194°021,48 1'980°004,28

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 7°194°021,48 17980°004,28
41 Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
B01.001.005. |per qualsiasi atezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare I'opera eseguitaa
a ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno,
muratura e acciaio, VUoto per pieno
SOMMANO m3|  1'281,50 14,47 18'543,31 12'980,31| 70,000
42 Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
B01.001.005. | per quasiasi atezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare I'opera eseguita a
b ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento
armato e muratura, Vuoto per pieno
SOMMANO m3|  2'449,88 20,15 49°365,08 34'555,56| 70,000
43 Demolizione di struttura in calcestruzzo di quasiasi forma o spessore, compreso il
B01.004.025. |carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materide di risulta: non armato,
c eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
SOMMANO mc 103,35 60,15 6'216,50 3'108,25| 50,000
44 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la
B01.019.015 |smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e
I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
SOMMANO mc 10,00 110,59 17105,90 873,66/ 79,000
45 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita d DM del
B01.025.055. |06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe
a le superfici delle ... ale misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura
sottostante discontinua: superfici fino a 300 mqg
SOMMANO mq 230,50 19,75 4'552,38 3'596,38| 79,000
46 Stahilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato a 100% in
C01.019.015 |polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e
trasformazione in geotes ... N 1SO 12236), permeabilita verticale > 70 I/m2s (EN 1SO
11058), marchiatura de rotoli secondo lanormativa EN ISO 10320
SOMMANO m?|  467799,30 2,30 107'638,39 20°451,30| 19,000
47 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.025. |legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
a granulometria, a ... ndicato nel c.s.a, e quant'atro occorra per dare il lavoro finito a
regolad'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO m3|  6'447,30 39,36 253'765,73 17°763,60, 7,000
48 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida a 60% data su
C01.022.005 |sottosfondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.
SOMMANO m?|  1'287,67 117 1'506,57 542,36/ 36,000
49 Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo
C02.016.005. |spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta
g cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuae rinfianco e massetto in cls:
diametro interno 1.000 mm
SOMMANO m 56,40 79,63 4491,13 943,14, 21,000
50 Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo
C02.016.005. |spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta
h cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, I'eventuae rinfianco e massetto in cls:
diametro interno 1.200 mm
SOMMANO m 193,30 129,30 24°993,69 5248,67| 21,000
51 Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in
C02.016.025. | conglomerato cementizio vibrocompresso ad ata resistenza, a sezione rettangolare,
a completi di gu ... iunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e
rinfianchi compensati a parte: dimensioni 200x200 cm
SOMMANO m 25,40 598,40 157199,36 2'127,91| 14,000
52 Tubi in polipropilene ad ato modulo eastico di tipo corrugato a doppia parete per
C02.016.075. |condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidita SN 16, conformi ala
f norma UN ... aposain opera, esclusalaformazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: diametro esterno di 630 mm
SOMMANO m 253,10 128,21 32'449,9%5 5516,49| 17,000
53 Tubi in PVC rigido, forniti e posti in opera, con giunto ad anello elastomerico di
A RIPORTARE 7°713'849,47 2°087°711,91
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 7'713'849,47 2'087'711,91
C02.016.120. |tenuta per condotte di scarico interrato, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso
g e compensao ... tto di posa e dél rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni SDR 34
(SN 8 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm
SOMMANO m 89,00 58,37 5194,93 675,34/ 13,000
54 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.019.045. |botola, ciechi o acaditoia, con tel dimensioni interne 150x150x150 cm
h SOMMANO Cadauno 6,00 839,38 5036,28 1°460,52| 29,000
55 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
C02.019.055. | forniti e posti in opera compresi ri dimensioni interne 150x150x150 cm
h SOMMANO Cadauno 14,00 457,30 6°402,20 1'728,59| 27,000
56 Chiusino dispezione in ghisa sferoidale conforme ale norme UNI EN 124, per opere
C02.019.210. |di difesadel suolo, con resistenza s luce netta del lato o del diametro 80 cm
e SOMMANO Cadauno 1,00 473,11 473,11 89,89 19,000
57 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego
C04.013.010. |di terra proveniente da scavi in alveo o da dtre aree demanidi indicate dalaD.L. gia
a fo ... eso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: tombamenti e
risagomature golenali nonché imbancamenti
SOMMANO m3| 312'627,34 1,36 425'173,18 97'789,84| 23,000
58 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
C04.019.005. |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
a undtezza di 4 m da ... darte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il cacestruzzo: opere di fondazione
SOMMANO m?|  7°714,73 15,64 120°658,37 60'329,20| 50,000
59 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni
C04.061.005. | onere ed accorgimento per salv sabbia di frantoio
d SOMMANO m3 45,56 37,15 1'692,55 236,96 14,000
60 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a
C04.061.010. |bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione cicolare, avente rigidezza anulare
b maggiore o u ... ipo di collegamento e quant'adtro occorra per dare il lavoro finito a
regoladarte: diametro nominale interno di 107 mm
SOMMANO m 772,00 6,80 57249,60 892,43/ 17,000
61 Scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro posain opera nei pozzi di
C04.064.105 |ispezione e strutturai, compreso l'onere del dispositivi di attacco e quant'atro occorra
per dareil lavorofinito aregoladarte
SOMMANO m 32,25 139,32 4493,07 1'797,23| 40,000
62 Piastre e profilati metadlici aC, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione
C04.079.005 |quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e colloceati in opera
come prescritto dai disegni esecutivi e quant'dtro occorra per dare il lavoro finito a
regolad'arte
SOMMANO kg| 48°287,48 6,12 295'519,38 62'059,07| 21,000
63 Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di difesa del
C04.079.015 |suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo antiruggine e
successi ... ‘dtro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: opere in ferro con
verniciatura con fondo antiruggine e smalto
SOMMANO kg 870,00 6,38 5'550,60 1'554,17| 28,000
64 Paratoia mobile a chiusura dello scarico di fondo, realizzato per la manutenzione di
C04.079.025. |briglie, delle dimensioni utili per per pozzetti di atezze oltre8 m finoal12m
c SOMMANO Cadauno 1,00/ 7'531,00 7'531,00 1°054,34| 14,000
65 Geocomposito bentonitico costituito da uno strato di bentonite sodica interposto tra
C04.091.035. | due geotessili in polipropilene, uno superiore in tessuto non-tessuto e uno inferiore in
b tessut ... re o uguale a 2,7 kN, bentonite sodica con permesabilita minore o uguae a
7x10"-13, dosaggio non inferiore a 4200 g/ma.
SOMMANO nv? 726,00 11,48 8334,48 750,10 9,000
66 Forniturain cantiere di piantine in contenitore: contenitore 7x7x14 cm di profondita;
C04.109.015. | 7x7x18 cm di profondita; 9x9x14-18 cm di profondita
a SOMMANO cad|  7°339,00 1,45 10'641,55 2'873,22| 27,000
A RIPORTARE 8615799,77 2'321°002,81
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8'615799,77 2'321°002,81
67 Staccionatain legname di castagno, di atezza minimafuori terra di 1-1,1 m, interasse
C04.109.075 |pali 1,2 m, eseguita con tondelli del diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12
cm p ... inacciaio trai vari componenti, ancoraggio al terreno e quant'atro occorra
per dareil lavorofinito aregoladarte
SOMMANO m 510,00 25,42 12'964,20 5833,89| 45,000
68 Tubo in acciaio senza saladatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN
E01.001.010. |10240-A1 ed d DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto,
[« lavorato e po ... lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce €
raccorderia: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm
SOMMANO m 20,00 13,35 267,00 122,82| 46,000
69 Tubo in polietilene ata densita, conforme ala norma UNI EN 1519, per impianti di
E01.004.035. |scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia al'interno che
c al'esterno del ... materiadi accessori per il montaggio, esclusi eventauli pezzi
specialim opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm
SOMMANO m 10,00 12,40 124,00 68,20, 55,000
70 Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di
E01.004.035. |scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia al'interno che
f dl'esterno dei ... materidi accessori per il montaggio, esclusi eventauli pezzi
specidim opere murarie, scavi e rinterri: diametro 90 mm
SOMMANO m 40,00 16,89 675,60 270,24, 40,000
71 Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, secondo norma UNI
E01.007.005. |[EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a
c norma UNI EN 68 ... i, raccordi, escluse le valvole ed eventudi scavi e rinterri: SDR
13,6 (PN 16): diametro esterno 75 mm, spessore 5,6 mm
SOMMANO m 70,20 12,23 858,55 352,00, 41,000
72 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetroching) dato in
E01.037.005. |opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alarete di sc
b . arini metdlici, con esclusione delle opere murarie. Per adulti, con scarico a
pavimento completo di sedilein plastica
SOMMANO cadauno 1,00 261,73 261,73 96,84/ 37,000
73 Cassetta d'incasso da 9 litri, posata in muratura o in parete leggera, con regolazione
E01.037.025 |del flusso e doppio tipo di risciaquo, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da
1 ... espanso, con predisposta curva di alacciamento DN9O, inclusa la placca con
doppio tasto di comando e le opere murarie
SOMMANO cadauno 1,00 432,36 432,36 64,85 15,000
74 Lavabo in porcellana vetrificata (vetroching), su due mensole in ghisa smaltate date in
E01.040.005. |opera, collegato allo scarico e ale tubazioni dadduzione d'acqua cada e fredda,
b completo ... pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle
opere murarie: delle dimensioni di circa 65x50 cm
SOMMANO cadauno 1,00 347,11 347,11 97,19| 28,000
75 Lavabo in porcelltana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisasmaltate date in
E01.040.005. |opera, collegato allo scarico e ale tubazioni dadduzione d'acqua cada e fredda,
c compelto ... nte compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere
murarie: sovrapprezzo per colonnain vetrochina
SOMMANO cadauno 1,00 86,91 86,91 10,43 12,000
76 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato alo
E01.046.005. scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua cada e fredda, completo di gruppo
b miscelatore mo ... di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle
opere murarie: sospeso, dimensioni 35x57x32 cm
SOMMANO cadauno 1,00 529,21 529,21 105,84/ 20,000
7 Rimozione shelter
NP-AMB_01 SOMMANO cad|  97379,00 1,07 10°035,53 10°035,53| 100,000
78 Ripristino della verticaita e verifica della funziondita dei pali tutori, schelter e
NP-AMB_02 |legature
SOMMANO cad| 28137,00 0,77 21'665,49 21°665,49| 100,000
79 Piante in contenitore da 1.5 a5 | con altezze < 100 cm
NP-AMB_03 SOMMANO cad|  2°040,00 5,10 10°404,00 0,00
A RIPORTARE 8674°451,46 2'359'726,13

COMMITTENTE:




pag. 7

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodapera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8'674'451,46 2'359'726,13
80 Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed eta su terreni
NP-AMB_04 |precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi
di piante, picchettame ... ioni in relazione alo sviluppo delle piantine ed ogni atro
onere per dareil lavoro eseguito a perfettaregola darte.
SOMMANO cad|  77339,00 3,69 27°080,91 21'610,57| 79,800
81 Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo " Jetting” in terreno
NP-GEO_03 |di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, con
getto a ... estituzione in forma grafica e il controllo dei parametri di perforazione
durante i lavori principali: diametro 1500 mm.
SOMMANO m| 17°218,00 120,60 2'076°490,80 373'768,34| 18,000
82 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totae da incasso con
NP-MEC_01 |cappuccio cromato nei seguenti diametri: Diametro 3/4"
SOMMANO cadauno 3,00 16,16 48,48 12,12| 25,000
83 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni calde e fredde con guaine flessibili
NP-MEC _02 |in materide elastomerico estruso a cellule chiuse a base di gomma sintetica espansa/
vulcaniz ... rme dle direttive CEE e sigillatura delle giunzioni con apposito adesivo,
nel seguenti diametri e quantita: diametro 27
SOMMANO m 20,00 5,75 115,00 28,75 25,000
84 Forniturae posain operadi valvole asferain ottone nichelato, passaggio totale, PN 16,
NP-MEC _03 |attacchi a manicotti filettati gas F/F con rubinetto di scarico, maniglia a leva in
alluminio, con tenuta dello stelo in Viton, anelli sede in PTFE, nelle seguenti quantita
e dimensioni: Diametro 3/4"
SOMMANO cadauno 4,00 14,83 59,32 14,83| 25,000
85 Fornitura e posain opera di targhette indicatrici dei circuiti di appartenenza di tutte le
NP-MEC_04 |tubazioni redizzate in materiale plastico tipo plexiglass con frontale a tasca traspare ...
in acciaio inox con reggetta a stringere per tubazioni e con sistema di fissaggio a viti
per canalizzazioni e macchine.
SOMMANO cadauno 6,00 7,53 45,18 11,30| 25,000
86 Fornitura e posa in opera di, scarico dei punti bassi degli impianti, costituiti ognuno
NP-MEC 05 |da: tubo nero in quantita occorrente ed imbuti per collegamento ala rete di scarico;
valvole asferaadue vie diametro 1/2"
SOMMANO cadauno 1,00 133,57 133,57 33,39| 25,000
87 Fornitura e posa in opera di barilotti anmortizzatori di colpi di ariete per sommita
NP-MEC _06 |colonne montanti, ricavati da tubo nero zincato a bagno, opportunamente fondellato
completo di valvolaa sferadi intercettazione diametro 1/2".
SOMMANO cadauno 1,00 85,63 85,63 21,41 25,000
88 Fornitura e posa in opera di torrini di esalazione diametro 100 in geberit completi di
NP-MEC _07 |scossaline e materiai di consumo
SOMMANO cadauno 1,00 51,07 51,07 12,77 25,000
89 Fornitura e posain operadi sistemadi stoccaggio e pressurizzazione idrica, composta
NP-MEC 08 |di serbatoio in polietilene ad alta densita lineare atossico, idoneo per acqua potabile a
nor ... ompadi rilancio in esterno avente potenza sino a 1,1 kW, portata sino a 60 I/
min. Attacchi idrici da 1" con adattatori.
SOMMANO cadauno 1,000 1702,91 1'702,91 425,73 25,000
90 Fornitura e posain operadi vasca settica monocamerde in polietilene lineare atossico
NP-MEC 09 |ad ata densita, avente capacita di 750 litri. Guarnizioni in NBR, tubazioni in PVC. Le
vasc ... 0 marcate CE sino a 50 abitanti equivalenti e, tutte, sono dimensionate
conformemente ala normativa UNI EN 12566-1:2005
SOMMANO cadauno 1,00 688,14 688,14 172,04/ 25,000
91 Fornitura, trasporto e posa di n.1 paratoia mobile delle dimensioni di 2,0x2,0 m
NP-PAR_01 |assicurante una perfetta tenuta su quattro lati in un solo senso, eseguita in acciaio
INOX AlSl 304 ... oneria per ancoraggio chimico, quant'altro occorra per dare I'opera
finita aregolad'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO acorpo 1,00/ 23655,50 23'655,50 1'395,67| 5,900
92 Fornitura, trasporto e posa di n°1 paratoia piana in acciaio verniciato di dimensioni
NP-PAR_03 |nette interne pari a 2.5x2.5 m, con tenuta su 4 lati, azionata da 1 pistone idraulico da
2500m ...
Compresaimpiantisticaidraulica di connessione, compreso ogni onere per dare I'opera
A RIPORTARE 10°804'607,97 2'757°233,05
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 10'804°607,97 2'757°233,05
finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO acorpo 1,000 97'847,75 97°847,75 5870,87| 6,000
93 Fornitura, trasporto e posa di n°2 paratoie piane in acciaio verniciato di dimensioni
NP-PAR_04 |nette interne pari a 3.0x3.0 m, con tenuta su 4 lati, azionate da un pistone idraulico da
3000...e
Compresaimpiantisticaidraulica di connessione, compreso ogni onere per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO acorpo 1,00/ 223652,00 223'652,00 13'419,12) 6,000
94 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali (ringrosso, riazo o per nuovo
NP-RIL_01 |argine), compreso: il trasporto e lo scarico di terre provenienti dagli scavi o dai
depositi ... altro onere per dare il lavoro eseguito aregola d'arte, con lasola esclusione
dello scavo e del carico su automezzo.
SOMMANO m? 1’601
278,58 2,96 4'739'784,60 1'564°128,92| 33,000
95 Collocazione in deposito intermedio del materiale di scavo da reimpiegare al’ interno
NP-RIL_02 |dell’area di cantiere, finalizzato ala corretta e necessaria asciugatura del materiale
scavat ... vamento delle materie scavate ed il carico su autocarro; la profilatura e la
sistemazione finale delle aree di deposito.
SOMMANO m3| 319°874,51 2,10 671736,47 222'344,77| 33,100
96 Formazione di massicciata stradae mediante la messa in opera di materiae di idonea
NP-RIL_03 |pezzatura proveniente dalle attivita di selezione del materiale di scavo, compresa la
preparazi ... al luogo del reimpiego, lo scarico, ogni dtra prestazione, onere e
lavorazione per dare I’ operafinita aregolad’ arte.
SOMMANO m3|  36'829,90 12,59 463'688,45 137'715,47, 29,700
97 Esecuzione di trattamento di stabilizzazione a freddo di pavimentazione in materiale
NP-RIL_04 |granulare, ottenuta mediante: riduzione granulometrica con frantumasassi (sp. 10-20
cm), rullat ... i materiale legante (25 kg/ma), rullatura finale ed ogni altro onere per
dare l'operafinitaa perfettaregoladarte.
SOMMANO mqg| 26'529,30 8,59 227°886,69 32'587,79| 14,300
98 Operazioni di selezione e vagliatura del materiade di scavo, findizzato alla separazione
NP-RIL_05 |dei vari componenti granulometrici per rendere il materide di scavo idoneo a
reimpieghi ... reimpiego; la sistemazione delle aree di installazione a termine del
lavori; ogni altro onere, fornitura e prestazione.
SOMMANO m? 1152
818,51 1,04 1'1987931,25 428°018,46| 35,700
99 Trasporto a sito di reimpiego di materiale proveniente da lavori di movimento terra
NP-RIL_06 |mediante autocarri, compreso lo scarico ed escluso il carico, il cui onere viene
compensato con ... Vautato am? di volume di scavo in banco per ogni km percorso
sulla distanza mediatra cantiere e luogo di reimpiego.
SOMMANO m¥km| 53775,43 0,35 18°821,41 6°775,70| 36,000
100 Formazione di difesa in cassero sommersa od in rilevato, da eseguire con massi/
NP-RIL_07 |trovanti di idonea pezzatura derivanti dalle operazioni di selezione e/o vagliatura del
materidle di ... prezzi), laregolarizzazione delle scarpate di progetto, ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola darte.
SOMMANO m3| 11'921,25 5,74 68'427,98 21°623,24| 31,600
101 Riempimento di erosioni e depressioni/bassure d'alveo, da eseguire con materiale di
NP-RIL_08 |tipo GL/2, daredlizzarsi secondo quanto indicato negli elaborati grafici degli interventi
di ri ... rico compensato con atravoce di elenco prezzi; compresi ogni altro onere per
dareil lavoro eseguito aregola darte.
SOMMANO m3|  7°332,00 1,97 14°444,04 4'275,44, 29,600
102 Rimbottimento di sponda, da eseguire con materiale tipo G1 e/o massi/trovanti di
NP-RIL_09 |idonea pezzatura derivanti dalle operazioni di selezione e/o vagliatura del materiale di
scavo, da ... 0 prezzi), la regolarizzazione delle scarpate di progetto, ogni altro onere
per dareil lavoro eseguito a regoladarte.
SOMMANO m3|  4'780,00 2,46 117758,80 3480,61| 29,600
103 Scavo di shancamento da eseguire con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e
NP-SCA_01 |consistenza, esclusa laroccia da mina, anchein presenzadi acqua, aperto lateralmente
ameno ... ele scarpate di scavo e I'eventuae redizzazione di savanelle e candi
fugatori per I’ esaurimento dell’ acqua di fada
A RIPORTARE 18'541'587,41 57197°473,44
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 18'541'587,41 5197°473,44
SOMMANO m? 3108
482,15 1,05 3'2637906,26 881'254,69| 27,000
104 Scavo a sezione obbligata da eseguire con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi
NP-SCA_02 |natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, anche in presenza di acqua;
compreso il succ ... ranno separate e conferite a discarica a qualunque distanza;
compreso |’ onere per la profilatura delle scarpate di scavo
SOMMANO m3| 379'575,32 2,65 1'005'874,62 261'527,39| 26,000
105 Asportazione del cotico erboso da eseguire con mezzi meccanici, per una profondita
NP-SCA_03 |fino a 50 cm misurati ortogonalmente a piano campagna, compreso |I'onere per la
sistemazione in ¢ ... vamento delle materie scavate ed il carico su autocarro; la
profilatura e la sistemazione finale delle aree di deposito.
SOMMANO m3| 153'488,84 2,11 323'861,45 0,00
106 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di rifiuti misti da demalizione €
NP-SCA_05 |costruzione (CER 170904)
SOMMANOt|  1'846,00 9,80 18°090,80 0,00
107 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di rifiuti da demolizione contenenti
NP-SCA_06 |amianto (CER 170906)
SOMMANO t 3,00 256,70 770,10 0,00
108 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole, per getti massivi, a prestazione
NP-STR_01 |garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con cemento a basso calore di
idratazio ... ure metalliche e le cassaforme da compensarsi con prezzi a parte: classe di
resistenza C20/25, classe di esposizione XO.
SOMMANO mc| 197200,90 84,23 1'617°291,80 202'161,48| 12,500
109 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
NP-STR_02 |normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente ... cluse le armature metalliche e le casseforme da compensarsi con prezzi a
parte: resistenza caratteristica classe C25/30.
SOMMANO mc|  47166,13 90,80 378'284,61 47°285,58| 12,500
110 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
NP-STR_03 |normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente ... rte. Sono escluse le armature metalliche e le casseforme da compensarsi
con prezzi a parte; classe di resistenza C32/40.
SOMMANO mc| 30°836,39 101,70 3'136°060,86 392'007,62| 12,500
111 Impalcati da ponte completi, costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
NP-STR_07 |distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi co ... cm, i cavidotti elettrici e quant'altro necessario a dare I'opera finita a
perfetttaregola d'arte. Per luci oltre 30 m
SOMMANO mq 222,04 648,00 143'881,92 20'862,88| 14,500
112 Fornitura e posain opera di giunto atenuta, sia orizzontale che verticale, costituito da
NP-STR_10 |profilo in gomma tipo waterstop, profilo idroespansivo e rivestimento in lamierino di
acciaio inox, compreso ogni onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 657,00 133,45 87°676,65 52'605,99| 60,000
113 Paratia continua realizzata mediante pali in calcestruzzo di diametro 1000 mm
NP-STR_11 |parzialmente compenetrati (i=0,8 m) eseguiti a rotazione e contemporaneo
approfondimento di tubo forma... le piste, accessi e piani di lavoro; oneri di discarical
sein presenzadi terreni non smaltibili a recupero ambientale.
SOMMANO m|  4897,50 262,65 1'286°328,38 128'632,84| 10,000
114 Casseforme rampanti, rette o curvilinee, per getti di conglomerati cementizi semplici o
NP-STR_12 |armati, costituite da:
- Pannelli di casseforme in acciaio a moduli sovrapposti per il getto ... etto esecutivo
del sistema di casseratura
Vautato per metro quadrato di superficie della casseratura bagnata dal getto
SOMMANO m2| 10°318,21 27,41 282'822,14 87°957,68| 31,100
115 Realizzazione di giunto costruttivo consistente in trave coprigiunto in calcestruzzo
NP-STR_13 |armato gettato in seconda fase, fornitura e posain operadi lamierino in acciaio inox
AISI 30 ... tercapedini presenti sul paramento di monte, di spessore pari a pacchetto
imbermeabilizzante sopradescritto del giunto.
SOMMANO m 315,00 243,10 76'576,50 0,00
A RIPORTARE 30163'013,50 7°271°769,59
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 307163°013,50 7°271'769,59
116 Profilo in rotoli da 15 ml/cad per giunti di tenuta nei getti in opera di strutture
NP-STR_14 |verticdi/orizzontali in c.a, da inserire a centro dello spessore del getto in
corrispondenza ... pezzi specidi, sagomature e saldature necessari € compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito aregola darte.
SOMMANO mM|  1°046,00 43,35 457344,10 0,00
117 Forniturae posain opera di polistirene espanso in pannelli, spessore 20mm.
NP-STR_15 SOMMANO mqg,  3107,14 10,69 33'215,33 0,00
118 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole, per getti massivi, a prestazione
NP-STR_16 |garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con cemento a basso calore di
idratazio ... ure metalliche e le cassaforme da compensarsi con prezzi a parte: classe di
resistenza C25/30, classe di esposizione XO.
SOMMANO mc| 39'178,92 88,50 3'467°334,42 433'416,80| 12,500
119 Fornitura e posain opera di tubi in PVC a parete compatta avente diametro 250 mm,
NP-STR_17 |spessore 7,7 mm (diametro interno 234,60mm), microfessurati. | tubi saranno prodotti
con una misc ... | bicchiere. Compreso ogni altro onere e lavorazione necessari per
consegnare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO m 549,00 35,01 19'220,49 0,00
120 Fornitura e posa in opera di serramenti apribili in struttura metallica rivestita da
NP-VAR_01 |lamelle per ingresso locali tecnici realizzati come da elaborati di progetto.
SOMMANO m2 7,38 327,25 2'415,11 724,53 30,000
121 Fornitura e posa in opera di serramenti fissi in struttura metallica rivestita da lamelle
NP-VAR_02 |per aerazione locali tecnici realizzati come da elaborati di progetto.
SOMMANO m?2 2,40 280,50 673,20 201,96/ 30,000
122 Fornitura e posa in operadi cartello di divieto di accesso, costituito da un segnale di
NP-VAR_03 |divieto di diam. 40 cm, in lamiera di dluminio, rifrangenza classe |, montato su
struttura ... legata a cancello di accesso, anch'essa compresa, compreso ogni onere per
dare l'operafinita a perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 5,00 60,35 301,75 163,64, 54,230
123 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto con tubi passanti, costituita da
NP-VAR_04 |montanti INP di acciaio zincato a caldo (zincatura secondo Norme UNI) di altezza
complessiva di 1, ... sore di 2,5 mm, anch'essi zincati a caldo e sadamente fissati
mediante appositi fermi che ne impediscano lo sfilamento.
SOMMANO m 528,60 71,46 37°773,76 11'332,13| 30,000
124 TAGLIO di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di
0.003.03.b |tutte le piante secche, male ancorate d terreno, prossime a crollo e di quelle vegetanti
al'inte ... disposizioni dellaD.L.; € compreso I'allontanamento del materiale di risulta:
per i tratti lungo lasta degli affluenti
SOMMANO m?| 92'214,00 1,45 133'710,30 53'484,12| 40,000
125 TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro,
0.003.04.b |ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell area di intervento
eseguita co ... ddla D.L., e lalontanamento del materiale di risulta d di fuori
dell'aveo: per i tratti lungo lastadegli affluenti
SOMMANO m?| 124'890,00 1,74 217°308,60 63'019,49| 29,000
126 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata,
0.010.02.b |penndlli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente
resistente all'abrasione, posto ... del 15% in pit od in meno. PIETRAME da cave
delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg
SOMMANO m3| 337092,44 46,80 1'548'726,19 216'821,66| 14,000
127 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata,
0.010.02.d |penndlli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente
resistente al'abrasione, posto ... in pitiod in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi
in blocchi ciclopici con peso degli elementi compreso oltre i 2000 kg
SOMMANO m3| 33977,22 51,25 1'741°332,53 243'786,56| 14,000
128 TALEA LEGNOSA prelevata da materiale autoctono e/o indigeno infissa nel terreno
0.013.01.a |per dmeno 50 cm, compreso irrigazione:delle specie tipo: saix viminalis, triandra,
purpurea, ecc. con diametro minimo 2 cm e lunghezza oltre 60 cm; fornita e
posizionata in ragione di unatalea per mq
A RIPORTARE 37°410°369,28 8294'720,48
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37°410°369,28 8294'720,48
SOMMANO cad| 27108,00 1,74 3'667,92 0,00
129 ALBERO in vasetto, in zolla o in fitocella fornito e messo a dimora compreso
0.013.03.a |l'apertura della buca di diametro di 20 cm e profondita di 10 cm superiori alle
dimensioni della zolla ... orus alba e nigra, salix aba, ulmus minor, alnus glutinosa
ecc, di atezzaalla fornitura compresafral.00me 1.80 m
SOMMANO cad|  2°040,00 11,90 24°276,00 0,00
130 IRRIGAZIONE di soccorso eseguita con autobotte o similari: intervento su singola
0.013.04.a |piantain aree accessibili con carrobotte.
SOMMANO cad| 71°178,00 3,38 240'581,64 112'664,38) 46,830
131 SEMINA su scarpate arginali e di banche compresa la sistemazione e I'adattamento
0.014.01.a |de terreno di semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a
completa germinazione: con miscuglio di sementi prative
SOMMANO mq| 599'924,20 0,53 3177959,83 260'154,73| 81,820
132 IDROSEMINA eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti
0.014.04.a |di origine naturale: eseguita con idonei mezzi spargitori nellamisura minimadi 2 litri
di miscela per ogni mg, contenente 80 g di collante, 40 g miscuglio di sementi di
specie erbacee e 50 fertilizzante organico
SOMMANO m?|  7°041,27 1,96 13'800,89 3'036,20| 22,000
133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in poliestere
0.015.01.b |o polipropilene su superfici orizzontali €o inclinate, compresi i risvdti, le
sovrapposizioni, i picchetti di fi ... | fissaggio: Massa areica non inferiore a 300 gr.,
resistenza a trazione non inferiore 220 KN/m (secondo EN SO 10319)
SOMMANO m?|  5'341,98 2,20 11'752,36 3'173,14| 27,000
134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in poliestere
0.015.01.c |o polipropilene su superfici orizzontali €o inclinate, compresi i risvati, le
sovrapposizioni, i picchetti di fi ... fissaggio: Massa areica non inferiore a 400 gr.,
resistenza a trazione non inferiore 230 KN/m (secondo EN SO 10319).
SOMMANO m?| 55'860,10 2,55 142'443,25 28'488,65| 20,000
135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE A TRAMA ORDITO prodotto
0.016.01.c |dafilamenti in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti,
le sovrapposizioni, i pic ... mpleta copertura della superficie ed il fissaggio: resistenza
atrazione longitudinale trasversale non inferiore a60kn
SOMMANO mqg| 257900,00 2,71 70°189,00 16'143,47| 23,000
136 COSTRUZIONE E MESSA IN OPERA DI MATERASSO TIPO RENO in rete
0.025.01.a |metallica a doppia torsione con maglie esagonali secondo UNI EN 10223-3, redlizzata
con filo di acciaio trefilato a fred ... to con grossi ciottoli o pietrame di cava di
opportuna pezzatura. Dimensioni 3X2X0.3, maglia tipo 6x8 filodiam. 2.2 mm
SOMMANO m?| 15217,50 41,85 636'852,38 203'792,76| 32,000
137 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera cado,
0.032.01.a |steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni atro onere accessorio. Binder
dello spessorereso di 6 cm, misurato dopo lacilindratura
SOMMANO mq 643,84 8,32 5'356,75 42854/ 8,000
138 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo,
0.032.01.c |steso ecilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Tappeto di
usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo lacilindratura
SOMMANO mq 643,84 4,56 293591 411,02| 14,000
139 PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione compresa la perforazione, gestione ed
0.034.06.b |accumulo in are temporanea del materiale di scavo, il getto di calcestruzzo, il nolo,
trasporto, montaggi ... mediante l'ausilio di fanghi bentonitici per il sostegno del foro
sino ad una profondita di 35 m: con diametro 1000 mm
SOMMANO m|  2'294,00 132,90 304'872,60 33'535,99| 11,000
140 TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed instalazione delle attrezzature
0.035.01.a |necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di
palificazione ed opere di consolidamento: impianto cantiere per opere di
Consolidamento dei Terreni
SOMMANO cad 4,00/ 11'595,16 46°380,64 0,00
141 COLONNA VERTICALE O INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO (jet-
A RIPORTARE 39'231°438,45 8'956'549,36
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 39'231'438,45 8'956°549,36
0.035.02.a |grouting) a sezione circolare, ottenuta mediante gettiniezione mono fluido di miscela
cementizia, compresa la fornitura d ... tuale perforazione a vuoto e la fornitural
dell'armatura da vautarsi a parte:diametro 600 mm per lunghezze finoa20 m
SOMMANO m| 56'832,00 64,52 3'666°800,64 797°261,46| 21,743
142 ATTRAVERSAMENTO A VUOTO per l'esecuzione di colonne di terren
0.035.03.a |consolidato con la tecnica del jet-grouting, per qualsiasi diametro di colonna resa,
compreso anchei diaframmi sattili (o lamellari).
SOMMANO m| 20°654,08 13,80 285'026,30 48°106,74| 16,878
Parziale LAVORI A CORPO euro 43'183'265,39 9'801'917,56| 22,698
TOTALE euro 43'183'265,39 9'801'917,56| 22,698

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 43'183'265,39 9'801'917,56| 22,698
C:001 01 - ARGINATURE E CASSE DI ESPANSIONE euro 15°011°421,60 4'074'926,45| 27,146
C:001.002 01.01 Demalizioni e preparazione aree euro 435'969,17 166°140,25| 38,108
C:001.002.002 IVA 22% euro 435'969,17 166°140,25| 38,108
C:001.003 01.02 Scavi euro 3'411°393,96 833'633,78| 24,437
C:001.003.002 IVA 22% euro 3'411°393,96 833633,78| 24,437
C:001.004 01.03 Diaframmi in colonne di jet grouting euro 3907°400,42 831'998,80| 21,293
C:001.004.002 IVA 22% euro 3'907°400,42 831'998,80| 21,293
C:001.005 01.04 Rilevati arginai euro 5'569'916,97 1'830'786,95| 32,869
C:001.005.002 IVA 22% euro 5'569'916,97 1'830'786,95| 32,869
C:001.006 01.05 Piste e viabilitaeuro 991°932,07 198'629,37| 20,024
C:001.006.001 IVA 10% euro 991'932,07 198'629,37| 20,024
C:001.007 01.06 Fossi e sistemazioni idrauliche euro 694°809,01 213'737,30| 30,762
C:001.007.002 IVA 22% euro 694°809,01 213737,30| 30,762
C:003 03 - MANUFATTO REGOLATORE B euro 9°940"993,09 1'811'592,40| 18,223
C:003.016 03.01 Scavi erinterri euro 654'720,95 166°305,76| 25,401
C:003.016.002 IVA 22% euro 654'720,95 166°305,76| 25,401
C:003.017 03.02 Operein c.a. euro 7°106°825,98 1'254'504,44| 17,652
C:003.017.002 IVA 22% euro 7°106'825,98 1'254'504,44| 17,652
C:003.019 03.04 Consolidamenti in jet grouting euro 2'167°297,96 387°137,74| 17,863
C:003.019.002 IVA 22% euro 2'167°297,96 387°137,74| 17,863
C:003.024 04.03 Opere accessorie e finiture euro 127148,20 3644,46| 30,000
C:003.024.001 IVA 10% euro 12°148,20 3'644,46| 30,000
C:004 04 - MANUFATTO REGOLATORE C euro 6'414'595,48 1'258'819,02| 19,624
C:004.022 04.01 Scavi erinterri euro 299'731,01 76'120,64| 25,396
C:004.022.002 IVA 22% euro 299'731,01 76'120,64| 25,396
C:004.023 04.02 Operein c.a. euro 6°036"959,35 1°162'336,63| 19,254
C:004.023.001 IVA 10% euro 143'881,92 20°862,88| 14,500
C:004.023.002 IVA 22% euro 5893'077,43 1'141°473,75| 19,370
C:004.024 04.03 Opere accessorie efiniture euro 77°905,12 20361,75| 26,137
C:004.024.001 IVA 10% euro 16°391,44 4'772,25 29,114
C:004.024.002 IVA 22% euro 61'513,68 15'589,50| 25,343
C:005 05 - EDIFICIO SERVIZI euro 69'559,85 28'668,17| 41,214
C:005.027 05.01 Opere architettoniche euro 53'759,31 24°055,22| 44,746
C:005.027.002 IVA 22% euro 53759,31 24°055,22| 44,746

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SOM MT:NDIE'II_'E,EZIONI TOTALE Manodopera | %
RIPORTO

C:005.028 05.02 Opere impiantistiche euro 5653,22 1'568,75| 27,750
C:005.028.002 IVA 22% euro 5653,22 1'568,75| 27,750
C:005.029 05.03 Opere accessorie efiniture euro 10147,32 3'044,20| 30,000
C:005.029.002 IVA 22% euro 10°147,32 3044,20| 30,000
C:006 06 - SISTEMAZIONI D'ALVEO euro 8394°747,17 1'341°376,54| 15,979
C:006.033 06.01 Scavi euro 219°054,74 57'519,70| 26,258
C:006.033.002 IVA 22% euro 219'054,74 57'519,70| 26,258
C:006.034 06.02 Briglia di monte euro 4'726'701,27 789°'289,89| 16,699
C:006.034.002 IVA 22% euro 4'726'701,27 789'289,89| 16,699
C:006.035 06.03 Scogliere e rivestimenti euro 3'267'868,53 469'209,78| 14,358
C:006.035.002 IVA 22% euro 3'267'868,53 469'209,78| 14,358
C:006.036 06.04 Sogliadi vale euro 181'122,63 25°357,17| 14,000
C:006.036.002 IVA 22% euro 181'122,63 25357,17| 14,000
C:.007 07 - IMPIANTI euro 329'030,75 20'344,33| 6,183
C:007.040 07.02 Paratoie e scarico di fondo euro 329°030,75 20'344,33| 6,183
C:007.040.002 IVA 22% euro 329°030,75 20'344,33| 6,183
C:008 08 - SISTEMAZIONI AMBIENTALI euro 1°323°014,48 593°004,88| 44,822
C:008.044 08.01 Canaleittiofauna euro 256°380,82 62°101,50| 24,222
C:008.044.002 IVA 22% euro 256'380,82 62'101,50| 24,222
C:008.045 08.02 Opere averde euro 1'025'960,52 521'496,66| 50,830
C:008.045.002 IVA 22% euro 1'025'960,52 521°496,66| 50,830
C:008.046 08.03 Pista ciclabile euro 40'673,14 9406,72| 23,128
C:008.046.001 IVA 10% euro 40673,14 9406,72| 23,128
C:009 09 - GESTIONE MATERIE euro 1'545'040,26 625'300,59| 40,471
C:009.050 09.02 Trattamenti di cantiere euro 1'545'040,26 625'300,59| 40,471
C:009.050.002 IVA 22% euro 1'545'040,26 625'300,59| 40,471
C:010 10 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE euro 154'862,71 47'885,18| 30,921
C:010.053 10.01 Interventi di riqualificazione - Settore 1 euro 45'654,78 14°464,87| 31,683
C:010.053.002 IVA 22% euro 45'654,78 14°464,87| 31,683
C:010.054 10.02 Interventi di riqualificazione - Settore 2 euro 109'207,93 33'420,31| 30,602
C:010.054.002 IVA 22% euro 109'207,93 33'420,31| 30,602

TOTALE euro| 431837265,39 9'801'917,56, 22,698

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti atezze:
1E.02.030.00 |- 50 mm
50.b SOMMANO m 585,00 521 3'047,85 1°059,04| 34,747
2 Passerella arete redizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo
1E.02.030.01 |lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm
00.d SOMMANO m 585,00 1311 7'669,35 422759 55,123
3 Coperchio per passerdlla portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 200
1E.02.030.01 |mm
40d SOMMANO m 585,00 6,38 3732,30 1°058,56| 28,362
4 Torretta sporgente in resina goffrata per installazione su pavimenti flottanti o in
1E.02.030.01 |cemento, conforme ala Norma CEl 23-73 - CEl 64-8, grado di protezione minio IP52
50.a costituitada ... lo portapparecchi
- guarnizione di tenuta
- bocchettone di derivazione sottopavimento.
Del tipo:- monofacciale 5 moduli
SOMMANO cad 4,00 28,55 114,20 12,04/ 10,539
5 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
1E.02.040.00 |Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
65.h materide is ... ita R16, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di
designazione FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominde:- 5x35 mm?
SOMMANO m 5,00 20,31 101,55 14,45| 14,232
6 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
1E.02.040.00 |Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
65.i materide is ... ita R16, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di
designazione FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominde:- 5x50 mm?
SOMMANO m 95,00 28,31 2'689,45 343,25| 12,763
7 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(0O)M1 0.6/1 KV - CEl 20-45 con certificato di
1E.02.040.02 |approvazione IMQ. - 5G 4 mm?
67.c SOMMANO m 700,00 7,51 5257,00 755,25 14,367
8 Quadro élettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado
1E.04.040.00 |di protezione IP30, per instalazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di
20d condensa ... trifase con neutro accessibile 400V ac, secondo norme CEI-EN 60439-1 ¢
CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 50 kvar
SOMMANO cad 1,000 1°163,90 1'163,90 216,75 18,623
9 Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria
1E.05.015.00 |[AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza VO, grado di protezione IP67 secondo CEI EN
10.a 60439-1 (CEl 17 ... tore differenziadle da 40A con 1d=30mA, pressacavo in materiale
isolante, piastradi fondo, in: - materiale termoplastico
SOMMANO cad 9,00 339,93 3059,37 39,78/ 1,300
10 Pali - ottagonae, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da0,30 m
1E.06.050.00 SOMMANO cad 36,00 292,15 10'517,40 585,39| 5,566
10.f
11 Staffe da esterno per Telecamere Dome Brandeggiabili:- staffa per il fissaggio apao
1E.09.100.00 SOMMANO cad 5,00 213,10 1'065,50 54,19| 5,086
20.b
12 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto
A01.004.005.|di eventuai acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
a non su ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabhia, ghiaia, terreno vegetae e simili)
SOMMANO m3 520,00 4,45 2'314,00 879,32 38,000
13 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a
A01.013.005 |sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una dtezza di
falda che s mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni
onere
SOMMANO mc| 78'687,50 121 95°211,88 54'270,77| 57,000
14 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A RIPORTARE 135'943,75 63'516,38
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 135'943,75 63'516,38
A03.007.005. | preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande|
a entita, eseguito secondo ... erfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc|  1'818,35 69,76 126'848,10 30'443,54| 24,000
15 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005.| compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
b un'dtezzadi 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per pareti rettilineein elevazione
SOMMANO m?|  8°337,50 20,23 168'667,63 118°067,34 70,000
16 Sovrapprezzo dle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
A03.010.020 |semplice 0 armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno
SOMMANO m?|  37718,47 4,76 17°699,92 12'920,94| 73,000
17 Fornitura, trasporto e posain opera di acciaio per c.alaminato acado tipo B450C, nel
A03.013.005. | rispetto delle specifiche di capitolato speciae d appalto e con le dimensioni e tipologie
e ... Siva di legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'atro occorra per dare il
lavoro finito aregola d'arte
SOMMANO kg 1752
816,54 1,14 1'998'210,86 417°226,43| 20,880
18 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida a 60% data su
C01.022.005 |sottosfondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.
SOMMANO m?|  1'580,55| 1,17 1'849,24 665,73 36,000
19 Tubi in PVC rigido, forniti e posti in opera, con giunto ad anello elastomerico di
C02.016.120. |tenuta per condotte di scarico interrato, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso
g e compensato ... tto di posa e dél rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni SDR 34
(SN 8 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm
SOMMANO m 97,00 58,37 5661,89 736,05 13,000
20 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.019.045. |botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in
d oper ... gillatura della condotta e quant'dtro occorra per dare il lavoro finito a regola
darte: dimensioni interne 60x60x60 cm
SOMMANO Cadauno 41,00 185,90 7°621,90 3'506,07| 46,000
21 Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, per opere
C02.019.210. |di difesadel suolo, con resistenza s luce netta del lato o del diametro 100 cm
g SOMMANO Cadauno 12,00 709,16 8'509,92 1'446,69| 17,000
22 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego
C04.013.010. |di terra proveniente da scavi in alveo o da dtre aree demanidi indicate dallaD.L. gia
a fo ... eso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: tombamenti e
risagomature golenali nonché imbancamenti
SOMMANO m3| 607723,00 1,36 82'583,28 18'994,15 23,000
23 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
C04.019.005. |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
a undtezza di 4 m da ... darte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il cacestruzzo: opere di fondazione
SOMMANO m?|  37211,28 15,64 50'224,42 25112,21| 50,000
24 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a
C04.061.010. |bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione cicolare, avente rigidezza anulare
b maggiore o U ... ipo di collegamento e quant'dtro occorra per dare il lavoro finito a
regolad'arte: diametro nominale interno di 107 mm
SOMMANO m 629,00 6,80 4'277,20 727,12| 17,000
25 Geocomposito bentonitico costituito da uno strato di bentonite sodica interposto tra
C04.091.035. | due geotessili in polipropilene, uno superiore in tessuto non-tessuto e uno inferiore in
b tessut ... re o uguale a 2,7 kN, bentonite sodica con permesabilita minore o uguae a
7x10"-13, dosaggio non inferiore a 4200 g/ma.
SOMMANO nv? 916,74 11,48 10'524,18 947,18/ 9,000
26 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unita immobiliare tipo di 100
D01.004.005.|mq in pianta, in ambiente fino a 20 mg, misurato a partire dalla scatola di derivazione
a posat ... aa su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:
punto luce singolo, grado di protezione IP 40
A RIPORTARE 2'618'622,29 694°309,83
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IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 2'618622,29 694°309,83
SOMMANO Cadauno 12,00 20,51 246,12 152,59/ 62,000
27 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unita immobiliare tipo di 100
D01.004.005.|mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione
b posat ... aa su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:
punto luce singolo, grado di protezione IP 55
SOMMANO Cadauno 159,00 22,31 3'547,29 2°092,90| 59,000
28 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unita immoabiliare tipo di
D01.004.010./100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mg, misurato a partire dalla scatola di
b derivazione po ... componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete:
comando asingolo interruttore, grado di protezione IP 55
SOMMANO Cadauno 1,00 28,81 28,81 15,27| 53,000
29 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unita immoabiliare tipo di
D01.004.010./100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mg, misurato a partire dalla scatola di
g derivazione po ... io del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da
parete: comando a pulsante, grado di protezione IP 40
SOMMANO Cadauno 10,00 26,64 266,40 146,52| 55,000
30 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unita immoabiliare tipo di
D01.004.010.|100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mg, misurato a partire dalla scatola di
h derivazione po ... io del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da
parete: comando a pulsante, grado di protezione IP 55
SOMMANO Cadauno 3,00 29,85 89,55 45,67| 51,000
31 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unita immobiliare
D01.004.015. |tipo di 100 mgq in pianta, in ambiente fino a 20 mg, misurato a partire dalla scatola di
c deri ... recchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2
x 16 A + T, singola, in custodia P 40
SOMMANO Cadauno 9,00 31,73 285,57 157,06/ 55,000
32 Interruttore da 10 + 16 A per tensione nominade 250 V: tipo da parete: bipolare 16 A
D01.010.005.|in custodia |P 40
c SOMMANO Cadauno 3,00 21,28 63,84 19,15/ 30,000
33 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad adveoli schermati: tipo da
D01.013.005. |parete: 2P+T 10 A custodia IP 40
a SOMMANO Cadauno 6,00 13,70 82,20 35,35| 43,000
34 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad adveoli schermati: tipo da
D01.013.005. |parete: 2P+T 10 + 16 A bipasso in custodia |P 40
c SOMMANO Cadauno 12,00 14,47 173,64 71,19 41,000
35 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme a requisiti della Normativa
D02.001.005. | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL
i 35716, classe Cca - s3 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante I'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 35 mmq
SOMMANO m|  1°020,00 6,22 67344,40 1'776,43| 28,000
36 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme a requisiti della Normativa
D02.001.005. | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL
n 35716, classe Cca - s3 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante I'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 150 mmq
SOMMANO m 10,00 21,50 215,00 34,40, 16,000
37 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme a requisiti della Normativa
D02.001.005. | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL
p 35716, classe Cca - s3 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante I'incendio conforme CEl EN 60332-1-2: sezione 240 mmq
SOMMANO m 10,00 32,50 325,00 42,25/ 13,000
38 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.030. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO0, a3,
e isolato con gomm ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEl
EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmg
SOMMANO m|  6'680,00 3,19 21°309,20 8736,77| 41,000
39 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.030.|2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
A RIPORTARE 2'651'599,31 707°635,38
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TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'651'599,31 707'635,38
isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEI
EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq
SOMMANO m 600,00 18,21 10'926,00 1'966,68| 18,000
40 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.030.|2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
m isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEI
EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq
SOMMANO m 40,00 21,90 876,00 148,92| 17,000
41 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.030.|2011 - Prodoatti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - 3, d0, a3,
o] isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl
EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq
SOMMANO m|  4'810,00 32,42 155'940,20 23'391,03| 15,000
42 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.035.|2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CElI UNEL 35318, classe Cca - 3, d0, &3,
b isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl
EN 60332-1-2: bipolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
SOMMANO m 290,00 2,64 765,60 382,80, 50,000
43 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.040.|2011 - Prodoatti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - 3, d0, &3,
a isolato con gomm ... e nominae 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl
EN 60332-1-2: tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
SOMMANO m 35,00 2,54 88,90 45,34/ 51,000
44 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.040.|2011 - Prodoatti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - 3, d0, &3,
b isolato con gomm ... e nominae 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl
EN 60332-1-2: tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
SOMMANO m 785,00 3,15 2'472,75 1°162,19| 47,000
45 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.040.| 2011 - Prodoatti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - 3, d0, &3,
c isolato con gomm ... one nominae 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl
EN 60332-1-2: tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
SOMMANO m 85,00 3,96 336,60 144,74 43,000
46 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050.|2011 - Prodoatti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - 3, dO, &3,
b isolato con gomm ... nominae 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
SOMMANO m 10,00 4,22 42,20 16,88| 40,000
47 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050.|2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - 3, d0, &3,
c isolato con gomm ... e nominade 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEIl
EN 60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
SOMMANO m 395,00 5,70 2'251,50 833,06/ 37,000
48 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050.|2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - 3, d0, &3,
d isolato con gomm ... e nominae 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEIl
EN 60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq
SOMMANO m 460,00 7,51 3'454,60 1'174,56| 34,000
49 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050.|2011 - Prodoatti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
e isolato con gomm ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq
SOMMANO m 150,00 11,52 1'728,00 483,84/ 28,000
50 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
D02.001.050.|2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35318, classe Cca - 3, d0, &3,
f isolato con gomm ... nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq
SOMMANO m 345,00 16,01 5523,45 1'325,63| 24,000
A RIPORTARE 2'836°005,11 738711,05
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TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'836°005,11 738'711,05
51 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:
D02.016.020. |serie pesante class. 4321, instalato a vista in impianti con grado di protezione IP 40,
b fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del
diametro nominale di: 20 mm
SOMMANO m 30,00 5,61 168,30 82,47 49,000
52 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEl EN 50086:
D02.016.020. |serie pesante class. 4321, instalato a vista in impianti con grado di protezione IP 40,
[« fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del
diametro nominale di: 25 mm
SOMMANO m 81,00 6,43 520,83 239,58| 46,000
53 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEl EN 50086:
D02.016.025. |serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65,
b fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del
diametro nominale di: 20 mm
SOMMANO m 15,00 6,73 100,95 45,43 45,000
54 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEl EN 50086:
D02.016.025. | serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65,
c fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del
diametro nominale di: 25 mm
SOMMANO m 12,00 7,79 93,48 39,26/ 42,000
55 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per candizazioni interrate,
D02.019.005. | corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
c distanziali i ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
prowvisionai edi scavo, diametro esterno: 63 mm
SOMMANO m 150,00 4,39 658,50 322,67 49,000
56 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per candizazioni interrate,
D02.019.005. |corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
g distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
prowvisionai edi scavo, diametro esterno: 125 mm
SOMMANO m|  1230,00 9,57 11'771,10 4237,60 36,000
57 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per candizazioni interrate,
D02.019.005. |corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
h distanziali i ... 6, con resistenza alo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
prowvisionai edi scavo, diametro esterno: 160 mm
SOMMANO m|  1730,00 14,08 24°358,40 6'820,35| 28,000
58 Cassetta di derivazione da parete, in materide plastico autoestinguente, inclusi
D02.022.015. |accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a
b mediaresistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50
SOMMANO Cadauno 34,00 34,71 1'180,14 719,89| 61,000
59 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro
D05.001.015. |scavo predisposto: sezione nominae 35 mmq
e SOMMANO m 150,00 5,68 852,00 332,28/ 39,000
60 Barra per messa a terra postain opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori
D05.001.070. |di collegamento 11 mm: in acciaio zincato, dimensioni: 400 x 60 x 4 mm, per 12
d collegamenti
SOMMANO Cadauno 1,00 55,14 55,14 31,98 58,000
61 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a cado in accordo ale norme
D05.004.005.|CElI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per alacciamento
a conduttori tondi e ... ledimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo
edel rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza1,5 m
SOMMANO Cadauno 2,00 81,36 162,72 89,50, 55,000
62 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme 1SO-
D06.013.005. |IEC 11801, instdlato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guana in
b LSZH, cat. 6a, classe di reazione a fuoco Dca
SOMMANO m 600,00 1,68 1°008,00 453,60, 45,000
63 Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo “tubo sfuso" con riempitivo in gel
D06.013.025. |(gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione d fuoco Cca 6 fibre armatura non
b metallica
A RIPORTARE 2'876'934,67 752°125,66
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'876'934,67 752'125,66
SOMMANO m|  1'500,00 5,50 8250,00 1'237,50| 15,000
64 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme SO
D06.013.030 |IEC 11801 questo incluso
SOMMANO Cadauno 8,00 6,00 48,00 33,60, 70,000
65 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola
D06.013.035. |fibra: 4 fibre
a SOMMANO Cadauno 2,00 7,75 15,50 12,25/ 79,000
66 Presa modulare 8 pin tipo R345, in ABS, in scatolada parete o daincasso, completa di
D06.013.055. |supporto e placcain resina: categoria 6: tipo toolless, per cavi UTP
c SOMMANO Cadauno 5,00 27,21 136,05 46,26 34,000
67 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori
D06.013.070. |RI45, lunghezza: 200 cm, categoria 6
f SOMMANO Cadauno 5,00 7,27 36,35 5,82/ 16,000
68 Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme
D06.013.100.|IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato
g spessore 4 mm e sarratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 600 x 600 mm, 12
unita
SOMMANO Cadauno 1,00 383,26 383,26 61,32| 16,000
69 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm: gruppo di
D06.013.120. |ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V
d c.a, potenzal8 W
SOMMANO Cadauno 1,00 537,67 537,67 32,26| 6,000
70 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm: mensole di
D06.013.120. |supporto in acciaio verniciato, profondita 350 mm
h SOMMANO Cadauno 1,00 69,97 69,97 2,80/ 4,000
71 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm: pannello
D06.013.120. | passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nellazonafrontde
i SOMMANO Cadauno 1,00 65,18 65,18 3,26/ 5,000
72 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm: pannello con
D06.013.120. |5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare
j SOMMANO Cadauno 1,00 196,55 196,55 11,79] 6,000
73 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da
D06.013.125.|19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 24 porte tipo RM45 cat. 5e, per cavi
c uTP
SOMMANO Cadauno 1,00 379,32 379,32 87,24/ 23,000
74 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da
D06.013.130.|19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile: con 12 accoppiatori
a SC e connettori interni a pannello di attenuazione caratteristica0,5 dB
SOMMANO Cadauno 1,00 488,50 488,50 83,05/ 17,000
75 Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformita IEEE 802.3,
D06.013.135. | rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per
a montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 24 porte RM5,
autosensing 10/100/1000 Mbps
SOMMANO Cadauno 1,00 1'964,86 1'964,86 98,24/ 5,000
76 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per
D06.013.175 |ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F €
TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; vautata per ogni tratta misurata
SOMMANO Cadauno 8,00 23,12 184,96 46,24/ 25,000
7 Pulsante di emergenza arottura di vetro con pressione, completo di telaio daincasso e
D08.007.005. | martelletto per rottura vetro; compresa |'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di
b protezione IP 67
SOMMANO Cadauno 3,00 141,93 425,79 38,32 9,000
78 Cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica €
E04.025.005. |gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in aluminio,
b guaina esterna in mes ... cat. C, CEl EN 50267, CEl EN 60332, 20-22 e CEl 20-37,
A RIPORTARE 2'890'116,63 753'925,61
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'890'116,63 753'925,61
resistenza a fuoco PH 90 secondo norma CEIl EN 50200: 2 x 1,5 mmq
SOMMANO m 50,00 3,55 177,50 53,25/ 30,000
79 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300
F01.028.065 |kg/mc, compreso scavo, esclusalafornituradel palo
SOMMANO m3 35,00 135,63 4'747,05 1'946,29| 41,000
80 Forniturae posadi n.2 elettropompe sommergihili tipo N 3085.060 M T 460 o similari
NP-ELE_05 |costituite da pompa centrifuga, girante aperta tipo ‘N’, bipalare su diffusore scanalato
antinta ... peso specifico 0,95-1,10 con 13 mt di cavo in PVC ed ogni altro onere per
dare l'operafinita a perfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00, 28917,00 28'917,00 144,59| 0,500
81 Allaccio allarete elettrica, costituito dafornitura, trasporto e posain opera di:
NP-ELE_06 |- cabina prefabbricata conforme a DG2092 Rev.03, per trasformazione MT/BT, con
suddivisione va ... e per le pratiche c.a, i collaudi e qualsiasi lavorazione e onere per
garantireil regolare funzionamento dell'impianto
SOMMANO acorpo 1,00, 21°165,00 21'165,00 4827,74) 22,810
82 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Sottocontatore (Q-SC), come da schema,
NP-ELE_07 |alegato (rif. BAG3_12 IMP_SC_01_0), entro carpenteria in materiae termoplastico
IP65 completo ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare I'operafinitaaperfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00 307445 3'074,45 79,94| 2,600
83 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con corpo stampato ad iniezione
NP-ELE_12 |in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, diffusore stampato ad iniezione in
policarbonato ... nolampada LED - Energy Saving o qualita superiore, compreso ogni
onere per dare I'operafinitaaperfettaregola darte.
SOMMANO cad 112,00 85,85 9'615,20 1'528,82| 15,900
84 Fornitura e posa in opera di gpparecchio illuminante con corpo in lamiera d acciaio e
NP-ELE_13 |cornice in dluminio, lastra interna in PMMA, diffusore in tecnopolimero
prismatizzato ad dlta ... 3W, tipo Disano 744 LED Panel o qualita superiore, compreso
ogni onere per dare I'operafinita a perfettaregola darte.
SOMMANO cad 20,00 114,75 2'295,00 270,81 11,800
85 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con corpo in aluminio
NP-ELE_14 |pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura, diffusore in vetro
trasparente sp. 4m ... 4 ASTRO HP ottica diffondente o qualita superiore, compreso
ogni onere per dare I'operafinita aperfettaregola darte.
SOMMANO cad 12,00 513,40 6°160,80 646,88 10,500
86 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stradale con corpo e telaio in
NP-ELE_16 |adluminio pressofuso, alette di raffreddamento integrate nella copertura, ottiche
combinate red ... , tipo Disano 3284 ROLLE - T5 o qualita superiore, compreso ogni
onere per dare |I'operafinitaaperfettaregola darte.
SOMMANO cad 36,00 322,15 11'597,40 974,18 8,400
87 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED con gruppo autonomo per
NP-ELE_17 |illuminazione di emergenza 24W, autonomia 1 h, IP65-1K07, classe |1, autotest, con
corpo in policar ... 9.6V - 1.5Ah, 32 led, 1200Im o qualita superiore, compreso ogni
onere per dare I'operafinitaaperfettaregola d'arte.
SOMMANO cad 5,00 131,75 658,75 81,03| 12,300
88 Fornitura e posain opera di apparecchio illuminante LED per indicazione vie di fuga,
NP-ELE_18 |con gruppo autonomo per illuminazione di emergenza 24W, autonomia 1 h, 1P65-
IK07, classe 1, a ... 9.6V - 1.5Ah, 32 led, 1200Im o qualita superiore, compreso ogni
onere per dare I'operafinitaaperfettaregola d'arte.
SOMMANO cad 33,00 169,15 5581,95 535,87 9,600
89 Fornitura e posain opera di Hardware preassemblato - PLC MASTER dl' interno del
NP-ELE_26 |QUADRO SUPERVISIONE, comprensivo di:
- n°. 1 firmware 2.0, memoria programma 1024Kb ram/flash-epr ... sciolto pel
installazione in quadro, comprensivo di relé, alimentatori e schemi elettrici per la parte
relativaal PLC.
SOMMANO acorpo 1,00/ 10790,75 10°790,75 1°381,22| 12,800
90 Fornituradi software comprensivo di:
NP-ELE_27 |SOFTWARE PLC - n°. 1 acquisizione I/O quadri RA-RB-RC e quadro di
A RIPORTARE 2'994'897,48 766°396,23
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodapera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'994'897,48 766°396,23
supervisioneg;
SOFTWARE SCADA - n°. 1 sviluppo software di Supervisione SCADA ... ri per la
sicurezza
tipo ABB o qualita superiore, compreso ogni onere per dare |'opera finita a perfetta
regoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00/ 13356,05 13'356,05 1'375,67| 10,300
91 Fornitura e posa in opera di postazione client e server per sistema di supervisione,
NP-ELE_28 |comprensivodi:
- n°. 1 CPU Intel Core i7-8700 SSD 256 GB RAM 16 GB Versione S.O.
WINDOWS 1 ... ODISPLAY PORT 1,8MT;
tipo HP o qualita superiore, compreso ogni onere per dare |'opera finita a perfetta
regolad'arte.
SOMMANO acorpo 1,000 1116,05 1'116,05 64,73| 5,800
92 Forniturae posain opera di sistema TV cc composto da:
NP-ELE_29 | - n. 2 switch managed cctv 5 porte Gigabit POE + 1 porta SFP,
- n. 1 switch Web managed 24porte Gigabit + 2 porte SFP IPv6, ... ne e prova di
funzionamento dell'intero sistema di TVcc. Il tutto come da specifiche tecniche
indicate nel disciplinare.
SOMMANO acorpo 1,00/ 8588,40 8'588,40 2'198,63| 25,600
93 Forniturae posain opera di sistema antintrusione composto da:
NP-ELE_30 | - n. 1 centrde di alarme telegestita (20 zone di protezione , espandibili fino a 440
zone), 6 uscite dlarme, sin ... a di funzionamento dell'intero sistema di antintrusione.
II tutto come da specifiche tecniche indicate nel disciplinare.
SOMMANO acorpo 1,000 5247,05 5247,05 2°308,70| 44,000
94 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generade di Bassa Tensione (Q-GBT),
NP-ELE_31 |come da schema alegato (rif. BAG3_12 IMP_SC_02_0), entro carpenteria in
materidle metallico IP65 ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola,
compreso ogni onere per dare I'operafinitaa perfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,000 963135 9631,35 250,42| 2,600
95 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Manufatto C (Q-MANC), come da
NP-ELE_32 |schema dlegato (rif. BAG3 12_IMP_SC 03 0), entro carpenteria in materiale
metallico P65 completo del d ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola,
compreso ogni onere per dare I'opera finitaa perfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00f 3198,55 3198,55 191,91 6,000
96 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Servizi Generdi (Q-SG), come da
NP-ELE_33 |schema dlegato (rif. BAG3 12_IMP_SC 04 0), entro carpenteria in materiale
metallico P65 completo de ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola,
compreso ogni onere per dare I'opera finitaa perfetta regola darte.
SOMMANO cad 1,000 12'621,65 12'621,65 479,62| 3,800
97 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centralina di Regolazione Manufatto A
NP-ELE_34 |(Q-RA), come da schema alegato (rif. BAG3_12 IMP_SC_05_0), entro carpenterial
in materiadle metal ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare |'operafinitaaperfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,000 27776,10 2'776,10 136,03| 4,900
98 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centralina di Regolazione Manufatto B
NP-ELE_35 |(Q-RB), come da schema alegato (rif. BAG3_12 IMP_SC_06_0), entro carpenteria
in materiadle metal ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare |'operafinitaaperfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00 2°098,65 2'098,65 134,31 6,400
99 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centralina di Regolazione Manufatto C
NP-ELE_36 |(Q-RC), come da schema alegato (rif. BAG3_12 IMP_SC_07_0), entro carpenteria
in materiade metal ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare |'operafinitaaperfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00 2'539,80 2'539,80 134,61 5,300
100 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Supervisione (Q-S), come da schema
NP-ELE_37 |alegato (rif. BAG3_12_IMP_SC_08_0), entro carpenteriain materiale metallico IP65
completo dei dis ... ione e comando rappresentati sull'allegata tavola, compreso ogni
onere per dare I'operafinitaaperfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00 2958,85 2'958,85 136,11 4,600
A RIPORTARE 3059°029,98 773'806,97
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3'059'029,98 773'806,97
101 Fornitura e posain opera di Gruppo statico di continuita serie 10 KVA ingresso trifase
NP-ELE_38 [400 Vca/ uscita trifase 400 Vca, autonomia 55 minuti all’80% del carico, conforme
CEI EN501 ... rca 420K g, tipo GEMI HD POWER o qualita superiore, compreso ogni
onere per dare |'operafinitaaperfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00 814725 8'147,25 138,50 1,700
102 Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno diesel eettrico versione aperta su
NP-ELE_39 |base - servizio continuo (P.R.P.): 160kVA, servizio di emergenza (L.T.P.): 176kVA,
ad avviamento ... are I'opera finita a perfetta regola d'arte, trasporto f.co cantiere e
messa in servizio (escluso gasolio autotrazione).
SOMMANO cad 1,00, 17°201,45 17°201,45 309,63 1,800
103 Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo " Jetting” in terreno
NP-GEO_03 |di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, con
getto a ... estituzione in forma grafica e il controllo dei parametri di perforazione
durante i lavori principali: diametro 1500 mm.
SOMMANO m| 17°893,00 120,60 2'157°895,80 388'421,24| 18,000
104 Fornitura, trasporto e posa di n°4 paratoie piane in acciaio verniciato di dimensioni
NP-PAR_02 |nette interne pari a 6.0x3.5 m, con tenuta su 4 lati, azionate da 2 pistoni idraulici da
3500m ... e
Compresaimpiantisticaidraulica di connessione, compreso ogni onere per dare |'opera
finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO acorpo 1,00/ 576°334,00 576'334,00 34'580,04| 6,000
105 Fornitura, trasporto e posa in opera del quadro di gestione per il comando e controllo
NP-PAR_05 |da remoto in automatico delle paratoie, compreso ogni onere per dare I'opera finita a
perfettaregoladarte
SOMMANO acorpo 1,00, 26'881,25 26'881,25 1'344,06/ 5,000
106 Scavo a sezione obbligata da eseguire con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi
NP-SCA_02 |natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, anche in presenza di acqua;
compreso il succ ... ranno separate e conferite a discarica a qualunque distanza;
compreso |’ onere per la profilatura delle scarpate di scavo
SOMMANO m3| 157°375,00 2,65 417°043,75 108'431,38/ 26,000
107 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
NP-STR_02 |normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente ... cluse le armature metalliche e |e casseforme da compensarsi con prezzi a
parte: resistenza caratteristica classe C25/30.
SOMMANO mc| 11'248,68 90,80 1'021°380,14 127'672,52| 12,500
108 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
NP-STR_03 |normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente ... rte. Sono escluse le armature metalliche e le casseforme da compensarsi
con prezzi a parte; classe di resistenza C32/40.
SOMMANO mc|  27240,69 101,70 227'878,17 28°484,77| 12,500
109 Fornitura e posa in opera di casseforma a perdere in acciaio inox AlSI 304 (spessore
NP-STR_06 |minimo 10 mm) opportunamente sagomato mediante calandratura, per getto di
calcestruzzo elementi ... so il riempimento in conglomerato cementizio, completa di
un congruo numero di connettori per I'inghisamento al getto.
SOMMANO kg| 18840,00 5,61 105'692,40 36'992,34| 35,000
110 Impalcati da ponte completi, costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
NP-STR_08 |distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi co ... cavidotti elettrici e quant'atro necessario a dare l'opera finita a
perfetttaregola darte. Per luci da20.01a25.0 m
SOMMANO mq 500,49 646,35 323'491,71 46906,30| 14,500
111 Casseforme rampanti, rette o curvilinee, per getti di conglomerati cementizi semplici o
NP-STR_12 |armati, costituite da:
- Panndlli di casseforme in acciaio a moduli sovrapposti per il getto ... etto esecutivo
del sistemadi casseratura.
Vautato per metro quadrato di superficie della casseratura bagnata dal getto
SOMMANO m2|  7'657,40 27,41 209'889,33 65275,58| 31,100
112 Resalizzazione di giunto costruttivo consistente in trave coprigiunto in calcestruzzo
NP-STR_13 |armato gettato in seconda fase, fornitura e posain opera di lamierino in acciaio inox
AISI 30 ... tercapedini presenti sul paramento di monte, di spessore pari a pacchetto
A RIPORTARE 8150°865,23 1'612'363,33
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 87150'865,23 1'612°363,33
imbermeabilizzante sopradescritto del giunto.
SOMMANO m 307,50 243,10 74°753,25 0,00
113 Profilo in rotoli da 15 ml/cad per giunti di tenuta nei getti in opera di strutture
NP-STR_14 |verticdi/orizzontali in c.a, da inserire a centro dello spessore del getto in
corrispondenza ... pezzi specidi, sagomature e saldature necessari € compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO m 948,36 43,35 41111,/ 0,00
114 Forniturae posain opera di polistirene espanso in pannelli, spessore 20mm.
NP-STR_15 SOMMANO mq, 3428,44 10,69 36'650,02 0,00
115 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole, per getti massivi, a prestazione
NP-STR_16 |garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con cemento a basso calore di
idratazio ... ure metalliche e le cassaforme da compensarsi con prezzi a parte: classe di
resistenza C25/30, classe di esposizione XO0.
SOMMANO mc| 39°216,55 88,50 3'470°664,68 433'833,08| 12,500
116 Fornitura e posain opera di tubi in PVC a parete compatta avente diametro 250 mm,
NP-STR_17 |spessore 7,7 mm (diametro interno 234,60mm), microfessurati. | tubi saranno prodotti
con una misc ... | bicchiere. Compreso ogni altro onere e lavorazione necessari per
consegnare il lavoro finito a perfettaregola darte.
SOMMANO m 551,00 35,01 19'290,51 0,00
117 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto con tubi passanti, costituita da
NP-VAR_04 |montanti INP di acciaio zincato a caldo (zincatura secondo Norme UNI) di altezza
complessiva di 1, ... sore di 2,5 mm, anch'essi zincati a caldo e sadamente fissati
mediante appositi fermi che ne impediscano lo sfilamento.
SOMMANO m 340,00 71,46 24°296,40 7°288,92| 30,000
118 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera cado,
0.032.01.a |steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni atro onere accessorio. Binder
dello spessorereso di 6 cm, misurato dopo lacilindratura
SOMMANO mq 790,28 8,32 6'575,13 526,01 8,000
119 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera cado,
0.032.01.c |steso ecilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Tappeto di
usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo lacilindratura
SOMMANO mq 790,28 4,56 3603,68 504,51| 14,000
120 TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle attrezzature
0.035.01.a |necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di
palificazione ed opere di consolidamento: impianto cantiere per opere di
Consolidamento dei Terreni
SOMMANO cad 1,00/ 11'595,16 11'595,16 0,00
121 ATTRAVERSAMENTO A VUOTO per l'esecuzione di colonne di terren
0.035.03.a |consolidato con la tecnica del jet-grouting, per qualsiasi diametro di colonna resa,
compreso anchei diaframmi sottili (o lamellari).
SOMMANO m|  6°090,00 13,80 84°042,00 14'184,61 16,878
Parziale LAVORI A CORPO euro 11'923'447,47 2'068°700,46| 17,350
TOTALE euro 11'923'447,47 2'068'700,46| 17,350
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 11°923'447,47 2'068°700,46| 17,350
C:002 02 - MANUFATTO REGOLATORE A euro 10710'910,18 1'885'808,64| 17,606
C:002.010 02.01 Scavi erinterri euro 499°627,03 127°425,53| 25,504
C:002.010.002 IVA 22% euro 499'627,03 127°425,53| 25,504
C:002.011 02.02 Operein c.a. euro 7°924°943,87 1'347°041,65| 16,997
C:002.011.001 IVA 10% euro 323'491,71 46906,30| 14,500
C:002.011.002 IVA 22% euro 7'601'452,16 1'300'135,35| 17,104
C:002.012 02.03 Opere accessorie efiniture euro 32'806,32 8735,61| 26,628
C:002.012.001 IVA 10% euro 32'806,32 8735,61 26,628
C:002.013 02.04 Consolidamenti in jet grouting euro 2'253'532,96 402'605,85| 17,866
C:002.013.002 IVA 22% euro 2'253'532,96 402'605,85| 17,866
C:007 07 - IMPIANTI euro 1'117'325,41 128621,05| 11,512
C:007.039 07.01 Impianto elettrico e illuminazione euro 514°110,16 92°696,95| 18,031
C:007.039.001 IVA 10% euro 514°110,16 92'696,95| 18,031
C:007.040 07.02 Paratoie e scarico di fondo euro 603'215,25 35924,10| 5,955
C:007.040.002 IVA 22% euro 603'215,25 35924,10| 5,955
C:009 09 - GESTIONE MATERIE euro 95211,88 54°270,77| 57,000
C:009.050 09.02 Trattamenti di cantiere euro 95211,88 54'270,77| 57,000
C:009.050.002 IVA 22% euro 95211,88 54°270,77| 57,000

TOTALE euro| 1192344747 2°068°700,46| 17,350

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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