
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Sovrapposizione dei ferri d'armatura minimo 50Ø

- Sovrapposizioni reti elettrosaldate minimo 2 maglie

- Copriferro staffe per fondazioni e muri controterra 4 cm

- Copriferro staffe per elementi in elevazione 3 cm

VIETATA L'AGGIUNTA DI ACQUA IN AUTOBETONIERA, E' CONSENTITO L'USO ESCLUSIVO

DI CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206).

DISPOSIZIONI ESECUTIVE RELATIVE AL C.A.:

- Tutte le quote del presente disegno devono essere ricontrollate in cantiere con la
  corrispondente tavole architettonica;

- aperture, forometrie, scarichi, passaggio tubi, ecc..., sono da verificare con disegni
  architettonici e con impiantisti;

- la D.L. si riserva il diritto di apportare modifiche ai presenti schemi strutturali nel caso

  in cui, durante i sopralluoghi, vengano riscontrate situazioni differenti, o non prevedibili,

  da quelle ipotizzate in fase di progetto;
- controllare le quote in cantiere e avvertire la D.L. prima dei getti.

- CALCESTRUZZO MAGRO:                                 Rck > 150 kg/cmq

- CALCESTRUZZO PER TUTTI I GETTI:

  CLASSE DI RESISTENZA         C25/30 N/mm²  [Rck 300]

  CLASSE DI ESPOSIZIONE         XC2

  CLASSE DI CONSISTENZA         S4

  DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI    30 mm

- ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C fyk > 450 N/mm² (controllato in stabilimento)

- ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA TIPO S235

NOTE:

PRELIEVO DI MATERIALI DA SOTTOPORRE A PROVE DI ROTTURA

In conformità con la normativa vigente, secondo quanto riportato ai paragrafi 11.2.4 e 11.2.5.1

del D.M. 14/01/2008, devono essere effettuati in presenza del Direttore dei Lavori delle opere

strutturali:

- CONTROLLI DI TIPO A (per miscela omogenea non maggiore di 300 mc ed eseguiti su un max

di 100 mc): consistenti in n. 3 PRELIEVI. 1 PRELIEVO corrisponde a un gruppo di 2 PROVINI;

- n. 3 spezzoni di armatura l=1,00 mt per ogni diametro utilizzato, per ciascun lotto di spedizione.
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Quota stradale stato di progetto

ELABORATO:

E25

PERIZIA:

PROTOCOLLO:

DATA:

AGGIORNAMENTO:

DATA:

PROT. N.

VISTO APPROVAZIONE:

TAVOLA:

PROGETTAZIONE:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)
Tel/Fax 0385.51584

e-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it

Sito web: www.ebnersas.it

Ebner 
Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Srl

UNI EN ISO 9001-2015

SGQ Certificato n.C2019-02916

STATO DI PROGETTO -
 STRUTTURALE MURO

IN C.A. CHIAVICA

Pianta e sezione con

esplosione dei ferri

d'armatura

Febbraio 2021

scala:

NAVIGATORE   -   TRATTO 5

MURO DI SOSTEGNO - SEZIONE E DISPOSIZIONE ARMATURA scala 1:20

1:50 - 1:20

MURO DI SOSTEGNO - PROSPETTO scala 1:50

recinzione stato di fatto riadattata e posata sul muro in
progetto

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO

PV-E-1120 - Adeguamento argine maestro in destra del fiume Po in prossimità della confluenza del

torrente Curone in comune di Corana (PV).

Ing. Gaetano La Montagna

OPERE IDRAULICHE DI 2^ CATEGORIA

OPERE URGENTI E PRIORITARIE - PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI PAVIA

muro in progetto

Maggio 2021


