


**OPERE IDRAULICHE DI 2<sup>A</sup> CATEGORIA**

OPERE URGENTI E PRIORITARIE - PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI PAVIA

**PROGETTO ESECUTIVO****PV-E-1120** - Adeguamento argine maestro in destra del fiume Po in prossimità della confluenza del torrente Curone in comune di Corana (PV).**QUADRO ECONOMICO****PROGETTAZIONE:****Ebner Srl**

Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Tel/Fax 0385.51584

e-mail: [direttivo@ebnersas.it](mailto:direttivo@ebnersas.it) - [ebner@pec.it](mailto:ebner@pec.it)Sito web: [www.ebnersas.it](http://www.ebnersas.it)UNI EN ISO 9001:2015  
SGQ Certificato n.C2019-02916**PERIZIA:**

5359

**PROTOCOLLO:****DATA:**

17 MAG. 2021


**AGGIORNAMENTO:**

PROT. N.

DATA:

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Ing. Gaetano La Montagna

**VISTO APPROVAZIONE:**

**PV-E-1120** – Adeguamento argine maestro in destra del fiume Po in prossimità della confluenza del torrente Curone in comune di Corana (PV).

#### **QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

A1)	Importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 1.613.335,75
A2)	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 50.088,58
	Totale A) = Importo a base d'asta	€ 1.663.424,33
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante (compreso I.V.A. ed oneri) per:	
B1)	Spese tecniche per indagini geologiche/geotecniche/sismiche e redazione relative relazioni	€ 37.207,56
B2)	Spese tecniche per redazione PFTE, PD, PE	€ 103.534,08
B3)	Spese tecniche per verifica PD, PE	€ 37.302,72
B4)	Oneri per risoluzione interferenze	€ 5.000,00
B5)	Spese per acquisizione aree	€ 250.000,00
B6)	Oneri ANAC gara redazione PFTE, PD, PE	€ 30,00
B7)	Oneri ANAC gara lavori	€ 600,00
B8)	I.V.A. 22% A)	€ 365.953,35
B9)	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2% A)	€ 33.268,49
B10)	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2% importo base asta B2)	€ 1.700,00
B11)	Imprevisti	€ 1.979,47
	Totale B)	€ 836.575,67
	Totale complessivo interamente finanziato A) + B)	€ 2.500.000,00

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Gaetano La Montagna