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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA DELLA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

RIEPILOGO - IMPORTI STIMATI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI - 1° STRALCIO FUNZIONALE

c CORPI D'OPERA Importi Lavori Importi Manodopera

(ofo]3{ -/ & B OPERE PROVVISIONALLI - SCAVI E DIAFRAMMI € 724.957,68 | € 195.300,41
(ofo]:{lo A FONDAZIONI € 84.186,47 | € 22.320,04
(of0]3{ -0 V.M STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE € 233.532,70 | € 84.762,73
(ofe]:{lo |- I STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI € 41.520,22 | € 16.396,96
(of0]3{ (o W B OPERE EDILI € 148.995,12 | € 53.475,41
CORPO 5 OPERE ELETTROMECCANICHE - Impianto meccanico € 134.608,30 | € 6.977,01
OPERE ELETTROMECCANICHE - Impianto elettrico e telecontrollo € 28.669,52 | € 6.126,97
(ofo]:{-[o LB RINGROSSO, RIALZO E VIABILITA' ARGINALE € 94.412,92 | € 21.993,07
(of0]3{ -0 YA RIPRISTINI SPONDALI - MANUFATTI DI RECAPITO ED ATTRAVERSAMENTO € 47.744,38 | € 15.563,71
(ofo];{lo X: B FABBRICATO DI ALLOGGIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO / CABINA MT € - € -
TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI € 1.538.627,30 € 422.916,30

INCIDENZA DELLA MANODOPERA 27,49%

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 1 OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMI

e 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunghezza = Larghezza ~ Altezza Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo

ornitura e posa di condotta in lamiera zincata ondulata montata e posizionata a perfetta regola

NP.ED.1 1 |d’arte, compreso bulloneria e pezzi speciali. Acciaio S235JR , zincatura UNI EN 1461: sezione| m/ € 22,72 99,00 | € 2.249,13
circolare D1680mm. spessore 2.5mm. ondulatura T150 . idonea per ricobrimenti compresi tra
n.1 tubi circolari D1680mm, L=33ml , sp.2.5mm, area 2,2mq + n.1 tubo di riserva 33,00 1,00 1,00 1,00 3,00 99,00

FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo
scarico di terre provenienti da cave, la profilatura e la sistemazione delle area di scavo, il
sollevamento delle materie scavate , I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura organica,

NP.ED.2 le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura
(0.009.01 - 2 |dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello
AIPO) spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei

cigli: con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati secondo le
previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto Fornitura
del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco Prezzi

(g_ zbi?o'f:z B con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati me | € 1,00 3.895,89 | € 3.881,90
RILEVATI PROVVISIONALI
Bonifica di Fase 1 (rif. tav. SPS 4.1) -rif. calcolo dei volumi 1,00 1,00 1,00 - 1,00 -

Rilevato Provvisionale a quota +34,50 di Fase 2 (rif. tav. SPS 4.2) - rif. Calcolo dei volumi 1,00 1,00 1,00 | 1.465,89 1,00 | 1.465,89

Rilevato provvisionale a quota +36,30 (rif.tav. SPS 4.3) 1,00 1,00 1,80 160,00 1,00 288,00
TURE PROVVISIONALI

Tura di monte di Fase 4 (c.f.r. tav. SPS 4.4) 1,00 1,00 1,00 90,00 1,00 90,00

Tura di monte di Fase 5 (c.f.r. tav. SPS 4.5) 1,00 1,00 1,00 90,00 1,00 90,00

Tura di monte di Fase 6 (c.f.r. tav. SPS 4.6) 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00

Tura di monte di Fase 6 (c.f.r. tav. SPS 4.6) 1,00 1,00 1,00 120,00 1,00 120,00

Tura di valle di Fase 7 (c.f.r. tav. SPS 4.7) 22,00 1,00 1,00 5,50 2,00 242,00

Formazione di rampe di accesso provvisionali 1,00 1,00 1,00 500,00 3,00 | 1.500,00

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
1C.01.030.0020 3 |murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume:

1C.01.030.0020.b da 0,501 a 5,01 m? m | € 86,99 4801 € 417,57
Rimozione del muretto di parapetto del ponte esistente 24,00 0,50 0,40 1,00 1,00 4,80

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 1 OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMI

- 1° STRALCIO
Quantita

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunghezza  Larghezza Altezza  Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo

Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato con classe di resistenza
C20/25, a setti accostati o isolati. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro,
I'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e I'approntamento delle attrezzature, la
preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo
1C.03.200.0010 4 |con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo con classe di resistenza
C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto
con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, la
demolizione dei cordoli guida e la rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le
armature metalliche e le prove di carico.

1C.03.200.0010.a spessore 60 cm m | € 30,00 804,36 | € 24.132,58
Diaframmature tipo DA 10,40 2,50 1,00 1,00 9,00 234,00
Diaframmature tipo DB 10,40 2,14 1,00 1,00 3,00 66,77
Diaframmature tipo DB.1 10,40 2,14 1,00 1,00 1,00 22,26
Diaframmature tipo DB.2 10,40 2,14 1,00 1,00 2,00 44,51
CDiaframmature tipo DC 10,40 1,70 1,00 1,00 2,00 35,36
Diaframmature tipo D7 16,00 2,50 1,00 1,00 2,00 80,00
Diaframmature tipo D8 14,50 2,32 1,00 1,00 1,00 33,64
Diaframmature tipo D9 14,50 2,50 1,00 1,00 3,00 108,75
Diaframmature tipo D10 14,50 2,16 1,00 1,00 1,00 31,32
Diaframmature tipo D11 14,50 1,73 1,00 1,00 3,00 75,26
Diaframmature tipo D12 14,50 2,50 1,00 1,00 1,00 36,25
Diaframmature tipo D13 14,50 2,50 1,00 1,00 1,00 36,25
1C.03.200.0010.c spessore 80 cm m? € 32,41 326,25 | € 10.575,14
Diaframmature tipo D1 14,50 2,50 1,00 1,00 1,00 36,25
Diaframmature tipo D2 14,50 1,60 1,00 1,00 1,00 23,20
Diaframmature tipo D3 14,50 1,70 1,00 1,00 1,00 24,65
Diaframmature tipo D4 14,50 1,70 1,00 1,00 1,00 24,65
Diaframmature tipo D5 14,50 2,50 1,00 1,00 3,00 108,75
Diaframmature tipo D5.1 14,50 2,50 1,00 1,00 1,00 36,25
Diaframmature tipo D6 14,50 2,50 1,00 1,00 1,00 36,25
Diaframmature tipo D6.1 14,50 2,50 1,00 1,00 1,00 36,25
1C.03.200.0020 5 Compenso alle paratie - diaframmi per attraversamento a vuoto; riferimento art.
1C.03.200.0010.a/d
1C.03.200.0020.b spessore 60 cm m | € 25,32 158,83 | € 4.022,00
Diaframmature tipo DA 4,10 2,50 1,00 1,00 9,00 92,25
Diaframmature tipo DB 4,10 2,14 1,00 1,00 3,00 26,32
Diaframmature tipo DB.1 4,10 2,14 1,00 1,00 1,00 8,77
Diaframmature tipo DB.2 4,10 2,14 1,00 1,00 2,00 17,55
CDiaframmature tipo DC 4,10 1,70 1,00 1,00 2,00 13,94
Diaframmature tipo D7 - 2,50 1,00 1,00 2,00 -
Diaframmature tipo D8 - 2,32 1,00 1,00 1,00 -
Diaframmature tipo D9 - 2,50 1,00 1,00 3,00 -
Diaframmature tipo D10 - 2,16 1,00 1,00 1,00 -
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 1 OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMI
wy 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunghezza = Larghezza ~ Altezza Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo

Diaframmature tipo D11 - 1,73 1,00 1,00 3,00 -

Diaframmature tipo D12 - 2,50 1,00 1,00 1,00 -

Diaframmature tipo D13 - 2,50 1,00 1,00 1,00 -
6 |SOVRAPPREZZO PER GETTO DELLE DIAFRAMMATURE CON CALCESTRUZZO C30/37 mc € - 743,62 | € -

Sovrapprezzo per la fornitura di C30/37 nel getto di formazione delle diaframmature strutturali al

1€.04.030.0070 posto della calcestruzzo C20/25 previsto nelle voci di prezzo di 1C.03.200.0010

Diaframmature tipo DA 10,40 2,50 0,60 1,00 9,00 140,40
Diaframmature tipo DB 10,40 2,14 0,60 1,00 3,00 40,06
Diaframmature tipo DB.1 10,40 2,14 0,60 1,00 1,00 13,35
Diaframmature tipo DB.2 10,40 2,14 0,60 1,00 2,00 26,71
CDiaframmature tipo DC 10,40 1,70 0,60 1,00 2,00 21,22
Diaframmature tipo D7 16,00 2,50 0,60 1,00 2,00 48,00
Diaframmature tipo D8 14,50 2,32 0,60 1,00 1,00 20,18
Diaframmature tipo D9 14,50 2,50 0,60 1,00 3,00 65,25
Diaframmature tipo D10 14,50 2,16 0,60 1,00 1,00 18,79
Diaframmature tipo D11 14,50 1,73 0,60 1,00 3,00 45,15
Diaframmature tipo D12 14,50 2,50 0,60 1,00 1,00 21,75
Diaframmature tipo D13 14,50 2,50 0,60 1,00 1,00 21,75
Diaframmature tipo D1 14,50 2,50 0,80 1,00 1,00 29,00
Diaframmature tipo D2 14,50 1,60 0,80 1,00 1,00 18,56
Diaframmature tipo D3 14,50 1,70 0,80 1,00 1,00 19,72
Diaframmature tipo D4 14,50 1,70 0,80 1,00 1,00 19,72
Diaframmature tipo D5 14,50 2,50 0,80 1,00 3,00 87,00
Diaframmature tipo D5.1 14,50 2,50 0,80 1,00 1,00 29,00
Diaframmature tipo D6 14,50 2,50 0,80 1,00 1,00 29,00
Diaframmature tipo D6.1 14,50 2,50 0,80 1,00 1,00 29,00

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
1C.04.450.0010 7 |UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

1C.04.450.0010.b armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa kg € 0,27 132.152 | € 35.675,40

Diaframmature tipo DA 10,40 2,50 0,60 190,00 9,00 [ 26.676,0

Diaframmature tipo DB 10,40 2,14 0,60 190,00 3,00 | 7.611,55

Diaframmature tipo DB.1 10,40 2,14 0,60 190,00 1,00 | 2.537,18

Diaframmature tipo DB.2 10,40 2,14 0,60 190,00 2,00 | 5.074,37

CDiaframmature tipo DC 10,40 1,70 0,60 190,00 2,00 | 4.031,04

Diaframmature tipo D7 16,00 2,50 0,60 190,00 2,00 [ 9.120,00

Diaframmature tipo D8 14,50 2,32 0,60 190,00 1,00 | 3.834,96

Diaframmature tipo D9 14,50 2,50 0,60 190,00 3,00 | 12.397,50

Diaframmature tipo D10 14,50 2,16 0,60 190,00 1,00 | 3.570,48

Diaframmature tipo D11 14,50 1,73 0,60 190,00 3,00 | 8.579,07

Diaframmature tipo D12 14,50 2,50 0,60 190,00 1,00 | 4.132,50

Diaframmature tipo D13 14,50 2,50 0,60 190,00 1,00 | 4.132,50

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 1 OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMI
e 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunghezza  Larghezza Altezza  Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo
Diaframmature tipo D1 14,50 2,50 0,80 155,00 1,00 | 4.495,00
Diaframmature tipo D2 14,50 1,60 0,80 155,00 1,00 | 2.876,80
Diaframmature tipo D3 14,50 1,70 0,80 155,00 1,00 | 3.056,60
Diaframmature tipo D4 14,50 1,70 0,80 155,00 1,00 | 3.056,60
Diaframmature tipo D5 1450 | 250| 0,80 155,00 3,00 | 13.485,00
Diaframmature tipo D5.1 14,50 2,50 0,80 155,00 1,00 | 4.495,00
Diaframmature tipo D6 1450 250| 0,80 155,00 1,00 [ 4.495,00
Diaframmature tipo D6.1 14,50 2,50 0,80 155,00 1,00 | 4.495,00
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
1C.02.050.0010 8 [relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.
1C.02.050.0010.¢ con c.arico e tra.lspc?rto agli impian.ti di stoc.caggi.o, .di recypero o a discarica autorizzata, di s € 3,03 6.09431 | € 23.949,15
materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
SCAVI DI SBANCAMENTO E SAGOMATURA
Bonifica di Fase 1 (rif. tav. SPS 4.1) -rif. calcolo dei volumi 1,00 1,00 1,00 | 1.211,89 1,00 | 1.211,89
Scavo sino quota di fondo +31.00ms.I.m. all'interno dei diaframmi di sponda (Fase 4-5) 12,82 11,72 3,50 1,00 1,00 525,88
578 | 816 350 1,00 1,00 165,08
500 1573 | 3,550 0,50 1,00 137,64
Scavo sino quota di intradosso magro platea da +31.00 a +30.20 m.s.l.m. (Fase 4-5) 12,82 11,72 0,80 1,00 1,00 120,20
578| 816| 080 1,00 1,00 37,73
RIMOZIONE DI RILEVATI PROVVISIONALI
Rilevato Provvisionale a quota +34,50 di Fase 2 (rif. tav. SPS 4.2) - rif. Calcolo dei volumi 1,00 1,00 1,00 [ 1.465,89 1,00 [ 1.465,89
Rilevato provvisionale a quota +36,30 (rif.tav. SPS 4.3) 1,00 1,00 1,80 160,00 1,00 288,00
RIMOZIONE DI TURE E RAMPE PROVVISIONALI
Tura di monte di Fase 4 (c.f.r. tav. SPS 4.4) 1,00 1,00 1,00 90,00 1,00 90,00
Tura di monte di Fase 5 (c.f.r. tav. SPS 4.5) 1,00 1,00 1,00 90,00 1,00 90,00
Tura di monte di Fase 6 (c.f.r. tav. SPS 4.6) 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00
Tura di monte di Fase 6 (c.f.r. tav. SPS 4.6) 1,00 1,00 1,00 120,00 1,00 120,00
Tura di valle di Fase 7 (c.f.r. tav. SPS 4.7) 22,00 1,00 1,00 5,50 2,00 242,00
Rimozione di rampe di accesso provvisionali 1,00 1,00 1,00 500,00 3,00 [ 1.500,00
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondita superiore
1C.02.100.0050 9 a 3.00 m, di materie di qualunque i natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m3, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e di protezione:
1C.02.100.0050.a con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere m?3 € 6,32 705,00 | € 4.455,71
Scavo di formazione della platea di fondazione del muro di sponda sp.sx monte (Fase 6) 25,00 1,00 1,00 14,10 2,00 705,00
Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm,
1C.02.250.0010 10 |compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza
di acana:
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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CORPO 1

Codice

AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

INCIDENZA MANODOPERA

OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMI

Descrizione opera / fornitura

um

Prezzo

Lunghezza

Larghezza

Quantita

Altezza

Peso

Numero

Prodotto

CR-E-815
Rifacimento Chiavica del Fossadone

1° STRALCIO

Totale Q.ta Importo

1C.02.250.0010.a per scavi di sbancamento eseguiti a macchina 0,54 4.882,42 2.636,72
Scavo all'interno delle diaframmature sino a quota di intradosso platea 1,00 1,00 1,00 1,00 986,52 986,52
Rimozione dei rilevati provvisionali 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1.753,89 | 1.753,89
Rimozione delle ture e rampe provvisionali 1,00 1,00 1,00 1,00 [ 2.142,00 | 2.142,00
1C.02.250.0010.b| 10.2 |per scavi parziali eseguiti a macchina mé 1,75 3.895,89 | € 6.818,09
Rimozione dei rilevati provvisionali 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1.753,89 | 1.753,89
Rimozione delle ture e rampe provvisionali 1,00 1,00 1,00 1,00 [ 2.142,00 | 2.142,00
Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi
1C.02.400.0030 11 |meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre gia depositate, la stesa, la modellazione, la| m? 1,58 3.100,00 | € 4.897,70
costipazione, la bagnatura.
Sistemazione delle scarpate arginali 70,00 [ 30,00 1,00 1,00 1,00 [ 2.100,00
Sistemazione del cavo Fossadone nel tratto a monte della chiavica 50,00 [ 10,00 1,00 1,00 2,00 | 1.000,00
1C.27.050.0100 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.0100.d| 12 [macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t - 703,96 | € -
SCAVI DI SBANCAMENTO E SAGOMATURA 1,00 1,00 1,80 0,03 | 2.198,41 118,71
RIMOZIONE DI RILEVATI PROVVISIONALI 1,00 1,00 1,80 0,03 | 1.753,89 94,71
RIMOZIONE DI TURE E RAMPE PROVVISIONALI 1,00 1,00 1,80 0,03 | 2.142,00 115,67
Scavo di formazione della platea di fondazione del muro di sponda sp.sx monte (Fase 6) 1,00 1,00 1,80 0,03 705,00 38,07
Demolizioni di pavimentazione stradale 1,00 1,00 1,80 1,00 187,11 336,80
(o.org:agan:zgpo) 13 ::tﬁi:IS:TO di materiali provenienti da cave di prestito demaniali oltre i 5 Km con I'ausilio di mesdam 0,07 39.702,57 | € 2.779,18
Volumi di scavo manufatto principale 1,00 1,00 1,00 10,00 | 6.094,31 | 60.943,08
Volumi di scavo manufatti secondari 1,00 1,00 1,00 10,00 | 1.247,50 | 12.475,00
A Dt reimpiego a rilevato arginale 1,00 1,00 (- 1,00 10,00 | 4.105,02 |-41.050,21
Scavo cassonetto stradale 1,00 1,00 1,00 10,00 546,36 | 5.463,61
Demolizioni di pavimentazione stradale 1,00 1,00 1,00 10,00 187,11 | 1.871,09
Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
1C.04.030.0080 [ 14 |qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
[ i; classe di resistenza - classe di esposizione
1C.04.030.0080.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m?3 37,94 130,51 | € 4.951,73
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 1 8,45 4,35 0,80 1,00 1,00 29,41
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 2 1,05 4,45 0,80 1,00 1,00 3,74
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 3 8,00 4,60 0,80 1,00 1,00 29,44
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 4 5,00 5,10 0,50 0,50 1,00 6,38
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 1 3,37 2,85 0,60 1,00 1,00 5,76
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 2 0,80 2,55 0,60 1,00 1,00 1,22
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 3 0,84 2,85 0,60 1,00 1,00 1,44
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

INCIDENZA MANODOPERA

CR-E-815
Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 1 OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMI
wy 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunghezza  Larghezza Altezza  Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 4 7,32 4,35 0,60 1,00 1,00 19,11
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 5 4,66 4,35 0,60 1,00 1,00 12,16
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 6 5,15 4,60 0,60 1,00 1,00 14,21
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 7 5,00 5,10 0,60 0,50 1,00 7,65
1C.04.400.0020 15 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1C.04.400.0020.b per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m? € 16,27 3.247,09 | € 52.833,32
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 1 8,45 4,35 1,00 1,00 2,00 73,52
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 2 1,05 4,45 1,00 1,00 2,00 9,35
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 3 8,00 4,60 1,00 1,00 2,00 73,60
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 4 5,00 5,10 2,00 0,50 3,00 76,50
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 1 3,37 2,85 1,00 1,00 2,00 19,21
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 2 0,80 2,55 2,00 1,00 3,00 12,24
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 3 0,84 2,85 3,00 1,00 4,00 28,73
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 4 7,32 4,35 4,00 1,00 5,00 636,84
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 5 4,66 4,35 5,00 1,00 6,00 608,13
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 6 5,15 4,60 6,00 1,00 7,00 994,98
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 7 5,00 5,10 7,00 0,50 8,00 714,00
1C.04.400.0050 | 16 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei
getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.
1C.04.400.0050.a per altezze da 4,51 a 8,00 m m2xm | € 0,99 116,23 | € 115,06
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 1 8,45 (- 0,15 1,00 2,00
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 2 1,05 - 0,05 1,00 2,00
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 3 8,00 0,10 1,00 1,00 2,00 1,60
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 4 5,00 0,60 2,00 0,50 3,00 9,00
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 1 3,37 |- 1,65 1,00 2,00
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 2 0,80 |- 1,95 2,00 3,00
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 3 0,84 (- 1,65 3,00 4,00
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 4 7,32 - 0,15 4,00 5,00
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 5 466 (- 0,15 5,00 6,00
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 6 5,15 0,10 6,00 1,00 7,00 21,63
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 7 5,00 0,60 7,00 0,50 8,00 84,00
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
1C.04.450.0010 17 |UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
1C.04.450.0010.a B450C kg € 0,58 18.197,91 | € 10.556,06
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 1 8,45 4,35 0,80 1,00 130,00 | 3.822,78
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 2 1,05 4,45 0,80 1,00 130,00 485,94
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 3 8,00 4,60 0,80 1,00 130,00 | 3.827,20
Murature di sponda dx - sp.80cm -tratto 4 5,00 5,10 0,50 0,50 130,00 828,75
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 1 3,37 2,85 0,60 1,00 150,00 864,41
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 1 OPERE PROVVISIONALI - SCAVI E DIAFRAMMI
o 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunghezza = Larghezza ~ Altezza Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 2 0,80 2,55 0,60 1,00 150,00 183,60
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 3 0,84 2,85 0,60 1,00 150,00 215,46
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 4 7,32 4,35 0,60 1,00 150,00 | 2.865,78
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 5 4,66 4,35 0,60 1,00 150,00 | 1.824,39
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 6 5,15 4,60 0,60 1,00 150,00 | 2.132,10
Murature di sponda sx - sp.60cm -tratto 7 5,00 5,10 0,60 0,50 150,00 | 1.147,50

Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in materiale
1C.04.500.002
C.04.500.0020 | 18 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm m 7,13069 49.64 | € 353,97

Murature di sponda dx ] 1 1 1 1 22,50
Murature di sponda sx ] 1 1 1 1 27,14
TOTALE CORPO1 € 195.300,41
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

CORPO 2

Codice

FONDAZIONI

Descrizione opera / fornitura

Prezzo

Lunahe Larahez

Quantita

Altezza

Peso

Numero

Prodotto

1° STRALCIO

Totale Q.ta

Importo

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con Il'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
1C.04.020.0010 . . . . .
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:
1C.04.020.0010.a C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 m?3 17,72 50,43 | € 893,67
Platea di fondazione 12,82 11,72 0,20 1,00 1,00 30,05
816| 578| 020 1,00 1,00 9,43
Fondazione muro sponda sx 15,20 3,60 0,20 1,00 1,00 10,94
Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
1C.04.030.0070 confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm,
compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza
1C.04.030.0070.c C32/40 - esposizione XA1 - consistenza S3 m3 24,82 185,68 | € 4.607,89
Platea di fondazione 12,82 | 11,72 0,80 1,00 1,00 120,20
816| 578| 0,80 1,00 1,00 37,73
Fondazione muro sponda sx 15,00 3,40 0,50 1,00 1,00 25,50
1500 050| 0,30 1,00 1,00 2,25
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
1C.04.450.0010 UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
1C.04.450.0010.a B450C kg 0,58 24.693,7 | € 14.324,06
Platea di fondazione 12,82 11,72 0,80 | 130,00 1,00 | 15.626,04
816 | 578 080/ 130,00 1,00 | 4.905,14
Fondazione muro sponda sx 15,00 3,40 0,50 | 150,00 1,00 | 3.825,00
1500 050 0,30 150,00 1,00 337,50
1C.04.400.0020 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1C.04.400.0020.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m? 13,68 35,18| € 481,30
Platea di fondazione 12,82 1,00 | 0,80 1,00 1,00 10,26
8,16 1,00 0,80 1,00 1,00 6,53
Fondazione muro sponda sx 15,00 1,00 0,50 1,00 2,00 15,00
1,00 340| 050 1,00 [ 2,00 3,40
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 2 FONDAZIONI
— 1° STRALCIO
Quantita

Codice Descrizione opera / fornitura Prezzo

Lunahe Larahez Altezza Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo
Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e
per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA
EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema é calcolato
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG
001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica
CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto
minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia
predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:

1C.06.580.0010 5

1C.06.580.0010.f D20 m € 2,78 228,80 | € 636,03
Inghisaggi platea - diaframmi sponda sx 115,00 0,40 1,00 1,00 2,00 92,00
Inghisaggi platea - diaframmi sponda dx 114,00 0,60 1,00 1,00 2,00 136,80

Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare
1C.04.500.0010 6 |giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta
idraulica fino a 3 atm.

1C.04.500.0010.a giunto di ripresa con profilo in PVC m € 4,16 78,14 | € 325,03
Riprese getto di platea 17,50 1,00 1,00 1,00 3,00 52,50
4,66 1,00 1,00 1,00 1,00 4,66
8,16 1,00 1,00 1,00 1,00 8,16
12,82 1,00 1,00 1,00 1,00 12,82

Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in materiale

1€.04.500.0020 7 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm m € 713 147,541 € 1.052,06
Riprese getto di elevazione setti 9,80 1,00 1,00 2,00 4,00 78,40
825| 1,00 100]| =200 1,00 16,50
466| 1,00 100]| 200 1,00 9,32
566| 1,00 100]| 200 1,00 11,32
1,00 100 1,00 200| 1,00 2,00
Ripresa getto elevazione muro sp.sx 15,00 1,00 1,00 2,00 1,00 30,00

TOTALE CORPO 2 € 22.320,04

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

= STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE
Quantita 1° STRALCIO

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunahe Larahez Altezza  Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con
1C.04.030.0090 1 |lausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

1C.04.030.0090.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m?3 € 40,32 263,00 | € 10.603,43
Setti centrali zona paratoie 9,80 0,60 7,65 1,00 2,00 89,96
Setti di sponda sx 8,25 0,60 7,65 1,00 1,00 37,87
5,10 0,60 7,65 1,00 1,00 23,41
Setto zona alloggiamento pompe 4,66 0,40 7,65 1,00 1,00 14,26
Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 0,40 0,40 7,65 0,50 4,00 2,45
Raccordo vasca di alloggiamento pompe 1,00 0,40 4,00 0,50 2,00 1,60
Trave trasversale zona centrale 2,00 0,40 4,15 1,00 3,00 9,96
Setto trasversale zona alloggiamento pompe 1,55 0,30 4,15 1,00 2,00 3,86
Soletta a quota 36,55m.s.I.m. 7,65 0,30 5,10 1,00 1,00 11,70
Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 14,22 0,30 8,45 1,00 1,00 36,05
3,84 0,30 5,26 1,00 1,00 6,06
Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10 0,30 0,80 1,00 1,00 1,22
Balcone di monte 14,22 0,12 1,05 1,00 1,00 1,79
Elevazione muro di sponda sx 15,00 0,40 3,80 1,00 1,00 22,80

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
1C.04.450.0010 2 |UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

1C.04.450.0010.a B450C kg € 0,58 47.421,28 | € 27.507,66
Setti centrali zona paratoie 1,00 1,00 1,00 89,96 160,00 | 14.394,24
Setti di sponda sx 1,00 1,00 1,00 37,87 160,00 | 6.058,80
1,00 1,00 1,00 23,41 160,00 | 3.745,44
Setto zona alloggiamento pompe 1,00 1,00 1,00 14,26 200,00 | 2.851,92
Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 1,00 1,00 1,00 2,45 200,00 489,60
Raccordo vasca di alloggiamento pompe 1,00 1,00 1,00 1,60 200,00 320,00
Trave trasversale zona centrale 1,00 1,00 1,00 9,96 200,00 | 1.992,00
Setto trasversale zona alloggiamento pompe 1,00 1,00 1,00 3,86 230,00 887,69
Soletta a quota 36,55m.s.I.m. 1,00 1,00 1,00 11,70 230,00 | 2.692,04
Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 1,00 1,00 1,00 36,05 230,00 | 8.290,97
1,00 1,00 1,00 6,06 230,00 | 1.393,69
Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 1,00 1,00 1,00 1,22 200,00 244,80
Balcone di monte 1,00 1,00 1,00 1,79 230,00 412,10
Elevazione muro di sponda sx 1,00 1,00 1,00 22,80 160,00 | 3.648,00

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego

1C.04.400.0020 3 h - . . - -
di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 3A STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE
wy 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunahe Larahez Altezza  Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo

1C.04.400.0020.c| 3.1 |per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene m? € 20,79 754,26 | € 15.681,97
Setti centrali zona paratoie 9,80 1,00 7,65 1,00 2,00 149,94
0,60 1,00 7,65 1,00 2,00 9,18
Setti di sponda sx 8,25 1,00 7,65 1,00 2,00 126,23
0,60 1,00 7,65 1,00 2,00 9,18
5,10 1,00 7,65 1,00 2,00 78,03
0,60 1,00 7,65 1,00 2,00 9,18
Setto zona alloggiamento pompe 4,66 1,00 7,65 1,00 2,00 71,30
0,40 1,00 7,65 1,00 2,00 6,12
Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 0,57 1,00 7,65 1,00 4,00 17,31
Raccordo vasca di alloggiamento pompe 1,00 1,00 4,00 0,50 4,00 8,00
Trave trasversale zona centrale 2,00 1,00 7,65 2,00 3,00 91,80
2,00 0,40 1,00 1,00 3,00 2,40
Setto trasversale zona alloggiamento pompe 1,55 1,00 7,65 1,00 2,00 23,72
1,55 0,30 1,00 1,00 2,00 0,93
Soletta a quota 36,55m.s.I.m. 7,65 0,30 1,00 1,00 1,00 2,30
5,10 0,30 1,00 1,00 1,00 1,53
Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 14,22 0,30 1,00 1,00 2,00 8,53
3,84 0,30 1,00 1,00 2,00 2,30
5,26 0,30 1,00 1,00 2,00 3,16
Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10 1,40 1,00 1,00 1,00 7,14
Elevazione muro di sponda sx 15,00 1,00 3,80 1,00 2,00 114,00
15,00 0,40 1,00 1,00 2,00 12,00

1C.04.400.0020.d| 3.2 |per rampe scala rette, in curva o a pié d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, m? € 24,07 15,47 | € 372,44
Balcone di monte 14,22 0,20 1,00 1,00 1,00 2,84
1,05 0,20 1,00 1,00 2,00 0,42
Casseratura forometrie paratoie 2,80 0,30 1,00 2,00 3,00 5,04
Casseratura forometrie impianto sollevamento 3,40 0,30 1,00 2,00 2,00 4,08
5,15 0,30 1,00 2,00 1,00 3,09

1C.04.400.0050 4 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei
getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.

1C.04.400.0050.a per altezze da 4,51 a 8,00 m m2xm | € 0,99 3.139,68 | € 3.108,21
Setti centrali zona paratoie 9,80 1,00 7,65 3,15 2,00 472,31
0,60 1,00 7,65 3,15 2,00 28,92
Setti di sponda sx 8,25 1,00 7,65 3,15 2,00 397,61
0,60 1,00 7,65 3,15 2,00 28,92
5,10 1,00 7,65 3,15 2,00 245,79
0,60 1,00 7,65 3,15 2,00 28,92
Setto zona alloggiamento pompe 4,66 1,00 7,65 3,15 2,00 224,59
0,40 1,00 7,65 3,15 2,00 19,28
Raccordi di spigolo zona alloggiamento pompe 0,57 1,00 7,65 3,15 4,00 54,53

Raccordo vasca di alloggiamento pompe 1,00 1,00 - 0,50 4,00 -
Trave trasversale zona centrale 2,00 2,00 7,65 3,15 3,00 289,17
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 3A STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE
e 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Altezza  Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo
Lunahe Larahez
2,00| 0,40 - 1,00 3,00 -
Setto trasversale zona alloggiamento pompe 1,55 1,00 7,65 3,15 2,00 74,70
155| 0,30 - 1,00 2,00 -
Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 14,22 1,00 8,45 1,00 8,00 961,27
3,84 1,00 | 526 1,00 8,00 161,59
Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10 1,00 0,80 1,00 8,00 32,64
Balcone di monte 14,22 1,00 1,05 1,00 8,00 119,45
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
1C.04.400.0010 5 . R X A K
di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1C.04.400.0010.c orizzontali per solette piene m? | € 12,71 159,37 | € 2.025,56
Soletta di impalcato a quota est. 39,15 m.s.l.m. 14,22 1,00 8,45 1,00 1,00 120,16
3,84 1,00 | 526 1,00 1,00 20,20
Trave intradossata Impalcato 39,15 m.s.l.m. 5,10 1,00 0,80 1,00 1,00 4,08
Balcone di monte 14,22 1,00 1,05 1,00 1,00 14,93
Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e
per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA
EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
1C.06.580.0010 6 Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema & calcolato
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG
001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica
CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto
minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia
predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:
1C.06.580.0010.f| 6.1 |D20 m € 2,78 84,001 € 233,51
Inghisaggi di soletta a quota +36,55m.s.l.m. 0,40 1,00 1,00 2,00 105,00 84,00
1C.06.580.0010.h| 6.2 |D28 m € 3,53 160,00 | € 564,52
Inghisaggi ai diaframmi delle pareti verticali - pos. R rif. tav. SPS.6.1.1-2 1,60 1,00 1,00 2,00 50,00 160,00
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

s STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE
Quantita 1° STRALCIO

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunahe Larahez Altezza  Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo
Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e
rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di
Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR
1C.06.580.0020 7 ]049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacita portante
del sistema é calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo
la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la
Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara applicabile fino a una
temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di
lavoro, con barra tipo:

1C.06.580.0020.e| 7.1 |M20X260 cad | € 2,32 216,00 | € 501,03
Ancoraggio dei garagami delle paratoie - pareti 8,00 3,00 3,00 1,00 2,00 144,00
Ancoraggio dei garagami delle paratoie - soglia 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 72,00

1C.06.580.0020.g] 7.2 |m30X380 cad | € 2,47 16,00 | € 39,50
Ancoraggio delle selle metalliche di appoggio delle tubazioni di mandata - solellta +36,55 m.s.l.m. 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 16,00

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo
S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture

1C.22.020.0010 8

formate da:
1C.22.020.0010.c| 8.1 |profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg € 1,78 926,63 | € 1.649,35
Gargami delle paratoie
L 60x60x10 0,50 0,12 0,01 | 7.850,00 144,00 678,24
Piatto 90/30x180 sp. 8 0,06 0,18 | 0,008 [ 7.850,00 144,00 97,67
Soglia di fondo delle paratoie
L 100x100x10 0,40 0,20 0,01 | 7.850,00 24,00 150,72
1C.22.020.0010.d| 8.2 |]profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm kg € 1,78 1.351,08 | € 2.404,86
Selle di appoggio delle tubazioni di mandata
Dime 1,20 1,20 | 0,005| 7.850,00 4,00 226,08
Gargami delle paratoie - HEA120 8,00 1,00 2,00 20,00 3,00 960,00
Soglie delle paratoie - HEA140 2,20 1,00 1,00 25,00 3,00 165,00
1C.22.100.0010 9 |Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
1C.22.100.0010.a a caldo kg € 0,82 2.277,71 | € 1.867,67
Gargami e soglie delle paratoie 1,00 1,00 1,00 | 2.051,63 1,00 | 2.051,63
Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - dime 1,00 1,00 1,00 226,08 1,00 226,08
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

s STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE
Quantita 1° STRALCIO

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Altezza  Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo
Lunahe Larahez

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con I'impiego di profilati, sagomati di

1C.22.080.0030 [ 10 |qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,

compresi gli accessori, I'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:

1C.22.080.0030.c in acciaio inox AISI 304 kg € 7,88 1.786,03 | € 14.074,13

Gargami delle paratoie - Profilo ad U di alloggiamento 8,00 0,76 | 0,006 | 7.850,00 6,00 [ 1.718,21
Soglie delle paratoie - Profilo ad U di battuta 2,00 0,24 | 0,006 | 7.850,00 3,00 67,82

Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare
1C.04.500.0010 [ 11 |giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta
idraulica fino a 3 atm.

1C.04.500.0010.a giunto di ripresa con profilo in PVC m |€ - 122,40 | € -
Giunti verticali 1,00 1,00| 765 1,00 16,00 122,40

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0010.a con terre depositate nell'ambito del cantiere m?3 € 1,57 198,31 | € 311,35
Riempimento della camera di zavorra 7,70 5,10 5,05 1,00 1,00 198,31

1C.02.350.0010 12

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortementedegradate con mezzi
meccanici e/o0 mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e,
comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; spazzolatura
manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino
1C.04.700.0070 13 |al grado Sa 2,5(secondo la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle superfici. Sono comprese| m? € 15,68 158,28 | € 2.481,82
eventuali prove chimiche per I'accertamento della profondita di carbonatazione;
I'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di

smaltimento.
Ripristino corticale delle diaframmature a vista - rif. tav. SPA.5.17
Diaframmi sponda sx 10,38 1,00 3,30 1,00 1,00 34,25
0,75 1,00 3,30 1,00 2,00 4,95
4,26 1,00 3,30 1,00 1,00 14,06
5,00 1,00 4,80 1,00 1,00 24,00
2,65 1,00 3,30 1,00 1,00 8,75
Diaframmi sponda dx 21,90 1,00 3,30 1,00 1,00 72,27

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della
1C.04.700.0100 | 14 |tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto gia irruvidito, provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di
tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con
acqua durante I'indurimento. Esclusi i ponteggi e I'eventuale armatura integrativa:

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

= STRUTTURE IN C.A. - SINO A QUOTA ARGINALE
Quantita 1° STRALCIO

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Altezza Peso Numero Prodotto Totale Q.ta Importo

Lunahe Larahez

1C.04.700.0100.a| 14.1 su.supgrfici di elf-,\menti strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli me € 8,44 158,28 | € 1.335,72
spigoli interessati
Ripristino corticale delle diaframmature a vista - rif. tav. SPA.5.17
Diaframmi sponda sx 10,38 1,00 3,30 1,00 1,00 34,25
0,75 1,00 3,30 1,00 2,00 4,95
4,26 1,00 3,30 1,00 1,00 14,06
5,00 1,00 4,80 1,00 1,00 24,00
2,65 1,00 3,30 1,00 1,00 8,75
Diaframmi sponda dx 21,90 1,00 3,30 1,00 1,00 72,27
1C.04.700.0100.b( 14.2 |per ogni cm in piu m?> | € 6,75
Ripristino corticale delle diaframmature a vista - rif. tav. SPA.5.17 47483 | € -
Diaframmi sponda sx 10,38 1,00 3,30 3,00 1,00 102,76
0,75 1,00 3,30 3,00 2,00 14,85
4,26 1,00 3,30 3,00 1,00 42,17
5,00 1,00 4,80 3,00 1,00 72,00
2,65 1,00 3,30 3,00 1,00 26,24
Diaframmi sponda dx 21,90 1,00 3,30 3,00 1,00 216,81

OTALE CORPO3A € 84.762,73

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI
e 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunahe Larahez Altezza Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con
1C.04.030.0090 1 |l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
1C.04.030.0090.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m?3 € 40,32 53,89 | € 2.172,58
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE
Pilastri
1.1 040| o040| 750 1,00 1,00 1,20
1.2 030 o040| 750 1,00 1,00 0,90
1.3 040| o040| 750 1,00 1,00 1,20
1.4 030| o040| 750 1,00 1,00 0,90
1.5 040| o040| 750 1,00 1,00 1,20
1.6 030| o040| 750 1,00 1,00 0,90
1.7 040| o040| 750 1,00 1,00 1,20
1.8 030 o040| 442 1,00 1,00 0,53
1.9 030| o040| 750 1,00 1,00 0,90
Travi intermedie
1.6 030 030| 470 1,00 1,00 0,42
1.8 030 030| 470 1,00 1,00 0,42
1.10 036| 030| 8715 1,00 1,00 0,88
1.11 030 030| 815 1,00 1,00 0,73
Architrave 030 030| 335 1,00 1,00 0,30
Travi di copertura
1.1 040 | o054| 815 1,00 1,00 1,76
1.2 040 | o054| 815 1,00 1,00 1,76
1.3 040 | o054| 475 1,00 1,00 1,03
1.4 040 | o054| 475 1,00 1,00 1,03
1.7 043| 025| 475 1,00 1,00 0,51
1.9 043| 025| 475 1,00 1,00 0,51
Solaio di copertura 2,40 4,15 0,05 1,00 3,00 1,49
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO
Pilastri
2.1 048 | o048 461 1,00 1,00 1,06
22 030| 030 461 1,00 1,00 0,41
2.3 048| o048 461 1,00 1,00 1,06
24 048 | o044 461 1,00 1,00 0,97
030| o026 461 1,00 1,00 0,36
25 070 030 461 1,00 1,00 0,97
26 0,31 048 | 4,61 1,00 1,00 0,69
Travi
26 030 050| 4,40 1,00 1,00 0,66
2.7 030| 063| 555 1,00 1,00 1,05
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1

1.S.l.Ingegneria e Ambiente - Studio Associato 17/38 Opere edili, Strutture, Impianti meccanici



AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI
o 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunahe Larahez Altezza Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo
23 0,63 0,25 5,15 1,00 1,00 0,81
22 0,70 0,25 4,40 1,00 1,00 0,77
0,30 0,40 4,40 1,00 1,00 0,53
2.7 0,30 0,63 5,55 1,00 1,00 1,05
24 0,50 0,25 8,80 1,00 1,00 1,10
25 0,30 0,50 5,15 1,00 1,00 0,77
Solaio di copertura 4,60 4,30 0,05 1,00 1,00 0,99
1,90 2,30 0,05 1,00 2,00 0,44
MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'IMPALCATO
Rialzo del parapetto del ponte in muratura 19,25 0,30 0,65 1,00 1,00 3,75
Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M1 4,86 1,30 0,30 1,00 2,00 3,79
Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M2 8,20 1,30 0,30 1,00 2,00 6,40
Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M3 8,30 1,30 0,30 1,00 2,00 6,47

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma

1C.04.450.0010 UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
1C.04.450.0010.a B450C kg € 0,58 8.926,45 | € 5.177,97
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE
Pilastri
1.1 0,40 | 040 750 250,00 1,00 300,00
1.2 030| 040 750] 250,00 1,00 225,00
1.3 0,40 | 040 750 250,00 1,00 300,00
1.4 030| 040 750] 250,00 1,00 225,00
1.5 0,40 | 040 750 250,00 1,00 300,00
1.6 030| 040 750/ 250,00 1,00 225,00
1.7 0,40 | 040 750 250,00 1,00 300,00
1.8 030| 040 442] 250,00 1,00 132,60
1.9 030| 040 750]| 250,00 1,00 225,00
Travi intermedie
1.6 030| 030 4,70 200,00 1,00 84,60
1.8 030| 030 4,70 200,00 1,00 84,60
1.10 036 | 030| 8,715 200,00 1,00 176,04
1.11 030| 030 815/ 200,00 1,00 146,70
Architrave 030 030| 3,35/ 200,00 1,00 60,30
Travi di copertura
1.1 0,40 | 054 815/ 200,00 1,00 352,08
1.2 0,40 | 054 815/ 200,00 1,00 352,08
1.3 0,40 | 054 4,75 200,00 1,00 205,20
1.4 0,40 | 054 4,75 200,00 1,00 205,20
1.7 043| 025 4,75/ 200,00 1,00 102,13
1.9 043| 025 4,75 200,00 1,00 102,13
Solaio di copertura 2,40 4,15 0,05 17,75 3,00 26,51

Progetto Esecutivo:
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

CORPO 3B

Codice

INCIDENZA MANODOPERA

STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI

Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunahe Larahez

Quantita

Altezza

Peso

Numero

Prodotto

CR-E-815
Rifacimento Chiavica del Fossadone

1° STRALCIO

Totale Q.ta Importo

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO
Pilastri

2.1 0,48 0,48 4,61 | 250,00 1,00 265,54

22 0,30 0,30 4,61 | 250,00 1,00 103,73

2.3 0,48 0,48 4,61 | 250,00 1,00 265,54

24 0,48 0,44 4,61 | 250,00 1,00 243,41

0,30 0,26 4,61 | 250,00 1,00 89,90

25 0,70 0,30 4,61 | 250,00 1,00 242,03

26 0,31 0,48 4,61 | 250,00 1,00 171,49
Travi

26 0,30 0,50 4,40 | 200,00 1,00 132,00

27 0,30 0,63 5,55 | 200,00 1,00 209,79

2.3 0,63 0,25 5,15 | 200,00 1,00 162,23

22 0,70 0,25 4,40 | 200,00 1,00 154,00

0,30 0,40 4,40 | 200,00 1,00 105,60

2.7 0,30 0,63 5,55 | 200,00 1,00 209,79

24 0,50 0,25 8,80 | 200,00 1,00 220,00

25 0,30 0,50 5,15 | 200,00 1,00 154,50

Solaio di copertura 4,60 4,30 0,05 17,75 1,00 17,55

1,90 2,30 0,05| 17,75 2,00 7,76
MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'IMPALCATO

Rialzo del parapetto del ponte in muratura 19,25 0,30 0,65 | 100,00 1,00 375,38

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M1 4,86 1,30 0,30 | 100,00 2,00 379,08

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M2 8,20 1,30 0,30 | 100,00 2,00 639,60

Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M3 8,30 1,30 0,30 | 100,00 2,00 647,40
1C.04.400.0020 3 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego

di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1C.04.400.0020.c per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene mz2 € 20,79 382,62 | € 7.955,12

EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE
Pilastri

1.1 0,80 1,00 7,50 1,00 2,00 12,00

1.2 0,70 1,00 7,50 1,00 2,00 10,50

1.3 0,80 1,00 7,50 1,00 2,00 12,00

1.4 0,70 1,00 7,50 1,00 2,00 10,50

1.5 0,80 1,00 7,50 1,00 2,00 12,00

1.6 0,70 1,00 7,50 1,00 2,00 10,50

1.7 0,80 1,00 7,50 1,00 2,00 12,00

1.8 0,70 1,00 4,42 1,00 2,00 6,19

1.9 0,70 1,00 7,50 1,00 2,00 10,50
Travi intermedie

1.6 0,90 1,00 4,70 1,00 1,00 4,23

1.8 0,90 1,00 4,70 1,00 1,00 4,23

Progetto Esecutivo:
I.S.l.Ingegneria e Ambiente - Studio Associato
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI
o 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunahe Larahez Altezza Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo
1.10 0,96 1,00 8,15 1,00 1,00 7,82
1.11 0,90 1,00 8,15 1,00 1,00 7,34
Architrave 0,90 1,00 3,35 1,00 1,00 3,02
Travi di copertura
1.1 1,48 1,00 8,15 1,00 1,00 12,06
1.2 1,48 1,00 8,15 1,00 1,00 12,06
1.3 1,48 1,00 4,75 1,00 1,00 7,03
1.4 1,48 1,00 4,75 1,00 1,00 7,03
1.7 0,93 1,00 4,75 1,00 1,00 4,42
1.9 0,93 1,00 4,75 1,00 1,00 4,42
Solaio di copertura 2,40 4,15 - 1,00 3,00
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO
Pilastri
2.1 0,96 1,00 4,61 1,00 2,00 8,85
22 0,60 1,00 4,61 1,00 2,00 5,53
23 0,96 1,00 4,61 1,00 2,00 8,85
24 0,92 1,00 4,61 1,00 2,00 8,48
0,56 1,00 4,61 1,00 2,00 5,16
25 1,00 1,00 4,61 1,00 2,00 9,22
26 0,79 1,00 4,61 1,00 2,00 7,28
Travi
26 1,30 1,00 4,40 1,00 1,00 5,72
2.7 1,56 1,00 5,55 1,00 1,00 8,66
23 1,13 1,00 5,15 1,00 1,00 5,82
22 1,20 1,00 4,40 1,00 1,00 5,28
0 1,10 1,00 4,40 1,00 1,00 4,84
2.7 1,56 1,00 5,55 1,00 1,00 8,66
24 1,00 1,00 8,80 1,00 1,00 8,80
25 1,30 1,00 5,15 1,00 1,00 6,70
Solaio di copertura 4,60 4,30 - 1,00 1,00
1,90 2,30 - 1,00 2,00
MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'IMPALCATO
Rialzo del parapetto del ponte in muratura 19,25 0,95 1,00 1,00 2,00 36,58
Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M1 4,86 1,60 1,00 1,00 2,00 15,55
Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M2 8,20 1,60 1,00 1,00 2,00 26,24
Contenimento della rampa di raccordo con il percorso ciclabile - M3 8,30 1,60 1,00 1,00 2,00 26,56
1C.04.400.0040 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati m? | € 3,40 38,48 | € 130,83
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE
Solaio di copertura 2,40 4,15 1,00 1,00 1,00 9,96
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO
Solaio di copertura 4,60 4,30 1,00 1,00 1,00 19,78
1,90 2,30 1,00 1,00 2,00 8,74

Progetto Esecutivo:

Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI
— 1° STRALCIO
Quantita

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunahe Larahez Altezza Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo

1C.04.400.0050 5 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei
getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.
1C.04.400.0050.a per altezze da 4,51 a 8,00 m m2xm | € 0,99 256,32 | € 253,75
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE
Pilastri
1.1 0,80 1,00 3,00 3,00 2,00 14,40
1.2 0,70 1,00 3,00 3,00 2,00 12,60
1.3 0,80 1,00 3,00 3,00 2,00 14,40
1.4 0,70 1,00 3,00 3,00 2,00 12,60
1.5 0,80 1,00 3,00 3,00 2,00 14,40
1.6 0,70 1,00 3,00| 3,00 2,00 12,60
1.7 0,80 1,00 3,00 3,00 2,00 14,40
1.8 0,70 1,00 - 1,00 2,00 -
1.9 0,70 1,00 3,00| 3,00 2,00 12,60
Travi intermedie
1.6 0,90 1,00 4,70 - 1,00 -
1.8 0,90 1,00 4,70 - 1,00 -
1.10 0,96 1,00 8,15 - 1,00 -
1.11 0,90 1,00 8,15 - 1,00 -
Architrave 0,90 1,00 3,35 - 1,00 -
Travi di copertura
1.1 1,48 1,00 8,15| 3,00 1,00 36,19
1.2 1,48 1,00 8,15| 3,00 1,00 36,19
1.3 1,48 1,00 475| 3,00 1,00 21,09
1.4 1,48 1,00 475| 3,00 1,00 21,09
1.7 0,93 1,00 475| 3,00 1,00 13,25
1.9 0,93 1,00 475| 3,00 1,00 13,25
Solaio di copertura 2,40 4,15 - 1,00 3,00 -
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO
Pilastri
2.1 0,96 1,00 0,11 1,00 2,00 0,21
22 0,60 1,00 0,11 1,00 2,00 0,13
2.3 0,96 1,00 0,11 1,00 2,00 0,21
24 0,92 1,00 0,11 1,00 2,00 0,20
0,56 1,00 0,11 1,00 2,00 0,12
25 1,00 1,00 0,11 1,00 2,00 0,22
26 0,79 1,00 0,11 1,00 2,00 0,17
Travi
26 1,30 1,00 440 0,11 1,00 0,63
2.7 1,56 1,00 555 0,11 1,00 0,95
2.3 1,13 1,00 515 0,11 1,00 0,64
22 1,20 1,00 440 0,11 1,00 0,58
1,10 1,00 440 0,11 1,00 0,53
2.7 1,56 1,00 555 0,11 1,00 0,95
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI
e 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo
Lunahe Larahez Altezza Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo
24 1,00 1,00 880| 0,11 1,00 0,97
25 1,30 1,00 515| 0,11 1,00 0,74
Solaio di copertura 4,60 4,30 - 0,11 1,00
1,90 [ 230 - 0,11 2,00
1C.04.400.0060 6 S.ovrapprezzo alle cas.seforme con Iuce. rpaggiore di m 8,01, per ogni metro di maggiore luce, mexm | € 0,39 1203| € 5,04
fino a m 15.00 (da applicare sulla superficie totale)
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE
Travi intermedie
1.6 0,90 1,00 [ 4,70 - 1,00
1.8 0,90 1,00 [ 4,70 - 1,00
1.10 0,96 1,00 815| 0,15 1,00 1,17
1.11 0,90 1,00 815| 0,15 1,00 1,10
Architrave 0,90 1,00 3,35 - 1,00
Travi di copertura
1.1 1,48 1,00 815| 0,15 1,00 1,81
1.2 1,48 1,00 815| 0,15 1,00 1,81
1.3 1,48 1,00 | 475 - 1,00
1.4 1,48 1,00 475 - 1,00
1.7 0,93 1,00 475 - 1,00
1.9 0,93 1,00 475 - 1,00
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO
Travi
26 1,30 1,00 [ 4,40 - 1,00
27 1,56 1,00 555 - 1,00
2.3 1,13 1,00 515 - 1,00
22 1,20 1,00 [ 4,40 - 1,00
1,10 1,00 | 4,40 - 1,00
27 1,56 1,00 555 - 1,00
24 1,00 1,00 880| 0,80 1,00 7,04
25 1,30 1,00 515 - 1,00
Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio con suola in
laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza
1C.05.100.0010 7 C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la
soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e I'armatura provvisoria di
sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferrtondo
di armatura.
1C.05.100.0010.d altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta) mqg | € 12,17 38,48 | € 468,35
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO PARATOIE
Solaio di copertura 2,40 4,15 1,00 1,00 1,00 9,96
EDIFICIO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO
Solaio di copertura 4,60 4,30 1,00 1,00 1,00 19,78
1,90 230 1,00 1,00 | 2,00 8,74
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 3B STRUTTURE IN C.A. - FABBRICATI
— 1° STRALCIO
Quantita

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunahe Larahez Altezza Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e
per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA
EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema é calcolato
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG
001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica
CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto
minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia
predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:

1C.06.580.0010 8

1C.06.580.0010.c D12 m € 2,02 115,50 | € 233,31
MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'IMPALCATO
Rialzo del parapetto del ponte in muratura 19,25 1,00 0,60 5,00 2,00 115,50

TOTALE CORPO 3B € 16.396,96

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 4 OPERE EDILI

Quantita 1° STRALCIO

Codice Descrizione opera / fornitura Prezzo

Lunahe Larahez Altezza  Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda,

1C.06.050.0250 1 s . i LT o . .
compreso I'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

1C.06.050.0250.e con blocchi 30 x 25 x 13 cm me | € 75,86 47,41 | € 3.596,67
Pareti di tamponamento esterno - FABBRICATO PARATOIE 4,00 0,20 7,20 1,00 1,00 5,76
7,30 0,20 7,20 1,00 2,00 21,02
Pareti di tamponamento esterno - FABBRICATO ALLOGGIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 7,90 0,20 4,50 1,00 1,00 7,11
4,40 0,20 4,50 1,00 2,00 7,92
4,20 0,20 2,70 1,00 1,00 2,27
3,70 0,20 4,50 1,00 1,00 3,33

Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso, rosato, paglierino,
bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per
la formazione di spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia finale
del paramento. interni. Esclusi i ponteggi esterni:

1C.06.100.0050 2

1C.06.100.0050.a con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm mqg | € 32,44 237,06 | € 7.689,67
Pareti di tamponamento esterno - FABBRICATO PARATOIE 4,00 1,00 7,20 1,00 1,00 28,80
7,30 1,00 7,20 1,00 2,00 105,12
Pareti di tamponamento esterno - FABBRICATO ALLOGGIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 7,90 1,00 4,50 1,00 1,00 35,55
4,40 1,00 4,50 1,00 2,00 39,60
4,20 1,00 2,70 1,00 1,00 11,34
3,70 1,00 4,50 1,00 1,00 16,65

Isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri
ecc. di striscie di lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte
con gas senza CFC e HCFC; conduttivita termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e
1C.10.400.0030 3.1 |W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori
fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di
qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:

1C.10.400.0030.a 30 mm mq | € 5,26 132,32 | € 696,10
Raccordo su muratura - pilastri c.a. - FABBRICATO PARATOIE 0,60 1,00 7,20 1,00 | 14,00 60,48
Raccordo su muratura - travi di copertura - FABBRICATO PARATOIE 0,60 1,00 | 12,52 1,00 2,00 15,02
Raccordo su muratura - pilastri c.a. -FABBRICATO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 0,60 1,00 4,50 1,00 8,00 21,60
Raccordo su muratura - travi di copertura -FABBRICATO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 0,60 1,00 12,35 1,00 2,00 14,82
Porte 90cm 6,10 0,40 1,00 1,00 2,00 4,88
Porte 120cm 6,40 0,40 1,00 1,00 3,00 7,68
Porta 240cm 7,60 0,40 1,00 1,00 1,00 3,04
Finestre 100x200cm 6,00 0,40 1,00 1,00 2,00 4,80

SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE NEI PONTI TERMICI DI STIFERITE GT AL POSTO DI
NP.ED.19 3.2 POLISTIRENE ESTRUSO mq € - 1,00 1,00 1,00 132,32 1,00 132,32 132,32 | € -

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 4 OPERE EDILI

Quantita 1° STRALCIO

Codice Descrizione opera / fornitura Prezzo

Lunahe Larahez Altezza  Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove
1C.07.120.0040 4 opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in| mg | € 16,44 559,35 | € 9.196,26
stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

Pareti interne 8,65 7,20 1,00 1,00 2,00 124,56

3,87 7,20 1,00 1,00 2,00 55,73

7,92 4,50 1,00 1,00 2,00 71,28

4,43 4,50 1,00 1,00 2,00 39,87

3,87 4,50 1,00 1,00 |- 2,00 |- 34,83

Lesene esterne - Fasce orizzontali 8,25 1,00 0,65 2,00 3,00 32,18
4,80 1,00 0,65 2,00 3,00 18,72

5,60 1,00 0,65 1,00 2,00 7,28

8,90 1,00 0,65 1,00 1,00 5,79

4,20 1,00 0,65 1,00 1,00 2,73

Lesene esterne - Fasce verticali 1,00 7,20 1,15 1,00 8,00 66,24
1,00 4,50 1,35 1,00 4,00 24,30

Solaio 8,65 3,87 1,00 1,00 1,00 33,48

7,92 4,43 1,00 1,00 1,00 35,09

Gronda 8,25 1,00 0,75 2,00 3,00 37,13

4,80 1,00 0,75 2,00 3,00 21,60

5,60 1,00 0,75 1,00 2,00 8,40

8,90 1,00 0,75 1,00 1,00 6,68

4,20 1,00 0,75 1,00 1,00 3,15

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in
opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi:
armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m?, o con rete

1C.07.450.0020 5

1C.07.450.0020.b metallica di peso fino a 850 gr/m? mq € 1,69 302,74 | € 511,58
Lesene esterne 1,00 1,00 1,00 157,23 1,00 157,23
Gronda 1,00 1,00 1,00 76,95 1,00 76,95
Solaio 1,00 1,00 1,00 68,56 1,00 68,56
NP.ED.16 6 FORNITURA E POSA DI CORNICIONE PREFABBRICATO IN C.A. CON MONDANATURE A DISEGNO, DIM. ml € 16,53 76.95 | € 1.272,17
40X40cm
Gronda 8,25 1,00 0,75 2,00 3,00 37,13
4,80 1,00 0,75 2,00 3,00 21,60
5,60 1,00 0,75 1,00 2,00 8,40
8,90 1,00 0,75 1,00 1,00 6,68
4,20 1,00 0,75 1,00 1,00 3,15

NP.ED.17 7 FORNITUR{\ E POSA DI CORNICI PREFABBRICATE IN CLS AD "L" PER SAGOMATURA DEI SERRAMENTI mi € 3,82 4440 | € 169,73
ESTERNI dim.50x5¢cm

Porte 90cm 6,10 1,00 1,00 1,00 2,00 12,20
Porte 120cm 6,40 1,00 1,00 1,00 3,00 19,20
Porta 240cm 7,60 1,00 1,00 1,00 1,00 7,60
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 4 OPERE EDILI
s 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura Prezzo
Altezza  Peso Prodotto  Totale Q.ta Importo
Lunahe Larahez Numero
Finestre 100x200cm 2,70 1,00 1,00 1,00 2,00 5,40
FORNITURA E POSA DI COPERTINE PREFABBRICATE IN CLS AMPIEZZA var. 50-90cm CON
NP.ED.18 8 GOCCIOLATOIO , SPESSORE 6¢m mqg | € 28,67 44,421 € 1.273,54
Muro di sponda 15,00 0,50 1,00 1,00 1,00 7,50
Diaframmatura sponda sx 11,70 0,90 1,00 1,00 1,00 10,53
Diaframmatura sponda dx 14,50 0,70 1,00 1,00 1,00 10,15
Muretti di sommita arginale 40,60 0,40 1,00 1,00 1,00 16,24
Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri,
1C.22.040.0050 9 tondi,.piat.ti, angolari. Compl.'(‘esa' una mano di antiruggine, le as.sist.en.ze per. Io.scarico, i! kg € 3,31 263,95 | € 873,70
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m?)
Forometrie di alloggiamento tubazioni di mandata 1,89 1,70 1,00 40,00 1,00 128,52
1,98 1,71 1,00 40,00 | 1,00 135,43
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo
16.22.020.0010 10 S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da:
1C.22.020.0010.c profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg € 1,78 122222 ] € 2.175,49
Profili ad L140x140x15 di battuta delle camere di aspirazione (rif. tav. SPA5.12) 5,71 1,00 1,00 32,97 1,00 188,26
7,78 | 1,00 1,00 32,97 | 1,00 256,51
Chiusure metalliche delle aperture in copertura del fabbricato di alloggiamento impianto sollevamento (rif tav.
SPA5.14.2)
Coperchi: UPN perimetrale 7,02 1,00 1,00 8,65 2,00 121,45
Coperchi: Profili T 80X80X10 8,52 1,00 | 1,000 11,90 2,00 202,78
Coperchi: Profili L 40X40X6 7,02 1,00 1,00 3,52 2,00 49,42
Coperchi: Piatti 0,10| o0 001]| 7.850,00| 8,00 6,28
Coperchi: lamiere 2,00| 1,40 0,0008 | 7.850,00 | 8,00 140,67
Imbotti 13,41 0,61 | 0,004 | 7.850,00| 1,00 256,86
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
1C.22.040.0020 1 . . Ly . . . .
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?):
1C.22.040.0020.b per rampe di scale kg € 4,06 2.92560 | € 11.878,00
Parapetto balcone di monte 9,90 1,20 1,00 40,00 1,00 475,20
Parapetti sui muri di sponda a monte 51,05 1,20 1,00 40,00 1,00 [ 2.450,40
1C.22.100.0010 12 |Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
1C.22.100.0010.a a caldo kg € 0,82 441177 | € 3.617,55
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona

INCIDENZA MANODOPERA

Comune di Stagno Lombardo (CR)

CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 4 OPERE EDILI
s 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura Prezzo
Altezza  Peso Prodotto  Totale Q.ta Importo
Lunahe Larahez Numero
Grigliati delle forometrie di alloggiamento delle tubazioni di mandata 1,00 1,00 1,00 263,95 1,00 263,95
Profili ad L di battuta delle camere di aspirazione (rif. tav. SPA 5,12) 1,00 1,00 1,00 444,77 1,00 444,77
Chiusure metalliche delle aperture in copertura del fabbricato di alloggiamento impianto sollevam?;i gl; ;a;) 1,00 1,00 1,00 777.45 1,00 777.45
Parapetto balcone di monte 1,00 1,00 1,00 475,20 1,00 475,20
Parapetti sui muri di sponda a monte 1,00 1,00 1,00 | 2.450,40 1,00 | 2.450,40
1C.24.340.0010 13 Vernic_iatura di finitura_ di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie, con due mani di:
1C.24.340.0010.i smalto ferromicaceo a base di pigmenti e oss_ldl di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno m | € 6,29 00447 | € 1.411,03
(p-s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 I/m?2 per due mani)
Profili ad L di battuta delle camere di aspirazione (rif. tav. SPA 5,12) 13,49 0,28 1,00 1,00 2,00 7,55
Chiusure metalliche delle aperture in copertura del fabbricato di alloggiamento impianto sollevamento (rif tav.
SPA5.14.2)
Coperchi - Cornice 7,02 0,15 1,00 2,00 2,00 4,21
Coperchi - Copertura 2,00 1,40 1,30 2,00 8,00 58,24
Imbotti 13,41 0,61 1,00 1,00 1,00 8,18
Parapetti
Parapetto balcone di monte 9,90 1,20 1,00 2,00 1,00 23,76
Parapetti sui muri di sponda a monte 51,05 1,20 1,00 2,00 1,00 122,52
1C.04.450.0020 14 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature kg € 0,44 353,42 | € 155,49
Pavimentazione locali interni 8,65 3,87 1,00 4,44 1,00 148,52
795| 4,40 1,00 444 1,00 155,20
Balcone esterno 1,00 1,00 1,00 4441 11,20 49,69
Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia,
1C.15.310.0050 15 per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, I'assistenza muraria,
i piani di lavoro, con sezione:
1C.15.310.0050.a fino a 100 cm? mqg | € 12,09
1C.15.310.0050.b da 101 a 150 cm? mqg | € 12,68 599 ] € 75,96
Architravi 1,60| 0,25 1,00 1,00 | 3,00 1,20
1,30 025 1,00 1,00 | 2,00 0,65
1,40| 0,25 1,00 1,00 | 2,00 0,70
Soglie 1,20 [ 0,40 1,00 1,00 | 4,00 1,92
0,90 | 0,40 1,00 1,00 | 2,00 0,72
1,00 [ 0,40 1,00 1,00 | 2,00 0,80
Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito con malta sintetica epossidica e speciali
cariche quarzifere su massetto cementizio esistente e meccanicamente solido, spessore
1C.18.020.0080 16 minimo 7 mm, spia.na.to cor.r fra.tt?zzat.rice mecca.ln.iqa; re.sisten?a alla c.ompressior?e d.i .809 m | € 14,12 79.66 | € 1.124,77
kg/cm? con caratteristiche di antivibrazione, elasticita, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai
sali, agli oli, ai carburanti. Compresa la formazione dei giunti e I'assistenza muraria. Esclusa la
rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo.
Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 4 OPERE EDILI
e 1° STRALCIO
: o . Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura Prezzo
Altezza  Peso Prodotto  Totale Q.ta Importo
Lunahe Larahez Numero

Pavimentazione locali interni 8,65 3,87 1,00 1,00 1,00 33,48
7,95 4,40 1,00 1,00 1,00 34,98
Balcone esterno 1,00 1,00 1,00 11,20 1,00 11,20

Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m? di impasto, spessore 8 cm,

1C.08.300.0020 17 S . P mq | € 11,62 79,66 | € 925,66
con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.
Pavimentazione locali interni 8,65 3,87 1,00 1,00 1,00 33,48
795| 4,40 1,00 1,00 1,00 34,98
Balcone esterno 1,00 1,00 1,00 11,20 1,00 11,20
Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5
R per m?® di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1C.08.100.0050 18 |gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, granulometria3{ mqg | € 13,13 108,60 | € 1.425,79
8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6, compresa la formazione della
guscia
Copertura 9,00 | 5,60 1,00 1,00 1,00 50,40
9,70 | 6,00 1,00 1,00 1,00 58,20

Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo
1C.08.100.0060 19 |8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto| mgcm | € 1,30 217,20 | € 282,34
necessari) sulle voci precedenti

Copertura 9,00 5,60 1,00 1,00 2,00 100,80
9,70 6,00 1,00 1,00 2,00 116,40

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
1C.13.150.0010 20 perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i| m? € 6,35 108,60 | € 689,57
cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata

Copertura 9,00 5,60 1,00 1,00 1,00 50,40
9,70 6,00 1,00 1,00 1,00 58,20

Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con
membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
1C.13.150.0020 21 formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano| m? € 3,07 108,60 | € 333,38
escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla
superficie effettivamente impermeabilizzata

Copertura 9,00 5,60 1,00 1,00 1,00 50,40
9,70 6,00 1,00 1,00 1,00 58,20

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani di

1C.24.140.0010 22 . ; .
lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:

Progetto Esecutivo: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815
Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 4 OPERE EDILI
s 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura Prezzo
Altezza  Peso Prodotto  Totale Q.ta Importo
Lunahe Larahez Numero
a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva)
1C.24.140.0010.i prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per| mq | € 3,34 559,35 | € 1.868,26
superfici esterne gia preparate ed isolate. (Resa 6 m%It in due mani).
Pareti interne 1,00 1,00 1,00 256,61 1,00 256,61
Lesene esterne 1,00 1,00 1,00 157,23 | 1,00 157,23
Solaio 1,00 1,00 1,00 68,56 | 1,00 68,56
Gronda 1,00 1,00]| 1,00 76,95 | 1,00 76,95
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.0020 o3 [converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera,
comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in:
1C.14.050.0020.i lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m?) m?2 € 15,72 93,51 € 1.469,72
Gronde 9,00| 095 1,00 1,00 | 2,00 17,10
560 095| 1,00 1,00 | 2,00 10,64
970 1,20| 1,00 1,00 | 2,00 23,28
6,00 1,20| 1,00 1,00 | 2,00 14,40
Pluviali 035| 720 1,00 1,00 | 2,00 4,97
035| 450| 1,00 1,00 | 5,00 7,77
Davanzali in lamiera 1,20 0,50 1,00 1,00 2,00 1,20
Scossaline velux 1,83 0,50 1,00 4,00 2,00 7,32
215| 050| 1,00 1,00 | 2,00 2,15
230 050| 1,00 1,00 | 2,00 2,30
1,90 050 1,00 1,00 | 1,00 0,95
1,90 075 1,00 1,00 | 1,00 1,43
NP.ED.8 24 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO A mq € 19,11 12,96 | € 247,71
Porte 120 1,20 240 1,00 1,00 | 3,00 8,64
Porte 90 090| =240 1,00 1,00 | 2,00 4,32
NP.ED.10 25 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO C mq € 28,67 6,00 | € 172,02
Finestre 1,00 200| 1,00 1,00 | 3,00 6,00
NP.ED.9 26 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO B mq € 14,34 576 | € 82,57
Porte 240 240| 240 1,00 1,00 | 1,00 5,76
Porte 90 090| =240 1,00 1,00 -
NP.ED.12 27 |Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA C : UNI 11578:C - Linea di ancoraggio m | € 10,14 17,60 | € 178,52
Linea vita in copertura 8,80 1,00 1,00 1,00 2,00 17,60
NP.ED.13 28 Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA A: UNI 11578:A - Elementi puntuali di ancoraggio cad | € 40,63 2,00 € 81,26
Linea vita in copertura 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

TOTALE CORPO 4 € 53.475,41
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Comune di Stagno Lombardo (CR) Rifacimento Chiavica del Fossadone

CORPO 5 OPERE ELETTROMECCANICHE

Quantita 1° STRALCIO

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunahe Larahez Altezza Peso Numero Prodotto  Totale Q.ta Importo

PARATOIA RETTANGOLARE A SCORRIMENTO VERTICALE (DIM. 2000X7600MM). Fornitura
e posa in opera di paratoia rettangolare a scorrimento verticale (dim. 2000x7600mm) con tenuta
NP.MECC.05 1 |su tre lati, costituita da uno scudo di tenuta monolitico spessore 10 mm con telaio di irrigidimento| cad | € 2.325,67 3,00] € 6.977,01
in UPN200, gargami di scorrimento (contabilizzati a parte), telaio in acciaio zincato a caldo,
battuta rettificata.

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

TOTALE CORPO5 € 6.977,01
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INCIDENZA MANODOPERA CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

CORPO 6

RINGROSSO, RIALZO E VIABILITA' ARGINALE

- 1° STRALCIO
Quantita

Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Altezza Peso Prodotto  Totale Q.ta Importo

1C.02.050.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.

Lunahe

Larahez

Numero

1C.02.050.0010.a

con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

m?3

1,77

1.317,97

2.332,81

Bonifica - Superficie come da calcolo dei volumi e delle aree allegato

1,00

1,00

1,00

1.317,97

1,00

1.317,97

1C.02.050.0020

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa
estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali
mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:

1C.02.050.0020.a

con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

0,95

526,37

500,03

Scotico - Superficie come da calcolo dei volumi e delle aree allegato

1,00

1,00

1,00

526,37

1,00

526,37

1C.02.050.0030

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
spessori:

1C.02.050.0030.a

per spessore fino a 50 cm

m?3

4,33

546,36

2.366,02

Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10

1,00

1,00

0,44

1.241,73

1,00

546,36

1U.04.110.0010

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
profondita media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale
deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di
trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densita prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali
impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto,
compreso oghi onere:

1U.04.110.0010.a

con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-
5, A3

m?2

0,37

2.631,83

973,95

Sistemazione del piano di posa - Superficie come da calcolo dei volumi e delle aree allegato

2.631,83

2.631,83

1U.04.110.0050

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densita prescritte, compreso
I'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate
rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con I'apposita voce
di elenco:

1U.04.110.0050.a

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria

m3

0,83

248,35

206,14

Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10

1,00

1,00

0,20

1.241,73

1,00

248,35

1C.02.400.0010

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli
scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

m?3

1,60

2.482,82

3.972,86

Rilevato - Superficie di intervento come da calcolo dei volumi e delle aree allegato - riutilizzo del rilevato provvisionale

4.105,02

2.052,51

Progetto Esecutiva:
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CORPO 6

Codice

AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

INCIDENZA MANODOPERA

RINGROSSO, RIALZO E VIABILITA' ARGINALE

Descrizione opera / fornitura

um

Prezzo

Lunahe

Larahez

Quantita

Altezza

Peso

Numero

Prodotto

CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

1° STRALCIO

Totale Q.ta

Importo

Terreno vegetale - riutilizzo del materiale di scotico - cfr calcolo dei volumi 1,00 1,00 0,20 | 2.151,52 1,00 430,30
FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo
scarico di terre provenienti da cave, la profilatura e la sistemazione delle area di scavo, il
sollevamento delle materie scavate , I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura organica,
NP.ED.2 le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura
(0.009.01 - 7 |dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello
AIPO) spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei
cigli: con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati secondo le
previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto Fornitura
del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco Prezzi
NP.ED.2.3 . . . . o .
(0.009.01.c - con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati me 1,00 2.052,51 2.045,14
Rilevato - Superficie di intervento come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00 1,00 0,50 | 4.105,02 1,00 | 2.052,51
NP.ED.2.4 8 I\_Ila_gglore onere di r.tosa Per la formazu_)ne <_1| rllt?vato, rlngr?sso e/o rialzo arginale di volumetria me 0,82 453533 3.735,06
limitata ad un massimo di 20 mc al m di argine rilevato sottile
Rilevato - Superficie di intervento come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00 1,00 1,00 | 4.105,02 1,00 | 4.105,02
Terreno vegetale - riutilizzo del materiale di scotico - cfr calcolo dei volumi 1,00 1,00 0,20 [ 2.151,52 1,00 430,30
(33‘1'2‘3:_ g [idrosemina eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine
MDA naturale:
.ED.4. con preparato per ogni mq composto da : collante 80 g, miscuglio di sementi di specie erbacee
NP.ED.4 1 preparato per ogni mq comp 9: 9 P mq 0,81 215152 1.739,51
(0.014.04.a - AIPO) 40 g e fertilizzante organico 50 g
Idrosemina - Superficie di intervento come da calcolo dei volumi e delle aree allegato 1,00 1,00 1,00 | 2.151,52 1,00 | 2.151,52
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.0010 10 [freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
1U.04.010.0010.a in sede stradale m2 0,55 779,62 428,77
Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-IDR.5 1,00 1,00 1,00 779,62 1,00 779,62
1U.04.010.0020 1 Disfacimento c_ll sovra_struttura_ stradale in conglomeratt_) bltt!mlm?so, con mezzi m_eccamcl, ms 5,78 140,33 811,12
compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-IDR.5 1,00 1,00 0,18 779,62 1,00 140,33
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
1C.02.050.0030 12 |trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
spessori:
1C.02.050.0030.a per spessore fino a 50 cm m? 4,33 - -
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CORPO 6 RINGROSSO, RIALZO E VIABILITA' ARGINALE

e 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

ilinahal 'arghez Altezza Peso NS Prodotto  Totale Q.ta Importo

Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00 1,00 0,26 | 1.241,73 -

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in
1U.04.110.0140 | 13 |Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per
termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m?, con caratteristiche

1U.04.110.0140.b resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m? m | € 0,88 1.241,73 | € 1.092,83
Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00 1,00 1,00 | 1.241,73 1,00 | 1.241,73

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
1U.04.110.0150 [ 14 |prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa| m* | € 6,58 124,17 | € 817,14
ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00 1,00 0,10 | 1.241,73 1,00 124,17

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo
di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela
con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti
in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :

1U.04.120.0200 15

1U.04.120.0200.a in sede stradale mz2 € 0,33 124173 | € 409,40
Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00 1,00 1,00 | 1.241,73 1,00 | 1.241,73
1U.04.120.0200.c| 16 sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piu o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in mexem | € ) 124173] € )
sede tram
Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00 1,00 1,00 | 1.241,73 1,00 | 1.241,73
Progetto Esecutiva: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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CORPO 6 RINGROSSO, RIALZO E VIABILITA' ARGINALE

e 1° STRALCIO
Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

ilinahal 'arghez Altezza Peso NS Prodotto  Totale Q.ta Importo

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

1U.04.120.0010 17

1U.04.120.0010.a 8cm m? € 0,33 1.241,73| € 409,72
Nuova viabilita arginale - c.f.r. superficie di intervento indicata in elaborato 2020-815-CR-SPA5.10 1,00 1,00 1,00 | 1.241,73 1,00 | 1.241,73

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV 2 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes” di
1U.04.120.0300 | 18 |adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN 2 62. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

1U.04.120.0300.c 40 mm mqg | € 0,33 54,51 | € 18,01
Pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcato in c.a. -c.f.r. tav. 2020-815-CR.SPA5.10 1,00 1,00 1,00 54,51 1,00 54,51

Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una membrana
elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita
a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 55 gr/m2, raschiati in
superficie), resistente ai raggi U.V.; compreso strato di colla bituminosa permanentemente
plastica in ragione di 1 kg/m?, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi
formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.

1C.13.160.0050 19 m? € 2,47 54,511 € 134,57

Pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcato in c.a. -c.f.r. tav. 2020-815-CR.SPA5.10 1,00 1,00 1,00 54,51 1,00 54,51

TOTALE CORPO 6 € 21.993,07

Progetto Esecutiva: Elab. 2020-815-CR-EC03.1
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CORPO 7 RIPRISTINI SPONDALI - MANUFATTI DI RECAPITO ED ATTRAVERSAMENTO 1° STRALCIO

Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunghez Larghezz Altezza  Peso Prodotto  Totale Q.ta Importo
= = Numero

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma
inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

1C.02.100.0040 1

1C.02.100.0040.a con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m?3 € 5,26 542,50 | € 2.853,37
Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.4.3) 13,50 5,00 1,00 1,00 1,00 67,50
13,50 10,00 1,00 0,50 2,00 135,00
Manufatto di recapito (rif. tav. SPS.4.6) 10,00 1,00 1,00 25,00 1,00 250,00
10,00 6,00 3,00 0,50 1,00 90,00

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm,
1C.02.250.0010 2 |compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza
di acqua:

1C.02.250.0010.b per scavi parziali eseguiti a macchina m?3 € 1,75 340,00 | € 595,02
Manufatto di recapito (rif. tav. SPS.4.6) 10,00 1,00 1,00 25,00 1,00 250,00
10,00 6,00 3,00 0,50 | 1,00 90,00

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.0010 3 . . P . L i
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0010.a con terre depositate nell'ambito del cantiere m?3 € 1,57 219,44 | € 344,51
Manufatto di recapito (rif. tav. SPS.9) 1,00 1,00 1,00 340,00 1,00 340,00
4,73 5,33 0,80 |- 1,00 1,00 |- 20,17
4,52 4,98 4,46 |- 1,00 1,00 [- 100,39

1C.02.350.0010.c con fornitura di ghiaia m | € 1,58 181,46 | € 286,60
Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.10) 1,00 1,00 1,00 202,50 1,00 202,50
3,80 5,40 0,25 |- 1,00 1,00 |- 513
3,60 3,40 1,30 |- 1,00 1,00 |- 15,91

Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi
1C.02.400.0030 4 |meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre gia depositate, la stesa, la modellazione, la| m> | € 1,58 690,00 | € 1.090,13
costipazione, la bagnatura.

Manufatto di recapito (rif. tav. SPS.4.6)
Sistemazione di sponda sx Fossadone a valle della chiavica 30,00 | 11,00 1,00 1,00 1,00 330,00
Sistemazione di fondo alveo Fossadone a valle della chiavica 30,00 [ 12,00 1,00 1,00 1,00 360,00

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con I'ausilio di argano o

gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con

cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione

del getto; resistenza:

1C.04.010.0010.b C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3 m?3 € 17,35 9,931 € 172,28

Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.10) 4,00 5,60 0,20 1,00 1,00 4,48
Manufatto di recapito (rif. tav. SPS.9) 4,93 5,53 0,20 1,00 1,00 5,45

1C.04.010.0010 5
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CORPO 7 RIPRISTINI SPONDALI - MANUFATTI DI RECAPITO ED ATTRAVERSAMENTO 1° STRALCIO

Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunghez Larghezz Altezza  Peso Prodotto  Totale Q.ta Importo
= = Numero

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con I'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
1C.04.030.0080 6 |qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione

1C.04.030.0080.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m?3 € 37,94 55,09 | € 2.090,20

Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.10) 3,80 5,40 0,25 1,00 1,00 5,13

5,40 1,00 0,20 1,00 2,00 2,16

3,60 3,40 0,22 1,00 1,00 2,69

Manufatto di recapito 4,73 5,33 0,80 1,00 1,00 20,17

4,85 4,46 0,40 1,00 1,00 8,65

4,61 4,46 0,40 1,00 1,00 8,22

4,52 4,46 0,40 1,00 1,00 8,06

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
1C.04.450.0010 7 |UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

1C.04.450.0010.a B450C kg € 0,58 5.799,80 | € 3.364,29
Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.10) 3,80 5,40 0,25 180,00 1,00 923,40
5,40 1,00 0,20 200,00 2,00 432,00
3,60 3,40 0,22 200,00 1,00 538,56
Manufatto di recapito 4,73 5,33 0,80 70,00 1,00 [ 1.411,81
4,85 4,46 0,40 100,00 1,00 865,24
4,61 4,46 0,40 100,00 1,00 822,42
4,52 4,46 0,40 100,00 1,00 806,37

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego

1C.04.400.0020 . . X R R X
8 di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m?2 € 13,68 20,70 | € 283,11
Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.10) 9,20 1,00 0,25 1,00 2,00 4,60
Manufatto di recapito 10,06 1,00 0,80 1,00 2,00 16,10
1C.04.400.0020.c per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene m? € 20,79 154,07 | € 3.203,27
Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.10)
5,40 1,00 1,00 2,00 2,00 21,60
7,00 1,00 0,30 1,00 2,00 4,20
Manufatto di recapito
5,25 4,46 1,00 1,00 2,00 46,83
5,01 4,46 1,00 1,00 2,00 44,69
4,12 4,46 1,00 1,00 2,00 36,75
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Quantita
Codice Descrizione opera / fornitura um Prezzo

Lunghez Larghezz Altezza  Peso Prodotto  Totale Q.ta Importo
= = Numero

Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare
1C.04.500.0010 9 |giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta
idraulica fino a 3 atm.

1C.04.500.0010.a giunto di ripresa con profilo in PVC m € 4,16 8,92 € 37,10
Manufatto di recapito 1,00 4,46 1,00 1,00 2,00 8,92

Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in materiale

. S . . . s m € 7,13 38,76 | € 276,39
idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm

Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.10) 5,40 1,00 1,00 1,00 2,00 10,80

Manufatto di recapito 4,85 1,00 1,00 1,00 2,00 9,70

4,61 1,00 1,00 1,00 | 2,00 9,22

4,52 1,00 1,00 1,00 | 2,00 9,04

1C.04.500.0020 10

Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e
rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di
Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR
1C.06.580.0020 | 11 |049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacita portante
del sistema é calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo
la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la
Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara applicabile fino a una
temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di
lavoro, con barra tipo:

1C.06.580.0020.9 M30X380 cad | € 2,47 16,00 | € 39,50
Ancoraggio delle selle metalliche di appoggio delle tubazioni di mandata 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 16,00

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo
S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da:

1C.22.020.0010.c profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg € 1,78
1C.22.020.0010.d profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm kg € 1,78 226,08 | € 402,41
Dime 1,20 120 001| 7.850,00| 4,00 226,08

1C.22.020.0010 12

1C.22.100.0010 13 |Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
1C.22.100.0010.a a caldo kg € 0,82 226,08 | € 185,38
Selle di appoggio delle tubazioni di mandata - dime 1,00 1,00 1,00 226,08 1,00 226,08

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli

1C.04.400.0010 14 . R X . X
di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

me | € - 12,24 | € -
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CORPO 7

Codice

RIPRISTINI SPONDALI - MANUFATTI DI RECAPITO ED ATTRAVERSAMENTO

Descrizione opera / fornitura

Manufatto di attraversamento (rif. tav. SPS.10)

um

Prezzo

Lunghez Larghezz Altezza

3,60

3,40

Quantita

1,00

Peso

1,00

Numero
1,00

Prodotto

12,24

CR-E-815
Rifacimento Chiavica del Fossadone

1° STRALCIO

Totale Q.ta Importo

1F.02.010.0010

15

Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi
meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo
delle sezioni ragguagliate

m3

3,78

90,00 | € 340,12

Raccordo con diaframmature e muri di sponda a monte sp. Dx Fossadone

Sponda 10,00 1,50 1,00 1,00 1,00 15,00
Berma 10,00 3,00 0,50 1,00 1,00 15,00

Raccordo con diaframmature e muri di sponda a monte sp. Sx Fossadone
Sponda 10,00 1,50 1,00 1,00 1,00 15,00
Berma 10,00 3,00 0,50 1,00 1,00 15,00

Raccordo con diaframmature e muri di sponda a valle sp. Sx Fossadone
Sponda 10,00 1,50 1,00 1,00 1,00 15,00
Berma 10,00 3,00 0,50 1,00 1,00 15,00

TOTALE CORPO7 € 15.563,71
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