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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona
Comune di Stagno Lombardo (CR)

ELENCO PREZZI UNITARI CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

N. COD. LAVORAZIONI U.M.  PREZZI  %MO  %MAT  %NOLI 

MANODOPERA
1 MA.00.005.0002 OPERAIO IV LIVELLO h 39,00€             80,08% 0,00% 0,00%

IV livello edile

1b MA.00.060.0005 OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO h 31,31€             80,09% 0,00% 0,00%

Manodopera impianti tecnologici - operaio impiantista 5°S  livello

2 MA.00.005.0005 OPERAIO SPECIALIZZATO h 37,08€             80,10% 0,00% 0,00%

Specializzato edile 3° livello

2b MA.00.060.0010 OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO h 27,35€             80,07% 0,00% 0,00%

Manodopera impianti tecnologici - operaio impiantista 4° livello

3 MA.00.005.0010 OPERAIO QUALIFICATO h 34,51€             80,09% 0,00% 0,00%

Qualificato edile 2° livello

3b MA.00.060.0020 OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO h 26,74€             80,10% 0,00% 0,00%

Manodopera impianti tecnologici - operaio impiantista 3° S livello

4 MA.00.005.0015 OPERAIO COMUNE h 31,23€             80,08% 0,00% 0,00%

Comune edile 1° livello

4b MA.00.060.0025 OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO h 23,68€             80,11% 0,00% 0,00%

Manodopera impianti tecnologici - operaio impiantista 2° livello

4c MA.00.060.0030 OPERAIO IMPIANTISTA 1° LIVELLO h 21,48€             80,12% 0,00% 0,00%

Manodopera impianti tecnologici - operaio impiantista 1° livello

NOLI
5 NC.10.050.0010.e NOLO DI AUTOCARRO h 80,96€             34,14% 0,00% 45,96%

Nolo di autocarro, compreso autista, carburanti e lubrificanti, anche ribaltabile , portata da 13,5t a 21ton

6 NC.10.200.0040.b NOLO DI AUTOGRU h 93,81€             29,46% 0,00% 50,63%

Nolo di autogru telescopica, compreso addetto alla manovra, carburante e lubrificante, durata minima del nolo 4ore.  Portata 25t, braccio 22m

7 NC.10.150.0020 NOLO DI MINIESCAVATORE h 57,30€             48,24% 0,00% 31,85%

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40HP, compreso carburante e lubrificante. Compreso operatore

8 NC.10.050.0020.d AUTOCARRO CON GRU h 85,72€             32,24% 0,00% 47,85%

Nolo di autocarro con gru, compreso autista, carburanti e lubrificanti, anche ribaltabile , portata da 13,5t a 21ton

9 NC.10.150.0030.b PALA CARICATRICE h 65,77€             42,03% 0,00% 38,07%

Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante e lubrificante, gommata oltre 70HP sino a 120HP

10 NC.20.010.0050.a ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 106,78€           25,88% 0,00% 54,20%

Nolo di escavatore cingolato o gommato,con potenza sino a 80hp , funzionante con operatore

11 NC.20.010.0050.c ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 121,18€           22,81% 0,00% 57,29%

Nolo di escavatore cingolato o gommato,con potenza sino a 120hp , funzionante con operatore

12 NC.10.200.0050.a PIATTAFORMA AEREA die 700,66€           31,56% 0,00% 48,54%
Nolo di piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata 250/300kg (durata minima del nolo 8 ore) - altezza
sino a 25m

13 NC.40.010.0010.a NOLO DI TRATTRICI h 36,47€             67,21% 0,00% 12,89%

Nolo di trattici e macchine operatrici gommate,con operatore da 20 a 40 HP
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14 NC.40.010.0020 NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 52,80€             46,42% 0,00% 33,67%
Nolo di trattice da 40-70HP con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella , pompa
irroratrice, verticulizzatore, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice

15 NC.10.250.0050.a NOLO DI COMPRESSORE h 6,37€               39,25% 0,00% 40,82%
Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, comsumo f.e.m. o
carburante, un martello o altro attrezzo, escluso l'operaio addetto al martello 

16 NC.10.250.0080.c NOLO DI ELETTROPOMPA h 8,42€               59,38% 0,00% 20,67%
Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione, con
bocca aspirante D150mm

17 NC.10.300.0010.a NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 37,09€             67,43% 0,00% 12,67%

Nolo di martello demolitore pesante ad aria compressa, con operatore, escluso compressore (compreso carburante)

18 NC.10.400.0020.a NOLO DI TRABATTELLO die 88,97€             69,83% 0,00% 10,26%

Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8m, compreso montaggio e smontaggio. Valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi

19 NC.10.400.0020.c SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 77,57€             80,10% 0,00% 0,00%

Valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornaliero in aggiunta al nolo di riferimento

20 NC.40.020.0020 MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 33,45€             65,89% 0,00% 14,20%
Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 10-20hp, compreso operatore, trasporto in loco,
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego, a caldo

21 NC.40.040.0030 NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 31,28€             70,46% 0,00% 9,65%

Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, con operatore

22 NC.40.040.0010.b NOLO DI MOTOSEGA h 28,38€             70,79% 0,00% 9,30%

Nolodi motosega con operatore della potenza di oltre 8HP (lama 65-80cm)

LAVORAZIONI

23 1C.01.030.0020 

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni 

1C.01.030.0020.b da 0,501 a 5,01 m³ m³ 120,69€           72,08% 0,00% 8,02%

24 1C.02.050.0010 

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

1C.02.050.0010.a con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ 3,75€               47,20% 0,00% 32,80%

1C.02.050.0010.c 
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di
smaltimento, 

m³ 10,11€             38,87% 0,00% 41,25%

25 1C.02.050.0020 
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:

1C.02.050.0020.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ 1,88€               50,53% 0,00% 29,79%

26 1C.02.050.0030 
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:
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1C.02.050.0030.a per spessore fino a 50 cm m³ 10,44€             41,48% 0,00% 38,60%

27 1C.02.100.0040 

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

1C.02.100.0040.a con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 10,44€             50,38% 0,00% 29,69%

28 1C.02.100.0050 

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque Ì natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e di protezione:

1C.02.100.0050.a con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ 12,54€             50,40% 0,00% 29,67%

29 1C.02.250.0010 
Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento;
solo per il volume interessato dalla presenza di acqua:

1C.02.250.0010.a per scavi di sbancamento eseguiti a macchina m³ 0,99€               54,55% 0,00% 25,25%
1C.02.250.0010.b per scavi parziali eseguiti a macchina m³ 3,22€               54,35% 0,00% 25,78%

30 1C.02.350.0010 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0010.a con terre depositate nell'ambito del cantiere m³ 2,75€               57,09% 0,00% 22,91%
1C.02.350.0010.c con fornitura di ghiaia m³ 26,68€             5,92% 71,36% 2,81%

31 1C.02.400.0010 
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a
strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. 

m³ 3,23€               49,54% 0,00% 30,65%

32 1C.02.400.0030 
Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già
depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura. 

m² 3,54€               44,63% 0,00% 35,59%

33 1C.03.200.0010

Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato con classe di resistenza C20/25, a setti accostati o isolati. Sono compresi:
la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione
dei piani di posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo
con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto con tramoggia; il carico, il
trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, la demolizione dei cordoli guida e la rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono
escluse le armature metalliche e le prove di carico.

1C.03.200.0010.b spessore 60 cm m² 167,05€           17,96% 42,28% 19,86%
1C.03.200.0010.c spessore 80 cm m² 198,01€           16,37% 46,22% 17,50%

34 1C.03.200.0020 Compenso alle paratie - diaframmi per attraversamento a vuoto; riferimento art. 1C.03.200.0010.a/d

1C.03.200.0020.b spessore 60 cm m² 80,26€             31,55% 14,39% 34,15%

35 1C.04.010.0010 

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
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1C.04.010.0010.b C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 102,94€           16,85% 63,25% 0,00%

36 1C.04.020.0010 

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza:

1C.04.020.0010.a C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 119,34€           14,85% 65,25% 0,00%

37 1C.04.030.0070 

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza

1C.04.030.0070.c C32/40 - esposizione XA1 - consistenza S3 m³ 173,66€           14,29% 65,81% 0,00%

38 1C.04.030.0080

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita,
con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione

1C.04.030.0080.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m³ 198,64€           19,10% 59,41% 1,58%

39 1C.04.030.0090

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe 

1C.04.030.0090.d C35/45 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1/2/3/4 - XA1 m³ 201,59€           20,00% 58,54% 1,56%

40 1C.04.400.0010 
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0010.c orizzontali per solette piene m² 20,49€             62,03% 18,06% 19,90%

41 1C.04.400.0020 
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 22,54€             60,69% 19,39% 0,00%
1C.04.400.0020.b per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 26,81€             60,69% 19,99% 0,00%
1C.04.400.0020.c per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene m² 37,28€             55,77% 24,33% 0,00%
1C.04.400.0020.d per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde. m² 44,22€             54,43% 25,67% 0,00%

42 1C.04.400.0050
Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di
maggiore altezza, fino a m. 15,00.

1C.04.400.0050.a per altezze da 4,51 a 8,00 m m² x m 1,56€               63,46% 16,67% 0,00%

43 1C.04.400.0060 Sovrapprezzo alle casseforme con luce maggiore di m 8,01, per ogni metro di maggiore luce, fino a m 15.00 (da applicare sulla superficie totale) m² x m 0,80€               48,75% 31,25% 0,00%

44 1C.04.400.0040 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati m² 5,58€               60,93% 19,18% 0,00%
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45 1C.04.500.0010
Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento
armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.

1C.04.500.0010.a giunto di ripresa con profilo in PVC m 11,58€             35,92% 44,21% 0,00%

46 1C.04.500.0020
Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm m 19,78€             36,05% 44,03% 0,00%

47 1C.04.700.0070

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortementedegradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino
a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; spazzolatura manuale fino al grado
St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5(secondo la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle superfici.
Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di 

m² 38,17€             41,08% 36,26% 2,75%

48 1C.04.700.0100

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti
selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3,
per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante
l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:

1C.04.700.0100.a su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati m² 27,48€             30,71% 49,38% 0,00%
1C.04.700.0100.b per ogni cm in più m² 25,37€             26,61% 53,49% 0,00%

49 NC.10.350.0015

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge

NC.10.350.0015.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 10,36€             64,58% 0,00% 15,54%
NC.10.350.0015.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione m² 1,52€               1,32% 0,00% 78,95%

50 NC.10.350.0040
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio

NC.10.350.0040.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio m² 5,42€               67,53% 0,00% 12,55%
NC.10.350.0040.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione m² 0,59€               3,39% 0,00% 77,97%

51 1C.04.450.0010 
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C kg 1,42€               40,85% 39,44% 0,00%
1C.04.450.0010.b armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa kg 1,13€               23,89% 51,33% 5,31%

52 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature kg 1,35€               32,59% 47,41% 0,00%

53 1C.05.100.0010

Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio,
il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di
spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo.
Escluso il ferrtondo di armatura.
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1C.05.100.0010.d altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta) mq 41,05€             29,65% 50,45% 0,00%

54 1C.06.050.0250
Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini,
spigoli, lesene, piani di lavoro interni

1C.06.050.0250.e con blocchi 30 x 25 x 13 cm mc 180,49€           42,03% 38,06% 0,00%

55 1C.06.100.0050

Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di
cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia finale del
paramento. interni. Esclusi i ponteggi esterni:

1C.06.100.0050.a con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm mq 61,18€             53,02% 27,07% 0,00%

56 1C.06.580.0010

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata
CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA
EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e
Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida 
ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica
sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già
predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:

1C.06.580.0010.c D12 m 13,10€             15,42% 64,66% 0,00%
1C.06.580.0010.f D20 m 27,28€             10,19% 69,90% 0,00%
1C.06.580.0010.h D28 m 46,67€             7,56% 72,53% 0,00%

57 1C.06.580.0020

Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8
secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo
fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti
Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici
EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del
supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:

1C.06.580.0020.e M20X260 cad 12,78€             18,15% 61,97% 0,00%
1C.06.580.0020.g M30X380 cad 37,81€             6,53% 73,55% 0,00%

58 1C.07.120.0040
Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di
leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni. 

mq 22,59€             72,78% 7,35% 0,00%

59 1C.07.450.0020 Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi:
1C.07.450.0020.b armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m², o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m² mq 4,29€               39,39% 40,79% 0,00%

60 1C.10.400.0030

Isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri ecc. di striscie di lastre in polistirene espanso estruso,
superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,035
per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre;
reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a
qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:

1C.10.400.0030.a 30 mm mq 13,06€             40,28% 39,82% 0,00%
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61 1C.08.100.0050

Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, granulometria 3-8 mm, con
superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6, compresa la formazione della guscia

mq 24,79€             52,96% 27,15% 0,00%

62 1C.08.100.0060
Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

mq cm 3,04€               42,76% 37,17% 0,00%

63 1C.08.300.0020 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC. mq 24,01€             48,40% 31,70% 0,00%

64 1C.15.310.0050
Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e
simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:

1C.15.310.0050.a fino a 100 cm² mq 45,78€             26,41% 53,69% 0,60%
1C.15.310.0050.b da 101 a 150 cm² mq 55,74€             22,75% 57,34% 0,63%

65 1C.13.150.0010 

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a
base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui
prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata 

m² 9,08€               69,93% 10,13% 0,00%

66 MC.13.160.0020

Fornitura di membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata
(TNT poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata
secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3);

mq 14,04€             0,00% 80,06% 0,00%

67 MC.13.160.0030

Fornitura di membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a
freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo
norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3

mq 14,27€             0,00% 80,10% 0,00%

68 1C.13.150.0020 

Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i
cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata 

m² 4,35€               70,57% 9,43% 0,00%

69 1C.13.160.0050

Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad alto
contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 55 gr/m2, raschiati in superficie),
resistente ai raggi U.V.; compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con
cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.

m² 27,43€             9,00% 71,09% 0,00%

70 1C.14.050.0020 
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; 

1C.14.050.0020.i lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²) m² 101,14€           15,54% 64,56% 0,00%

71 1C.18.020.0080

Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito con malta sintetica epossidica e speciali cariche quarzifere su massetto cementizio esistente e
meccanicamente solido, spessore minimo 7 mm, spianato con frattazzatrice meccanica; resistenza alla compressione di 800 kg/cm² con
caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti. Compresa la formazione dei giunti e
l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. 

mq 28,48€             49,58% 30,16% 0,35%
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72 1C.22.020.0010 

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini
di opere murarie. Per strutture formate da:

1C.22.020.0010.c profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg 3,62€               49,17% 30,94% 0,00%
1C.22.020.0010.d profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm kg 3,73€               47,72% 32,44% 0,00%

73 1C.22.040.0020 

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di
antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m²):

1C.22.040.0020.b per rampe di scale kg 6,19€               65,59% 14,54% 0,00%

74 1C.22.040.0050 

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di
antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 50 kg/m²) 

kg 5,27€               62,81% 17,27% 0,00%

75 1C.22.100.0010 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:

1C.22.100.0010.a a caldo kg 1,02€               80,39% 0,00% 19,61%

76 1C.24.340.0010 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:
1C.24.340.0010.i smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) mq 11,47€             54,84% 25,28% 0,00%

77 1C.24.140.0010 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:

1C.24.140.0010.i
a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic
System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. (Resa 6 m²/lt in due mani). 

mq 6,85€               48,76% 31,39% 0,00%

78 1C.27.050.0100 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
1C.27.050.0100.d macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t 18,98€             0,00% 80,08% 0,00%

79 1U.04.010.0010 
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

1U.04.010.0010.a in sede stradale m² 1,57€               35,03% 0,00% 45,22%

80 1U.04.010.0020 
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

m³ 11,53€             50,13% 0,00% 29,92%

81 1F.02.010.0010
Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti
di scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate m³ 43,19€             8,75% 41,67% 29,67%
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82 1U.04.110.0010

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale deposito e
ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento
del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere:

1U.04.110.0010.a con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 m² 2,29€               16,16% 55,02% 8,73%

83 1U.04.110.0050

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere
le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate rivestite con terre
vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco:

1U.04.110.0050.a appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria m³ 1,73€               47,98% 0,00% 31,79%

84 1U.04.110.0140
Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua
senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche

1U.04.110.0140.b resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m² m² 8,03€               10,96% 64,76% 4,36%

85 1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa
ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

m³ 22,81€             28,85% 32,88% 18,37%

86 1U.04.120.0010

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25
, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 

1U.04.120.0010.a 8 cm m² 9,04€               3,65% 74,23% 2,21%

87 1U.04.120.0200 

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. 

1U.04.120.0200.a in sede stradale m² 7,00€               4,71% 72,71% 2,57,%
1U.04.120.0200.c sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram m² x cm 1,20€               0,00% 80,19% 0,00%

88 1U.04.120.0300

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e
resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

1U.04.120.0300.c 40 mm mq 6,70€               4,93% 72,24% 2,99%
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89 1C.22.080.0030
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche
come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:

1C.22.080.0030.c in acciaio inox AISI 304 kg 15,66€             50,32% 29,82% 19,86%

NP NUOVI PREZZI

90 NP.ED.1                 
Fornitura e posa di condotta in lamiera zincata ondulata montata e posizionata a perfetta regola d’arte, compreso bulloneria e pezzi speciali.
Acciaio S235JR , zincatura UNI EN 1461: sezione circolare D1680mm, spessore 2,5mm, ondulatura T150 , idonea per ricoprimenti compresi tra 

ml 711,22€           3,19% 76,81% 20,00%

91
NP.ED.2                   

(O.009.01 -  AIPO)

FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave, la profilatura e
la sistemazione delle area di scavo, il sollevamento delle materie scavate , l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, le
gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento
del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: con terreno
fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di
Appalto Fornitura del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco Prezzi

NP.ED.2.1                   

(O.009.01.a -  AIPO)
terreno posto nelle immediate vicinanze mc 2,86€            49,54% 0,00% 30,65%

NP.ED.2.2                   

(O.009.01.b -  AIPO)
con terreno demaniale  o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in alveo o da altre pertinenze demaniali mc 4,60€            49,54% 0,00% 30,65%

NP.ED.2.3                   

(O.009.01.c -  AIPO)
con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati mc 2,52€            39,54% 15,00% 25,65%

92 NP.ED.2.4                  
Maggiore onere di posa per la formazione di rilevato, ringrosso e/o rialzo arginale di volumetria limitata ad un massimo di 20 mc al m di argine
rilevato sottile

mc 4,24€            19,41% 0,00% 80,59%

93 NP.ED.3 SOVRAPPREZZO PER GETTO DELLE DIAFRAMMATURE CON CALCESTRUZZO C30/37 mc 12,65€             0,00% 100,00% 0,00%
Sovrapprezzo per la fornitura di C30/37 nel getto di formazione delle diaframmature strutturali al posto della calcestruzzo C20/25 previsto nelle
voci di prezzo  di 1C.03.200.0010

94
NP.ED.4                  

(O.014.04 - AIPO)
Idrosemina eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale:

NP.ED.4 .1                 

(O.014.04.a - AIPO)
con preparato per ogni mq composto da : collante 80 g, miscuglio di sementi di specie erbacee 40 g e fertilizzante organico 50 g mq 2,31€               35,00% 20,00% 45,00%

NP.ED.4 .2                 

(O.014.04.b - AIPO)
eseguita a spessore con matrice di fibre organiche mq 3,13€               35,00% 20,00% 45,00%

95 NP.ED.5                               

Sgombero d’alveo per sagomatura e modellatura del fondo alveo e delle scarpate, anche in sezione ridotta e per tratti non omogenei (mucchi e
accumuli localizzati) anche in presenza d’acqua, eseguito con mezzi meccanici idonei, compreso l’onere per la rimozione, il carico su mezzi,
l’allontanamento e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate situate  entro una distanza massima di 5 Km volume misurato su mezzo di 

mc 9,92€               11,86% 45,91% 42,23%

96 NP.ED.6                       

Ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini e sottopassi stradali, sifoni, ponticelli, pile di ponti, ecc. inteso come ripristino del regolare
deflusso al di sotto o all’interno di tali manufatti, compreso lo scavo, anche in presenza di acqua, il caricamento su mezzi e l’allontamento alle
pubbliche discariche situate entro una distanza massima di 5 Km: eseguito con mezzi meccanici, con rimozione del materiale di sedime e vario
ed eventualmente proveniente anche da rifiuti urbani accumulati

mc 21,63€             12,69% 42,11% 45,20%
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97
NP.ED.7                                 

(O.010.02.a - AIPO)

Formazione di berma, scogliera, rivestimento spondale e scarpata con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente
all’abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell’acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno (la misurazione a
volume dovrà essere impiegata solo nei cantieri di piccole dimensioni): in elementi del peso di 50/300 Kg, misurazione a volume

mc 50,02€             13,00% 45,00% 42,00%

98 NP.ED.8 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO A mq 999,33€           1,91% 94,94% 5,04%
Porta vetrata certificata secondo normativa italiana UNI 9723; Profili del telaio perimetrale e dell'anta in acciaio tubolare sp.15/10 mm., calibrato,
elettrosaldato agli angoli, con doppie alette di battuta e sedi per l'inserimento delle guarnizioni di battuta in mescola neoprenica. Cristalli di tipo
stratificato REI 60 omologati, di spessore mm.19 o 21, composti da più lastre di vetro con interposto materiale che, normalmente trasparente,
sottoposto all'azione della fiamma diventa opaco ed emette vapore acqueo. I vetri sono fissati da robusti fermavetri complanari, con interposte
guarnizioni speciali autoestinguenti in grado di non ostacolare il rigonfiamento del vetro alle elevate temperature. Battenti ruotano su n. 2 cerniere
per anta, a tre ali con movimento su cuscinetti a sfere secondo i tre assi cartesiani, con possibilità di registrazione. Le cerniere sono inoltre
costruite in modo da essere agevolmente sostituibili all’occorrenza. Serratura antincendio con cilindro, maniglia in nylon con anima d’acciaio, su
prima anta serratura tipo “flush-bolt” per l’autobloccaggio con apertura a leva sull’anta secondaria, chiudiporta aereo idraulico sulle due ante e
braccetto selettore di chiusura. Verniciatura di serie RAL 7035 o a richiesta in tinta RAL bucciata. Precassa a premurare (eventuale). Comprese
assistenze murarie , falso telaio, coibentazioni come da particolari grafici di tavv. SPA5.5 e SPA5.6, ed ogni onere per dare il lavoro finito

99 NP.ED.9 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO B mq 733,68€           1,95% 94,83% 5,15%
Porta metallica ad 1 o 2 battenti da esterno, Certificata secondo norma europea EN 1634 con classe di resistenza al fuoco EI 60. Costituita da: 
* telaio in profilo d'acciaio zincato sp. mm. 15/10 a "Z", sagomato per conferire complanarità fra anta e telaio, con vano per inserimento
guarnizione fumi freddi;
* giunzione meccanica del telaio agli angoli senza impiego di saldature. La zincatura elettrolitica delle superfici resta intatta in ogni punto ed evita
inneschi di corrosione tipici delle saldature;
* battente complanare al telaio in doppia lamiera d'acciaio zincata sp. mm. 8/10 pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, con pacco interno
coibente ad alta densità. Spessore totale anta mm. 64
* ala di battuta spessore mm. 20, per limitare al minimo i rischi infortunistici in caso d'urto contro le persone;
* n. 2 cerniere per anta, realizzate in acciaio stampato con scorrimento su boccole temperate antifrizione, dimensionate per traffico intensivo e in
condizione di carichi elevati. Registrabili in ogni momento mediante apposite viti, irraggiungibili a porta chiusa. Le cerniere sono fissate
meccanicamente alla porta e pertanto possono essere sostituite in ipotesi di impiego prolungato e gravoso, ai sensi del D.M. M.I. 64 del 10/03/98,
D.M. M.I. 21/06/04 e T.U. 81/2008 ;
* serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro con tre chiavi;
* serratura anta secondaria tipo Flush-bolt per l'autobloccaggio, con apertura a leva;
* maniglia in acciaio, sagomata ad "U" antiappiglio, posta ad altezza mm. 960 da pavimento secondo il DPR 503 del 24/07/96;
* superfici protette con zincatura in categoria Z140 (massa minima zinco 140 g/mq superfice)e finitura superficiale con polvere epossipoliestere
bucciata RAL 7035, 1013, 5010, 7016, 9006, 9010 di spessore medio 120 microns (resistenza alla corrosione in classe C4 secondo la EN ISO
12944-6:1998);

100 NP.ED.10 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO C mq 1.221,42€        2,35% 90,10% 9,87%
Finestra vetrata certificata secondo normativa italiana UNI EN 14351-1 Profili del telaio perimetrale e dell'anta in acciaio tubolare sp.15/10 mm.,
calibrato, elettrosaldato agli angoli, con doppie alette di battuta e sedi per l'inserimento delle guarnizioni di battuta in mescola neoprenica. Cristalli
di tipo stratificato di sicurezza REI 60 omologati, di spessore mm.19 o 21, composti da più lastre di vetro con interposto materiale che,
normalmente trasparente, sottoposto all'azione della fiamma diventa opaco ed emette vapore acqueo. I vetri sono fissati da robusti fermavetri
complanari, con interposte guarnizioni speciali autoestinguenti in grado di non ostacolare il rigonfiamento del vetro alle elevate temperature.
Apertura a vasistas su n. 2 cerniere con movimento su cuscinetti a sfere con possibilità di registrazione e gancio di sicurezza. Le cerniere sono
inoltre costruite in modo da essere agevolmente sostituibili all’occorrenza. Verniciatura di serie RAL a richiesta SA. Precassa a premurare
(eventuale). Comprese assistenze murarie, falso telaio,  coibentazioni come da particolari grafici di tavv. SPA5.5 e SPA5.6, ed ogni onere per 
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101 NP.ED.12 Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA C : UNI 11578:C - Linea di ancoraggio ml 400,00€           2,54% 90,80% 9,17%
La linea di ancoraggio, collegata a dispositivi di estremità di tipo C, dovrà essere realizzata con una fune inox AISI 316 da 19 fili – 8 mm con
campate massime di 15 e minime di 2 metri. La linea dovrà essere intestata con dispositivi a bicono antisvitamento (AQLOCK) ed essere
completa di tutti gli accessori (es. tensionatore, grilli, blocchi di interdizione linea) e per ogni tratta, max consigliata 60 metri, dovrà essere inserito
almeno un dispositivo dissipatore di energia di tipo on/off (dispositivo KLN – brevetto di AcciaioQuattro Srl). Tutti i dispositivi, compresi gli
accessori di fissaggio, dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 o superiore in modo da potere garantire nel tempo durabilità ed efficienza
nel pieno rispetto dei requisiti imposti dalla norma di prodotto UNI 11578:2015 e dalla norma di progetto UNI 11560:2014. Tutti i dispositivi
dovranno essere dimensionati e verificati secondo i disposti normativi e dovrà essere allegata una specifica relazione di calcolo redatta da
professionista abilitato. Compreso ogni onere per dare la installazione certificata. Incluse certificazione e relazione di dimensionamento

102 NP.ED.13 Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA A: UNI 11578:A - Elementi puntuali di ancoraggio cad 600,00€           6,77% 75,44% 24,49%
Installazione di dispositivi di ancoraggio che consentano di eseguire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di
sicurezza da realizzare mediante elementi di tipo puntuale UNI 11578:A.Tali dispositivi dovranno essere in acciaio inox AISI 304 e dovranno
essere fissati agli elementi della struttura di copertura mediante fissaggi o sistemi di fissaggio in acciaio inox. La disposizione planimetrica dovrà
essere effettuata in modo da poter lavorare in tutte le porzioni della copertura e per tale motivo dovranno essere posti in opera dispositivi di
deviazione caduta (es. serie DCxx e DCxxT) UNI 11578:A, anche non specifici per l’uso in trattenuta, con caratteristiche costitutive e di fissaggio
così come sopra descritto. Tali dispositivi, comunemente definiti “anti effetto pendolo”, dovranno avere una funzione secondaria e dovranno
essere utilizzati contemporaneamente agli ancoraggi principali, detti anche “master”, specifici oltre che per l’arresto caduta anche per l’utilizzo in
trattenuta (es. serie AxxPMA e AxxCA). In particolare i componenti master dovranno avere il golfare di tipo autoallineante per garantire un
corretto utilizzo del dispositivo in trattenuta. Nel caso di più utilizzatori il golfare del dispositivo dovrà essere di tipo doppio in modo da evitare
l’interferenza dei connettori degli utilizzatori nelle fasi di lavoro in trattenuta. Compreso ogni onere per dare la installazione certificata. Incluse 

103 NP.ED.16 FORNITURA E POSA DI CORNICIONE PREFABBRICATO IN C.A. CON MONDANATURE A DISEGNO, DIM. 40X40cm ml 137,67€           12,01% 59,98% 39,90%
Fornitura e posa di cornicione prefabbricato in c.a. con montanature a disegno come da elaborati tecnici progettuali (tav. 2020-815-CR.SPA.5.2).
Compreso trasporto, tiro in quota, fissaggi, banchinaggi e puntellature per solidarizzaione al getto di correa. Nel prezzo si intendono comprese
assistenze murarie, stuccature, sfridi e raccordi

104 NP.ED.17 FORNITURA E POSA DI CORNICI PREFABBRICATE IN CLS  AD "L" PER SAGOMATURA DEI SERRAMENTI ESTERNI dim.50x5cm ml 59,69€             6,40% 74,22% 25,71%
Fornitura e posa di cornici prefabbricato in c.a. con montanature a disegno come da elaborati tecnici progettuali (tav. 2020-815-CR.SPA.5.3) per
riquadro di vani porte e finestre in facciata, compreso rivestimento dell'imbotte. Ill presso include le attività di trasporto, tiro in quota, fissaggi,
banchinaggi e puntellature per solidarizzaione alle pareti perimetrali. Nel prezzo si intendono comprese assistenze murarie, stuccature, sfridi e 

105 NP.ED.18 FORNITURA E POSA DI COPERTINE PREFABBRICATE IN CLS AMPIEZZA var. 50-90cm CON GOCCIOLATOIO , SPESSORE 6cm mq 122,10€           23,48% 48,02% 51,74%
Fornitura e posa di copertine prefabbricate in c.a. da ubicare in sommità delle murature dei diaframmi e del muro di sponde. Il prezzo include le
attività di trasporto, tiro in quota, fissaggi, piani di lavoro in quota per il posizionamento degli elementi . Nel prezzo si intendono comprese
assistenze murarie, stuccature, sfridi e raccordi

106 NP.ED.19 SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE NEI PONTI TERMICI DI STIFERITE GT AL POSTO DI POLISTIRENE ESTRUSO mq 1,27€               0,00% 0,00% 0,00%
Sovrapprezzo per isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri ecc. di striscie di lastre in
STIFERITE GT al posto di polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica
W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a
40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. 
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107
NP.ED.20                        

(O.009.02.a -  AIPO)
TRASPORTO di materiali provenienti da cave di prestito demaniali oltre i 5 Km con l'ausilio di autocarro mcxkm 0,20€               35,00% 0,00% 57,00%

108 NP.ED.21 FORNITURA DI TERRENO DA RILEVATO ARGINALE PROVENIENTE DA CAVA PRIVATA
Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme C.N.R. UNI 10006, le terre preferibilmente da utilizzare saranno di tipo argilloso e
limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25. Non si dovranno utilizzare le
materie organiche e le sabbie pulite. Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di
volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidità dovrà avere i valori
compresi fra +/- 2% dell’umidità ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidità, questa deve
essere mantenuta costante con una tolleranza di +/- 1%. Volume misurato in sezione 

mc 3,49€               0,00% 100,00% 0,00%

109 NP.MECC.05

PARATOIA RETTANGOLARE A SCORRIMENTO VERTICALE (DIM. 2000X7600MM). Fornitura e posa in opera di paratoia rettangolare a
scorrimento verticale (dim. 2000x7600mm) con tenuta su tre lati, costituita da uno scudo di tenuta monolitico spessore 10 mm con telaio di
irrigidimento in UPN200, gargami di scorrimento (contabilizzati a parte), telaio in acciaio zincato a caldo, battuta rettificata.

cad 44.869,43€      5,18% 79,75% 20,20%

La paratoia dovrà avere corsa utile di 4,0 m e regolata da doppia vite di manovra non saliente in acciaio inox AISI 303, dotata di riduttore e
motorizzata. La tenuta laterale e di fondo su battuta rettificata è garantita da profili in teflon e guarnizioni a virgola in neoprene fissati con piatti e
viti in acciaio inox AISI 420B. Il trattamento protettivo relativo alle parti non inossidabili mediante sarà tramite sabbiatura delle superfici fino al
grado SA 2 secondo ISO 8101-1 e zincatura a caldo con prima mano di primer di interfaccia a base di resine epossidiche e due mani di vernice
epossidica bicomponente applicata tramite metodo airless con spessore medio di 70 micron. costituita da scudo di tenuta monolitico in acciaio
sp. 10 mm. Compresa la malta di cemento occorrente per ogni kg di peso collocato in opera ed ogni altro onere necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Ulteriori specifiche in elaborato grafico progettuale SPM4
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Cod.(*) U.m.  Prezzo Base 
 Incidenza  

Manodopera 
OPERAIO IV LIVELLO MA.00.005.0002 h 31,24 €              100%
OPERAIO SPECIALIZZATO MA.00.005.0005 h 29,70 €              100%
OPERAIO QUALIFICATO MA.00.005.0010 h 27,64 €              100%
OPERAIO COMUNE MA.00.005.0015 h 25,01 €              100%
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO MA.00.060.0005 h 25,08 €              100%
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO MA.00.060.0010 h 21,91 €              100%
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO MA.00.060.0020 h 21,42 €              100%
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO MA.00.060.0025 h 18,97 €              100%
NOLO DI AUTOCARRO NC.10.050.0010. h 64,85 €              34%

NOLO DI AUTOGRU NC.10.200.0040. h 75,14 €              29%

NOLO DI MINIESCAVATORE NC.10.150.0020 h 45,90 €              48%

AUTOCARRO CON GRU NC.10.050.0020. h 68,66 €              32%

PALA CARICATRICE NC.10.150.0030. h 52,68 €              42%

NC.20.010.0050. h 85,53 €              26%

NC.20.010.0050. h 97,06 €              23%

PIATTAFORMA AEREA NC.10.200.0050. die 561,20 €            32%

NOLO DI TRATTRICI NC.40.010.0010. h 29,21 €              67%

NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP NC.40.010.0020 h 42,29 €              46%

NOLO DI COMPRESSORE NC.10.250.0050. h 5,10 €                39%

NOLO DI ELETTROPOMPA NC.10.250.0080. h 6,74 €                59%

NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE NC.10.300.0010. h 29,71 €              67%

NOLO DI TRABATTELLO NC.10.400.0020. die 71,26 €              70%

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO NC.10.400.0020. cad 62,13 €              80%

NC.40.020.0020 h 26,79 €              66%

NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA NC.40.040.0030 h 25,05 €              70%

NOLO DI MOTOSEGA NC.40.040.0010. h 22,73 €              71%

(*) : Voci tratte da Elenco Prezzi Opere Pubbliche Regione Lombardia 2020 al netto SG (13,5%) ed utili (10%)

%

Spese generali 15,0%

Costi di cantiere 0,0%
0,0%

Utile 10,0%

Costi sicurezza specifici aziendali (incidenza %)

MOTOCOLTIVATORE 10-20HP
Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa 

Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, con operatore

Nolodi motosega con operatore della potenza di oltre 8HP (lama 65-80cm)

INCIDENZA ONERI INDIRETTI

Nolo di martello demolitore pesante ad aria compressa, con operatore, escluso compressore 

Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8m, compreso montaggio e smontaggio. 

Valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornaliero in aggiunta al nolo di 

ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP
Nolo di escavatore cingolato o gommato,con potenza sino a 80hp , funzionante con operatore
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP
Nolo di escavatore cingolato o gommato,con potenza sino a 120hp , funzionante con 

Nolo di piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata 

Nolo di trattici e macchine operatrici gommate,con operatore da 20 a 40 HP

Descrizione

Nolo di autocarro, compreso autista, carburanti e lubrificanti, anche ribaltabile , portata da 

Nolo di autogru telescopica, compreso addetto alla manovra, carburante e lubrificante, durata 

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40HP, compreso carburante e lubrificante. Compreso 

Nolo di autocarro con gru, compreso autista, carburanti e lubrificanti, anche ribaltabile , portata 

Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante e lubrificante, gommata oltre 70HP sino 

Nolo di trattice da 40-70HP con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, 

Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto 

Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo f.e.m. ed 
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona

Comune di Stagno Lombardo (CR)

ANALISI PREZZI UNITARI CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

1

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
5 ml

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 1 0,200 31,24€               6,25€                      
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,200 29,70€               5,94€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,200 27,64€               5,53€                      
OPERAIO COMUNE ore 1 0,200 25,01€               5,00€                      
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,200 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,200 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,200 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,200 18,97€               -€                       

                                Sommano 22,72€                    

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Condotta circolare e bulloneria di corredo kg 259 1,000 1,90€                 492,10€                 

                                Sommano 492,10€                 

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 1 0,200 64,85€               12,97€                    
NOLO DI AUTOGRU h 1 0,200 75,14€               15,03€                    
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,200 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,200 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,200 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,200 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 1 0,200 97,06€               19,41€                    
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,200 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,200 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,200 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,200 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,200 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,200 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,200 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,200 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,200 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,200 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,200 22,73€               -€                       

                                Sommano 47,41€                    

ml 562,23€                 

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 84,334€                 
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 64,656€                 

ml 711,218€         

% 3,19%

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.1                 

CONDOTTA CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA 

Fornitura e posa di condotta in lamiera zincata ondulata montata e posizionata a perfetta regola d’arte,
compreso bulloneria e pezzi speciali. Acciaio S235JR , zincatura UNI EN 1461: sezione circolare D1680mm,
spessore 2,5mm, ondulatura T150 , idonea per ricoprimenti compresi tra 2,5 e 5 ml

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera

Progetto Esecutivo:
I.S.I.Ingegneria e Ambiente - Studio Associato 15/30

Elab. 2020-815-CR-ECO4.1

Opere edili, Strutture, Impianti meccanici



AIPO - Ufficio Operativo di Cremona

Comune di Stagno Lombardo (CR)

ANALISI PREZZI UNITARI CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

2

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
100 mc

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,010 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,010 29,70€               0,30€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,010 27,64€               0,28€                      
OPERAIO COMUNE ore 1 0,010 25,01€               0,25€                      
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,010 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,010 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,010 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,010 18,97€               -€                       

                                Sommano 0,82€                      

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
-€                       

                                Sommano -€                       

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 2 0,010 64,85€               1,30€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,010 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,010 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,010 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0,5 0,010 52,68€               0,26€                      
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,010 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 1 0,010 97,06€               0,97€                      
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,010 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,010 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,010 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,010 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,010 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,010 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,010 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,010 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,010 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,010 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,010 22,73€               -€                       

                                Sommano 2,53€                      

mc 3,35€                      

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 0,503€                    
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 0,386€                    

mc 4,243€             

% 19,41%

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.2.4                  

Maggiore onere di posa per la formazione di rilevato, ringrosso e/o rialzo arginale di volumetria limitata ad
un massimo di 20 mc al m di argine rilevato sottile
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona

Comune di Stagno Lombardo (CR)

ANALISI PREZZI UNITARI CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

3

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
48 mc 

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,021 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 0 0,021 29,70€               -€                       
OPERAIO QUALIFICATO ore 0 0,021 27,64€               -€                       
OPERAIO COMUNE ore 0 0,021 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,021 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,021 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,021 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,021 18,97€               -€                       

                                Sommano -€                       

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Fornitura di calcestruzzo C30/37 mc 1 1,000 150,00€             150,00€                 
Fornitura di calcestruzzo C20/25 mc 1 -1,000 140,00€             140,00-€                 

                                Sommano 10,00€                    

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0 0,021 64,85€               -€                       
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,021 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,021 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,021 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,021 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,021 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,021 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,021 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,021 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,021 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,021 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,021 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,021 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,021 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,021 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,021 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,021 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,021 22,73€               -€                       

                                Sommano -€                       

mc 10,00€                    

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 1,500€                    
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 1,150€                    

mc 12,650€           

% 0,00%Incidenza  manodopera

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

SOVRAPPREZZO PER GETTO DELLE DIAFRAMMATURE CON CALCESTRUZZO C30/37 

Sovrapprezzo per la fornitura di C30/37 nel getto di formazione delle diaframmature strutturali al posto della
calcestruzzo C20/25 previsto nelle voci di prezzo  di 1C.03.200.0010

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

NP.ED.3
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona

Comune di Stagno Lombardo (CR)

ANALISI PREZZI UNITARI CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

4

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
70 mc

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,014 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,014 29,70€               0,42€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,014 27,64€               0,39€                      
OPERAIO COMUNE ore 1 0,014 25,01€               0,36€                      
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,014 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,014 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,014 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,014 18,97€               -€                       

                                Sommano 1,18€                      

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Oneri di discarica t 1,8 0,200 10,00€               3,60€                      

-€                   -€                       

                                Sommano 3,60€                      

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 1 0,014 64,85€               0,93€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,014 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,014 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,014 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 1 0,014 52,68€               0,75€                      
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,014 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 1 0,014 97,06€               1,39€                      
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,014 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,014 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,014 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,014 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,014 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,014 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,014 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,014 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,014 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,014 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,014 22,73€               -€                       

                                Sommano 3,07€                      

mc 7,84€                      

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 1,176€                    
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 0,902€                    

mc 9,920€             

% 11,86%

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.5                               

Sgombero d’alveo per sagomatura e modellatura del fondo alveo e delle scarpate, anche in sezione ridotta e
per tratti non omogenei (mucchi e accumuli localizzati) anche in presenza d’acqua, eseguito con mezzi
meccanici idonei, compreso l’onere per la rimozione, il carico su mezzi, l’allontanamento e trasporto alle
pubbliche discariche autorizzate situate entro una distanza massima di 5 Km volume misurato su mezzo di
trasporto: 

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona

Comune di Stagno Lombardo (CR)

ANALISI PREZZI UNITARI CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

5

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
30 mc

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,033 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,033 29,70€               0,99€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,033 27,64€               0,92€                      
OPERAIO COMUNE ore 1 0,033 25,01€               0,83€                      
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,033 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,033 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,033 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,033 18,97€               -€                       

                                Sommano 2,75€                      

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Oneri di discarica t 1,8 0,400 10,00€               7,20€                      

-€                   -€                       

                                Sommano 7,20€                      

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 1 0,033 64,85€               2,16€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,033 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,033 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,033 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 1 0,033 52,68€               1,76€                      
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,033 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 1 0,033 97,06€               3,24€                      
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,033 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,033 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,033 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,033 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,033 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,033 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,033 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,033 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,033 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,033 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,033 22,73€               -€                       

                                Sommano 7,15€                      

mc 17,10€                    

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 2,565€                    
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 1,966€                    

mc 21,629€           

% 12,69%

Ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini e sottopassi stradali, sifoni, ponticelli, pile di ponti, ecc.
inteso come ripristino del regolare deflusso al di sotto o all’interno di tali manufatti, compreso lo scavo, anche
in presenza di acqua, il caricamento su mezzi e l’allontamento alle pubbliche discariche situate entro una
distanza massima di 5 Km: eseguito con mezzi meccanici, con rimozione del materiale di sedime e vario ed
eventualmente proveniente anche da rifiuti urbani accumulati

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.6                       
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AIPO - Ufficio Operativo di Cremona

Comune di Stagno Lombardo (CR)

ANALISI PREZZI UNITARI CR-E-815

Rifacimento Chiavica del Fossadone

6

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
3 mq

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,333 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,333 29,70€               9,90€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,333 27,64€               9,21€                      
OPERAIO COMUNE ore 0 0,333 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,333 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,333 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,333 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,333 18,97€               -€                       

                                Sommano 19,11€                    

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Porta vetrata - incidenza a metro quadrato di serramento mq 1 1,000 500,00€             650,00€                 
Materiale di consumo mq 1 1,000 100,00€             100,00€                 

                                Sommano 750,00€                 

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0,1 0,333 64,85€               2,16€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,333 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,333 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,333 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,333 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,333 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,333 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0,1 0,333 561,20€             18,71€                    
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,333 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,333 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,333 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,333 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,333 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,333 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,333 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,333 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,333 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,333 22,73€               -€                       

                                Sommano 20,87€                    

mq 789,98€                 

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 118,497€               
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 90,848€                 

cad 999,327€         

% 1,91%

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.8

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO A

Porta vetrata certificata secondo normativa italiana UNI 9723; Profili del telaio perimetrale e dell'anta in
acciaio tubolare sp.15/10 mm., calibrato, elettrosaldato agli angoli, con doppie alette di battuta e sedi per
l'inserimento delle guarnizioni di battuta in mescola neoprenica. Cristalli di tipo stratificato REI 60 omologati,
di spessore mm.19 o 21, composti da più lastre di vetro con interposto materiale che, normalmente
trasparente, sottoposto all'azione della fiamma diventa opaco ed emette vapore acqueo. I vetri sono fissati
da robusti fermavetri complanari, con interposte guarnizioni speciali autoestinguenti in grado di non
ostacolare il rigonfiamento del vetro alle elevate temperature. Battenti ruotano su n. 2 cerniere per anta, a
tre ali con movimento su cuscinetti a sfere secondo i tre assi cartesiani, con possibilità di registrazione. Le
cerniere sono inoltre costruite in modo da essere agevolmente sostituibili all’occorrenza. Serratura
antincendio con cilindro, maniglia in nylon con anima d’acciaio, su prima anta serratura tipo “flush-bolt” per
l’autobloccaggio con apertura a leva sull’anta secondaria, chiudiporta aereo idraulico sulle due ante e
braccetto selettore di chiusura. Verniciatura di serie RAL 7035 o a richiesta in tinta RAL bucciata. Precassa
a premurare (eventuale). Comprese assistenze murarie , falso telaio, coibentazioni come da particolari
grafici di tavv. SPA5.5 e SPA5.6, ed ogni onere per dare il lavoro finito

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera
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7

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
4 mq

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,250 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,250 29,70€               7,42€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,250 27,64€               6,91€                      
OPERAIO COMUNE ore 0 0,250 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,250 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,250 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,250 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,250 18,97€               -€                       

                                Sommano 14,34€                    

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Porta - incidenza a metro quadrato di serramento mq 1 1,000 430,00€             450,00€                 
Materiale di consumo mq 1 1,000 100,00€             100,00€                 

                                Sommano 550,00€                 

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0,1 0,250 64,85€               1,62€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,250 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,250 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,250 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,250 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,250 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,250 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0,1 0,250 561,20€             14,03€                    
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,250 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,250 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,250 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,250 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,250 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,250 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,250 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,250 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,250 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,250 22,73€               -€                       

                                Sommano 15,65€                    

mq 579,99€                 

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 86,998€                 
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 66,698€                 

cad 733,683€         

% 1,95%

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO B

Porta metallica ad 1 o 2 battenti da esterno, Certificata secondo norma europea EN 1634 con classe di
resistenza al fuoco EI 60. Costituita da: 
* telaio in profilo d'acciaio zincato sp. mm. 15/10 a "Z", sagomato per conferire complanarità fra anta e telaio,
con vano per inserimento guarnizione fumi freddi;
* giunzione meccanica del telaio agli angoli senza impiego di saldature. La zincatura elettrolitica delle
superfici resta intatta in ogni punto ed evita inneschi di corrosione tipici delle saldature;
* battente complanare al telaio in doppia lamiera d'acciaio zincata sp. mm. 8/10 pressopiegata, inscatolata,
elettrosaldata, con pacco interno coibente ad alta densità. Spessore totale anta mm. 64
* ala di battuta spessore mm. 20, per limitare al minimo i rischi infortunistici in caso d'urto contro le persone;
* n. 2 cerniere per anta, realizzate in acciaio stampato con scorrimento su boccole temperate antifrizione,
dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati. Registrabili in ogni momento mediante
apposite viti, irraggiungibili a porta chiusa. Le cerniere sono fissate meccanicamente alla porta e pertanto
possono essere sostituite in ipotesi di impiego prolungato e gravoso, ai sensi del D.M. M.I. 64 del 10/03/98,
D.M. M.I. 21/06/04 e T.U. 81/2008 ;
* serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro con tre chiavi;
* serratura anta secondaria tipo Flush-bolt per l'autobloccaggio, con apertura a leva;
* maniglia in acciaio, sagomata ad "U" antiappiglio, posta ad altezza mm. 960 da pavimento secondo il DPR
503 del 24/07/96;
* superfici protette con zincatura in categoria Z140 (massa minima zinco 140 g/mq superfice)e finitura
superficiale con polvere epossipoliestere bucciata RAL 7035, 1013, 5010, 7016, 9006, 9010 di spessore
medio 120 microns (resistenza alla corrosione in classe C4 secondo la EN ISO 12944-6:1998);
Comprese assistenze murarie, falso telaio, coibentazioni come da particolari grafici di tavv. SPA5.5 e
SPA5.6, ed ogni onere per dare il lavoro finito

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.9
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ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
2 mq

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,500 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,500 29,70€               14,85€                    
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,500 27,64€               13,82€                    
OPERAIO COMUNE ore 0 0,500 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,500 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,500 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,500 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,500 18,97€               -€                       

                                Sommano 28,67€                    

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Finestra vetrata - incidenza a metro quadrato di serramento mq 1 1,000 750,00€             750,00€                 
Materiale di consumo mq 1 1,000 120,00€             120,00€                 

                                Sommano 870,00€                 

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0,1 0,500 64,85€               3,24€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0,2 0,500 75,14€               7,51€                      
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,500 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,500 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,500 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,500 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,500 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0,2 0,500 561,20€             56,12€                    
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,500 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,500 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,500 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,500 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,500 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,500 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,500 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,500 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,500 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,500 22,73€               -€                       

                                Sommano 66,88€                    

mq 965,55€                 

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 144,832€               
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 111,038€               

cad 1.221,417€      

% 2,35%

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.10

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO TIPO C

Finestra vetrata certificata secondo normativa italiana UNI EN 14351-1 Profili del telaio perimetrale e
dell'anta in acciaio tubolare sp.15/10 mm., calibrato, elettrosaldato agli angoli, con doppie alette di battuta e
sedi per l'inserimento delle guarnizioni di battuta in mescola neoprenica. Cristalli di tipo stratificato di
sicurezza REI 60 omologati, di spessore mm.19 o 21, composti da più lastre di vetro con interposto materiale 
che, normalmente trasparente, sottoposto all'azione della fiamma diventa opaco ed emette vapore acqueo. I
vetri sono fissati da robusti fermavetri complanari, con interposte guarnizioni speciali autoestinguenti in
grado di non ostacolare il rigonfiamento del vetro alle elevate temperature. Apertura a vasistas su n. 2
cerniere con movimento su cuscinetti a sfere con possibilità di registrazione e gancio di sicurezza. Le
cerniere sono inoltre costruite in modo da essere agevolmente sostituibili all’occorrenza. Verniciatura di
serie RAL a richiesta SA. Precassa a premurare (eventuale). Comprese assistenze murarie, falso telaio,
coibentazioni come da particolari grafici di tavv. SPA5.5 e SPA5.6, ed ogni onere per dare il lavoro finito

 Totale costi diretti (1+2+3) 
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9

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
10 ml

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0,2 0,100 31,24€               0,62€                      
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,100 29,70€               2,97€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,100 27,64€               2,76€                      
OPERAIO COMUNE ore 0 0,100 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,100 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,100 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,100 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,100 18,97€               -€                       

                                Sommano 6,36€                      

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Linea vita tipo C m 1 1,000 150,00€             150,00€                 
Materiali di consumo m 1 1,000 30,00€               30,00€                    

                                Sommano 180,00€                 

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0,1 0,100 64,85€               0,65€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,100 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,100 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,100 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,100 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,100 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,100 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0,2 0,100 561,20€             11,22€                    
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,100 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,100 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,100 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,100 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,100 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,100 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,100 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,100 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,100 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,100 22,73€               -€                       

                                Sommano 11,87€                    

ml 198,23€                 

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 29,735€                 
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 22,797€                 

cad 250,763€         

% 2,54%

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.12

Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA C : UNI 11578:C - Linea di ancoraggio

La linea di ancoraggio, collegata a dispositivi di estremità di tipo C, dovrà essere realizzata con una fune inox
AISI 316 da 19 fili – 8 mm con campate massime di 15 e minime di 2 metri. La linea dovrà essere intestata
con dispositivi a bicono antisvitamento (AQLOCK) ed essere completa di tutti gli accessori (es. tensionatore,
grilli, blocchi di interdizione linea) e per ogni tratta, max consigliata 60 metri, dovrà essere inserito almeno un
dispositivo dissipatore di energia di tipo on/off (dispositivo KLN – brevetto di AcciaioQuattro Srl). Tutti i
dispositivi, compresi gli accessori di fissaggio, dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 o superiore
in modo da potere garantire nel tempo durabilità ed efficienza nel pieno rispetto dei requisiti imposti dalla
norma di prodotto UNI 11578:2015 e dalla norma di progetto UNI 11560:2014. Tutti i dispositivi dovranno
essere dimensionati e verificati secondo i disposti normativi e dovrà essere allegata una specifica relazione
di calcolo redatta da professionista abilitato. Compreso ogni onere per dare la installazione certificata.
Incluse certificazione e relazione di dimensionamento

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera
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ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
2 cad

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0,2 0,500 31,24€               3,12€                      
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,500 29,70€               14,85€                    
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,500 27,64€               13,82€                    
OPERAIO COMUNE ore 0 0,500 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,500 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,500 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,500 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,500 18,97€               -€                       

                                Sommano 31,79€                    

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Punto di ancoraggio m 1 1,000 200,00€             200,00€                 
Materiali di consumo m 1 1,000 80,00€               80,00€                    

                                Sommano 280,00€                 

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0,1 0,500 64,85€               3,24€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,500 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,500 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,500 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,500 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,500 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,500 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0,2 0,500 561,20€             56,12€                    
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,500 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,500 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,500 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,500 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,500 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,500 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,500 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,500 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,500 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,500 22,73€               -€                       

                                Sommano 59,36€                    

cad 371,16€                 

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 55,673€                 
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 42,683€                 

cad 469,513€         

% 6,77%Incidenza  manodopera

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.13

Fornitura e posa di linea vita - SISTEMA A: UNI 11578:A - Elementi puntuali di

ancoraggio

Installazione di dispositivi di ancoraggio che consentano di eseguire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei
lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza da realizzare mediante elementi di tipo puntuale UNI
11578:A.Tali dispositivi dovranno essere in acciaio inox AISI 304 e dovranno essere fissati agli elementi
della struttura di copertura mediante fissaggi o sistemi di fissaggio in acciaio inox. La disposizione
planimetrica dovrà essere effettuata in modo da poter lavorare in tutte le porzioni della copertura e per tale
motivo dovranno essere posti in opera dispositivi di deviazione caduta (es. serie DCxx e DCxxT) UNI
11578:A, anche non specifici per l’uso in trattenuta, con caratteristiche costitutive e di fissaggio così come
sopra descritto. Tali dispositivi, comunemente definiti “anti effetto pendolo”, dovranno avere una funzione
secondaria e dovranno essere utilizzati contemporaneamente agli ancoraggi principali, detti anche “master”,
specifici oltre che per l’arresto caduta anche per l’utilizzo in trattenuta (es. serie AxxPMA e AxxCA). In
particolare i componenti master dovranno avere il golfare di tipo autoallineante per garantire un corretto
utilizzo del dispositivo in trattenuta. Nel caso di più utilizzatori il golfare del dispositivo dovrà essere di tipo
doppio in modo da evitare l’interferenza dei connettori degli utilizzatori nelle fasi di lavoro in trattenuta.
Compreso ogni onere per dare la installazione certificata. Incluse certificazione e relazione di
dimensionamento

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Progetto Esecutivo:
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ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
5 ml

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0,2 0,200 31,24€               1,25€                      
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 0,8 0,200 29,70€               4,75€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,200 27,64€               5,53€                      
OPERAIO COMUNE ore 1 0,200 25,01€               5,00€                      
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,200 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,200 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,200 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,200 18,97€               -€                       

                                Sommano 16,53€                    

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Cornicione prefabbricato ml 1 1,020 56,00€               57,12€                    
materiali di consumo ml 1 1,020 8,00€                 8,16€                      

                                Sommano 65,28€                    

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0,2 0,200 64,85€               2,59€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,200 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,200 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0,2 0,200 68,66€               2,75€                      
PALA CARICATRICE h 0 0,200 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,200 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,200 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0,1 0,200 561,20€             11,22€                    
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,200 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,200 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0,2 0,200 5,10€                 0,20€                      
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,200 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0,2 0,200 29,71€               1,19€                      
NOLO DI TRABATTELLO die 0,2 0,200 71,26€               2,85€                      
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0,5 0,200 62,13€               6,21€                      
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,200 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,200 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,200 22,73€               -€                       

                                Sommano 27,02€                    

ml 108,83€                 

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 16,325€                 
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 12,516€                 

cad 137,673€         

% 12,01%

FORNITURA E POSA DI CORNICIONE PREFABBRICATO IN C.A. CON MONDANATURE

A DISEGNO, DIM. 40X40cm

Fornitura e posa di cornicione prefabbricato in c.a. con montanature a disegno come da elaborati tecnici
progettuali (tav. 2020-815-CR.SPA.5.2). Compreso trasporto, tiro in quota, fissaggi, banchinaggi e
puntellature per solidarizzaione al getto di correa. Nel prezzo si intendono comprese assistenze murarie,
stuccature, sfridi e raccordi

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
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Rifacimento Chiavica del Fossadone

12

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
15 ml

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,067 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,067 29,70€               1,98€                      
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,067 27,64€               1,84€                      
OPERAIO COMUNE ore 0 0,067 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,067 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,067 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,067 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,067 18,97€               -€                       

                                Sommano 3,82€                      

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Cornici prefabbricate ml 1 1,030 30,00€               30,90€                    
Materiali di consumo ml 1 1,030 4,00€                 4,12€                      

                                Sommano 35,02€                    

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0,1 0,067 64,85€               0,43€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,067 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,067 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0,2 0,067 68,66€               0,92€                      
PALA CARICATRICE h 0 0,067 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,067 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,067 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,067 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,067 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,067 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0,5 0,067 5,10€                 0,17€                      
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,067 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,067 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 1 0,067 71,26€               4,75€                      
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0,5 0,067 62,13€               2,07€                      
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,067 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,067 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,067 22,73€               -€                       

                                Sommano 8,34€                      

ml 47,18€                    

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 7,077€                    
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 5,426€                    

cad 59,686€           

% 6,40%

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.17

FORNITURA E POSA DI CORNICI PREFABBRICATE IN CLS AD "L" PER

SAGOMATURA DEI SERRAMENTI ESTERNI dim.50x5cm 

Fornitura e posa di cornici prefabbricato in c.a. con montanature a disegno come da elaborati tecnici
progettuali (tav. 2020-815-CR.SPA.5.3) per riquadro di vani porte e finestre in facciata, compreso
rivestimento dell'imbotte. Ill presso include le attività di trasporto, tiro in quota, fissaggi, banchinaggi e
puntellature per solidarizzaione alle pareti perimetrali. Nel prezzo si intendono comprese assistenze murarie,
stuccature, sfridi e raccordi

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera
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13

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
2 mq

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,500 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 0,500 29,70€               14,85€                    
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 0,500 27,64€               13,82€                    
OPERAIO COMUNE ore 0 0,500 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,500 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,500 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,500 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,500 18,97€               -€                       

                                Sommano 28,67€                    

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Copertine prefabbricate mq 1 1,030 40,00€               41,20€                    
Materiali di consumo mq 1 1,030 5,00€                 5,15€                      

                                Sommano 46,35€                    

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0,1 0,500 64,85€               3,24€                      
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,500 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,500 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0,1 0,500 68,66€               3,43€                      
PALA CARICATRICE h 0 0,500 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,500 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,500 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,500 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,500 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,500 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,500 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,500 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0,1 0,500 29,71€               1,49€                      
NOLO DI TRABATTELLO die 0,2 0,500 71,26€               7,13€                      
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0,2 0,500 62,13€               6,21€                      
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,500 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,500 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,500 22,73€               -€                       

                                Sommano 21,50€                    

mq 96,52€                    

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 14,478€                 
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 11,100€                 

cad 122,098€         

% 23,48%

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.18

FORNITURA E POSA DI COPERTINE PREFABBRICATE IN CLS AMPIEZZA var. 50-90cm

CON GOCCIOLATOIO , SPESSORE 6cm

Fornitura e posa di copertine prefabbricate in c.a. da ubicare in sommità delle murature dei diaframmi e del
muro di sponde. Il prezzo include le attività di trasporto, tiro in quota, fissaggi, piani di lavoro in quota per il
posizionamento degli elementi . Nel prezzo si intendono comprese assistenze murarie, stuccature, sfridi e
raccordi

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera
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14

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
50 mq

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,020 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 0 0,020 29,70€               -€                       
OPERAIO QUALIFICATO ore 0 0,020 27,64€               -€                       
OPERAIO COMUNE ore 0 0,020 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,020 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,020 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,020 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,020 18,97€               -€                       

                                Sommano -€                       

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Stiferite GT  sp.30mm mq 1 1,000 5,00€                 5,00€                      
Polistirene espanso estruso sp.30mm mq 1 -1,000 4,00€                 4,00-€                      

                                Sommano 1,00€                      

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0 0,020 64,85€               -€                       
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,020 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,020 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,020 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,020 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,020 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,020 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,020 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,020 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,020 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,020 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,020 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,020 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,020 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,020 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,020 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,020 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,020 22,73€               -€                       

                                Sommano -€                       

mq 1,00€                      

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 0,150€                    
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 0,115€                    

cad 1,265€             

% 0,00%

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.ED.19

SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE NEI PONTI TERMICI DI STIFERITE GT AL

POSTO DI POLISTIRENE ESTRUSO 

Sovrapprezzo per isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri
ecc. di striscie di lastre in STIFERITE GT al posto di polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza
pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e
W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40
mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE. Spessore 30mm

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera
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15

ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
300 mc

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0 0,003 31,24€               -€                       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 0 0,003 29,70€               -€                       
OPERAIO QUALIFICATO ore 0 0,003 27,64€               -€                       
OPERAIO COMUNE ore 0 0,003 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 0,003 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 0 0,003 21,91€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 0 0,003 21,42€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 0,003 18,97€               -€                       

                                Sommano -€                       

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Terreno da rilevato arginale mc 1 1,200 2,30€                 2,76€                      

                                Sommano 2,76€                      

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 0 0,003 64,85€               -€                       
NOLO DI AUTOGRU h 0 0,003 75,14€               -€                       
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 0,003 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 0,003 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 0,003 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 0,003 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 0,003 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0 0,003 561,20€             -€                       
NOLO DI TRATTRICI h 0 0,003 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 0,003 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 0 0,003 5,10€                 -€                       
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 0,003 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 0 0,003 29,71€               -€                       
NOLO DI TRABATTELLO die 0 0,003 71,26€               -€                       
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 0 0,003 62,13€               -€                       
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 0,003 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 0,003 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 0,003 22,73€               -€                       

                                Sommano -€                       

mc 2,76€                      

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 0,414€                    
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 0,317€                    

cad 3,491€             

% 0,00%

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Incidenza  manodopera

FORNITURA DI TERRENO DA RILEVATO ARGINALE PROVENIENTE DA CAVA

PRIVATA

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme C.N.R. UNI 10006, le terre preferibilmente da
utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con contenuto minimo di sabbia pari al
15% e con indice di plasticità inferiore a 25. Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie
pulite. Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso
di volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la
corrispondente umidità dovrà avere i valori compresi fra +/- 2% dell’umidità ottimale ottenuta nella suddetta
prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidità, questa deve essere mantenuta costante
con una tolleranza di +/- 1%. Volume misurato in sezione 
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ART. 

Descrizione Voce

Produzione oraria prevista
0,05 cad

       Descrizione UM N° 
Produttività 

incidenza
Costo Unitario Importo

1)-MANODOPERA
OPERAIO IV LIVELLO ore 0,5 20,000 31,24€               312,37€                 
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 1 20,000 29,70€               593,99€                 
OPERAIO QUALIFICATO ore 1 20,000 27,64€               552,82€                 
OPERAIO COMUNE ore 0 20,000 25,01€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 5°S LIVELLO ore 0 20,000 25,08€               -€                       
OPERAIO IMPIANTISTA 4° LIVELLO ore 1 20,000 21,91€               438,13€                 
OPERAIO IMPIANTISTA 3° S LIVELLO ore 1 20,000 21,42€               428,35€                 
OPERAIO IMPIANTISTA 2° LIVELLO ore 0 20,000 18,97€               -€                       

                                Sommano 2.325,67€              

2 ) - MATERIALI E FORNITURE
Scudi kg 3833,56 1,000 3,50€                 13.417,46€            
Traverso e vite di regolazione kg 450 1,000 3,50€                 1.575,00€              
Guarnizioni in teflon ml 17,2 1,000 30,00€               516,00€                 
Motori di movimentazione cad 2 1,000 800,00€             1.600,00€              
Bulloneria inox kg 268,3492 1,000 6,00€                 1.610,10€              
Sabbiatura SA2,5 e verniciatura epossibituminosa kg 4283,56 1,000 2,00€                 8.567,12€              
Certificazioni e collaudi cad 1 1,000 1.000,00€          1.000,00€              

                                Sommano 28.285,68€            

3 ) - NOLI O MEZZI D'OPERA
NOLO DI AUTOCARRO h 1 20,000 64,85€               1.296,92€              
NOLO DI AUTOGRU h 1 20,000 75,14€               1.502,76€              
NOLO DI MINIESCAVATORE h 0 20,000 45,90€               -€                       
AUTOCARRO CON GRU h 0 20,000 68,66€               -€                       
PALA CARICATRICE h 0 20,000 52,68€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 80HP h 0 20,000 85,53€               -€                       
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO  - fino a 120HP h 0 20,000 97,06€               -€                       
PIATTAFORMA AEREA die 0,1 20,000 561,20€             1.122,40€              
NOLO DI TRATTRICI h 0 20,000 29,21€               -€                       
NOLO DI TRATTICE DA 40 A 70 HP h 0 20,000 42,29€               -€                       
NOLO DI COMPRESSORE h 1 20,000 5,10€                 102,04€                 
NOLO DI ELETTROPOMPA h 0 20,000 6,74€                 -€                       
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE h 1 20,000 29,71€               594,15€                 
NOLO DI TRABATTELLO die 0,125 20,000 71,26€               178,15€                 
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  TRABATTELLO cad 1 1,000 62,13€               62,13€                    
MOTOCOLTIVATORE 10-20HP h 0 1,000 26,79€               -€                       
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0 1,000 25,05€               -€                       
NOLO DI MOTOSEGA h 0 1,000 22,73€               -€                       

                                Sommano 4.858,56€              

cad 35.469,91€            

4) - Spese Generali

4.1 Spese generali 15% 5.320,486€            
4.2 Costi di cantiere 0% -€                       

4.3 Oneri sicurezza 0% -€                       
5) - Utile

Utile (su 1+2+3+4.1+4.2) 10% 4.079,039€            

cad 44.869,434€    

% 5,18%Incidenza  manodopera

 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

NP.MECC.05

PARATOIA RETTANGOLARE A SCORRIMENTO VERTICALE (DIM. 2000X7600MM).

Fornitura e posa in opera di paratoia rettangolare a scorrimento verticale (dim.

2000x7600mm) con tenuta su tre lati, costituita da uno scudo di tenuta monolitico

spessore 10 mm con telaio di irrigidimento in UPN200, gargami di scorrimento

(contabilizzati a parte), telaio in acciaio zincato a caldo, battuta rettificata.

La paratoia dovrà avere corsa utile di 4,0 m e regolata da doppia vite di manovra non saliente in acciaio inox
AISI 303, dotata di riduttore e motorizzata. La tenuta laterale e di fondo su battuta rettificata è garantita da
profili in teflon e guarnizioni a virgola in neoprene fissati con piatti e viti in acciaio inox AISI 420B. Il
trattamento protettivo relativo alle parti non inossidabili mediante sarà tramite sabbiatura delle superfici fino
al grado SA 2 secondo ISO 8101-1 e zincatura a caldo con prima mano di primer di interfaccia a base di
resine epossidiche e due mani di vernice epossidica bicomponente applicata tramite metodo airless con
spessore medio di 70 micron. costituita da scudo di tenuta monolitico in acciaio sp. 10 mm. Compresa la
malta di cemento occorrente per ogni kg di peso collocato in opera ed ogni altro onere necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Ulteriori specifiche in elaborato grafico progettuale SPM4

 Totale costi diretti (1+2+3) 

Prezzo di applicazione 

Progetto Esecutivo:
I.S.I.Ingegneria e Ambiente - Studio Associato 30/30

Elab. 2020-815-CR-ECO4.1

Opere edili, Strutture, Impianti meccanici




