

## OPERE IDRAULICHE DI 3° CATEGORIA Fiume Dora Riparia

### (TO-E-1274) COMPLETAMENTO OPERE ARGINALI DEL FIUME DORA RIPARIA A PROTEZIONE DELL'AMBITO DI BUSSOLENO (TO)

Progetto Esecutivo

### ELABORATO C.3 COMPUTO METRICO

|                     |
|---------------------|
| approvato           |
| Ing. Ivo Fresia     |
| verificato          |
| Ing. Giuseppe Campi |
| elaborato           |
| Ing. Giuseppe Campi |

|      |       |    |    |               |
|------|-------|----|----|---------------|
| 2    | GC    | GC | GC | Febbraio 2021 |
| 1    | GC    | GC | GC | Novembre 2020 |
| 0    | GC    | GC | FR | Agosto 2020   |
| rev. | sigla |    |    | data          |

codice elaborato 0487\_05-07-001R-02

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Il Progettista e Responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche: | Dott. Ing. Giuseppe CAMPI      |
|  |                                |
| Il Responsabile Unico del Procedimento:  | Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI |



01PQ-Mod07  
Rev. 1  
Data emissione: 02.2018

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
|                     | <b><u>VOCI A CORPO</u></b>   |                       |                         |
| Nr. 1<br>001.001    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 1<br><b>euro (duecentotrentamilaquattrocentosessantasei/29)</b> | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(16,884%)      |
| Nr. 2<br>001.002    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 2<br><b>euro (tredicimilatrecentoquarantasei/74)</b>            | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(0,978%)       |
| Nr. 3<br>001.003    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 3<br><b>euro (centoottantacinquemilaseicentodiciannove/09)</b>  | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(13,598%)      |
| Nr. 4<br>001.004    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 4<br><b>euro (trentaduemilaottocentoottantasette/64)</b>        | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(2,409%)       |
| Nr. 5<br>001.005    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 5<br><b>euro (quarantasettemilaottocentosessantadue/40)</b>     | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(3,506%)       |
| Nr. 6<br>001.006    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 6<br><b>euro (settantaseimilatrecentoottantasei/74)</b>         | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(5,596%)       |
| Nr. 7<br>001.007    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 7<br><b>euro (diciannovemilaseicentocinque/15)</b>              | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(1,436%)       |
| Nr. 8<br>001.008    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 8<br><b>euro (seimilatrentaotto/21)</b>                         | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(0,442%)       |
| Nr. 9<br>001.009    | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 9<br><b>euro (centonovantatremilaottocentoottantadue/64)</b>    | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(14,204%)      |
| Nr. 10<br>001.010   | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 10<br><b>euro (duecentoottantatremilacentonovantasette/50)</b>  | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(20,747%)      |
| Nr. 11<br>001.011   | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -<br>INTERVENTO 11<br><b>euro (centonovantanovemilacinquantasette/91)</b>       | <i>aliquota</i>       | %<br><br>(14,583%)      |
| Nr. 12              | TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -   |                       |                         |

