

OPERE IDRAULICHE DI 3° CATEGORIA Fiume Dora Riparia

(TO-E-1274) COMPLETAMENTO OPERE ARGINALI DEL FIUME DORA RIPARIA A PROTEZIONE DELL'AMBITO DI BUSSOLENO (TO)

Progetto Esecutivo

ELABORATO C.4 STIMA DEI LAVORI

approvato
Ing. Ivo Fresia
verificato
Ing. Giuseppe Campi
elaborato
Ing. Giuseppe Campi

2	GC	GC	GC	Febbraio 2021
1	GC	GC	GC	Novembre 2020
0	GC	GC	FR	Agosto 2020
rev.	sigla			data

codice elaborato 0487_05-07-001R-02

Il Progettista e Responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche:	Dott. Ing. Giuseppe CAMPI
Il Responsabile Unico del Procedimento:	Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI



01PQ-Mod07
Rev. 1
Data emissione: 02.2018

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCLA CORPO</u>		
Nr. 1 001.001	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 1 euro (duecentotrentamilaquattrocentosessantasei/29)	<i>aliquota</i>	% 230'466,29 (16,884%)
Nr. 2 001.002	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 2 euro (tredicimilatrecentoquarantasei/74)	<i>aliquota</i>	% 13'346,74 (0,978%)
Nr. 3 001.003	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 3 euro (centoottantacinquemilaseicentodiciannove/09)	<i>aliquota</i>	% 185'619,09 (13,598%)
Nr. 4 001.004	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 4 euro (trentaduemilaottocentoottantasette/64)	<i>aliquota</i>	% 32'887,64 (2,409%)
Nr. 5 001.005	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 5 euro (quarantasettemilaottocentosessantadue/40)	<i>aliquota</i>	% 47'862,40 (3,506%)
Nr. 6 001.006	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 6 euro (settantaseimilatrecentoottantasei/74)	<i>aliquota</i>	% 76'386,74 (5,596%)
Nr. 7 001.007	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 7 euro (diciannovemilaseicentocinque/15)	<i>aliquota</i>	% 19'605,15 (1,436%)
Nr. 8 001.008	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 8 euro (seimilatrentaotto/21)	<i>aliquota</i>	% 6'038,21 (0,442%)
Nr. 9 001.009	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 9 euro (centonovantatremilaottocentoottantadue/64)	<i>aliquota</i>	% 193'882,64 (14,204%)
Nr. 10 001.010	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 10 euro (duecentoottantatremilacentonovantasette/50)	<i>aliquota</i>	% 283'197,50 (20,747%)
Nr. 11 001.011	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO - INTERVENTO 11 euro (centonovantanovemilacinquantasette/91)	<i>aliquota</i>	% 199'057,91 (14,583%)
Nr. 12	TO-E-1274 - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA BUSSOLENO -		

[illegible]