
1 A.001.01.b OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO ore 40 37,60 1.504,00

2 N.002.01.a NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO COMPRESO OPER. ore 40 54,50 2.180,00

3 N.001.01.a NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO OPERATORE ore 40 52,14 2.085,60

4 O.001.01.a SFALCIO DI ERBE DI QUALSIASI MISCUGLIO O DELLA VEGETAZIO. mq 1500,00 0,04 60,00

5 O.010.02.a FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA ETC PIETRAME 50/100KG mc 170,000 50,02 8.503,40

6 O .010.03.b
SOVRAPPREZZO PER LA POSA DI PIETRAME …CON AUSILIO 
PONTONE mc 170,000 12,14 2.063,80

7 O.007.01.a
RIMOZIONE PER RIMANEGGIO E RIUTILIZZO DI VECCHIE DIFESE IN 
PIETRAME mc 130,000 14,45 1.878,50

8 O.004.01.a SCAVO DI SBANCAMENTO mc 20,000 2,76 55,20

9 analisi 3 FORMAZIONE DI RILEVATO ..CON TERRA NON DEMANIALE mc 300,000 17,01 5.103,00

10 O.009.02.a
TRASPORTO DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DEMANIALI O 
PRIVATE OLTRE I 5 KM mc/km 13500 0,20 2.700,00

11 analisi 1 INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DA 10 M cad 63 221,32 13.943,16

12 analisi 2 INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DA 10 M..A MEZZO PONTONE cad 64 339,81 21.747,84

13 N.009.01.a NOLO DI PONTONE ore 24 47,98      1.151,52

14 N.009.02.a NOLO DI RIMORCHIATORE /SPINTORE ore 24 133,89    3.213,36

Euro 66.189,38

B) ONERI PER LA SICUREZZA

15 A.001.01.d OPERAIO COMUNE - MOVIERE ore 18 31,45      566,10

16 S.1.12.1.21 SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE CANTIERE TEMPORANEO ETC. a corpo 1 1.000,55 1.000,55

17 S.1.12.1.31
SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE CANTIERE TEMP. MESE 
AGGIUNTIVO

a corpo 2 20,00      40,00

18 S.1.12.1.35
CARTELLO DIMENSIONI 200 X 150 CON DISCO AL CENTRO A LUCE 
GIALLA LAMPEGGIANTE . FORNITURA E POSA PER MESE O 
FRAZIONE DI MESE

cad 9 33,90      305,10

19 S.1.12.1.1 CANCELLO CARRABILE REALIZZATO CON TUBO ETC. n° 2 115,00    230,00

20 S.1.12.1.13 RECINZIONE CON RETE IN PLASTICA ETC. m 145,00 8,07        1.170,15

21 S.4.1.1 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.. n° 1 55,78      55,78

22 S.4.1.2 PACCHETTO DI MEDICAZIONE n° 1 15,49      15,49

23 S.4.4.2 GIUBOTTO DI SALVATAGGIO..ETC n° 3 0,93        2,79

24 S.4.7.2 NOLO DI ESTINTORE PORTATILE ..ETC n° 2 15,50      31,00

25 S.7.1.1 RIUNIONE DI COORDINAMENTO FRA I RESPONSABILI ETC. ore 4 123,94    495,76

A) PER LAVORI 

OGGETTO:  Lavori urgenti di sistemazione della frana spondale ubicata in sinistra del fiume Po tra gli 
stanti 352-353 in località Guarda Veneta (RO) - IV T.C.

STIMA DEI LAVORI
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INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE 
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UNITARIO 
(in Euro)

IMPORTO     
(in Euro)
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26 S.1.12.2.2 UTILIZZO BOX PREFABBRICATO ECC. PRIMI 30 GG cad 1 190,00    190,00

27 S.1.12.2.3 UTILIZZO BOX PREFABBRICATO ECC. OGNI 30 GG AGGIUNTIVI cad 2 35,00      70,00

28 S.4.4.1 CIAMBELLA GALLEGGIANTE DI SALVATAGGIO n° 2 13,20      26,40

29 SC19.001.07.a BOX BAGNO CHIMICO PRIMO MESE mese 1 160,00    160,00

30 SC19.001.07.b BOX BAGNO MESE SUCCESSIVO mesi 2 110,00    220,00

31 SC19.002.01.a GEL IGIENIZZANTE CONFEZIONE DA 500 ML cad 3 15,76      47,28

32 SC19.002.07.a
SEGNALETICA DI SICUREZZA PER L'INDICAZIONE DEI VARI PRESIDI 
E DELLE PROCEDURE cad 1 5,18        5,18

33 SC19.003.01.a
ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI , 
QUALI RIUNIONI DI FORMAZIONE, DISTRIBUZIONE MATERIALE 
DIVULGATIVO E SPECIFICO SULLE PROCEDURE.

ore 11 40,65      447,15

Euro 5.078,73

Euro 71.268,11 

Euro 2.000,00

Euro 1.425,36

Euro 200,00

Euro 1.500,00

Euro 15.678,98

Euro 7.927,55

Euro 28.731,89

Euro 100.000,00

C.6 IMPREVISTI ED OPERE COMPLEMENTARI

IMPORTO TOTALE DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A + B + C

IMPORTO TOTALE NETTO A BASE DI CONTRATTO A + B

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IVA inclusa) PER:

C.1 COORD. ESTERNO SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE

C.2 INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 s.m.l. - 2% SU A + B

C.3 ASSICURAZIONE PROGETTISTI 

C.4 SPESE TECNICHE- ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

C.5 I.V.A. - 22% SU A + B

B) IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA
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1 A.001.01.b OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO ore 40 37,60 1.504,00 37,60 1.504,00

2 N.002.01.a NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO COMPRESO OPER. ore 40 54,50 2.180,00 29,72 1.188,80

3 N.001.01.a NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO OPERATORE ore 40 52,14 2.085,60 29,72 1.188,80

4 O.001.01.a SFALCIO DI ERBE DI QUALSIASI MISCUGLIO O DELLA VEGETAZIO. mq 1500,00 0,04 60,00 0,016 24,00

5 O.010.02.a FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA ETC PIETRAME 50/100KG mc 170,000 50,02 8.503,40 4,26 724,20

6 O .010.03.b SOVRAPPREZZO PER LA POSA DI PIETRAME …CON AUSILIO PONTONE mc 170,000 12,14 2.063,80 4,96 843,20

7 O.007.01.a RIMOZIONE PER RIMANEGGIO E RIUTILIZZO DI VECCHIE DIFESE IN PIETRAME mc 130,000 14,45 1.878,50 4,75 617,50

8 O.004.01.a SCAVO DI SBANCAMENTO mc 20,000 2,76 55,20 1,12 22,40

9 analisi 3 FORMAZIONE DI RILEVATO ..CON TERRA NON DEMANIALE mc 300,000 17,01 5.103,00 2,20 660,00

10 O.009.02.a TRASPORTO DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE… mc/km 13500 0,20 2.700,00 0,07 945,00

11 analisi 1 INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DA 10 M cad 63 221,32 13.943,16 21,49 1.353,87

12 analisi 2 INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DA 10 M..A MEZZO PONTONE cad 64 339,81    21.747,84 50,13 3.208,32

13 N.009.01.a NOLO DI PONTONE ore 24 47,98      1.151,52 0,00 0,00

14 N.009.02.a NOLO DI RIMORCHIATORE /SPINTORE ore 24 133,89    3.213,36 0,00 0,00

Euro 66.189,38 Euro 12.280,09

18,553%

IMPORTO 

MANODOPERA   

(in Euro)

STIMA DEI LAVORI CON INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione della frana spondale ubicata in sinistra del fiume Po tra gli stanti 352-353 in località Guarda 

Veneta (RO) - IV T.C.

A') INCIDENZA COMPLESSIVA MEDIA DELLA MANODOPERA IN PERCENTUALE

A
R

T
. E

.P
.U

.

Codice A.I.PO INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U
N

IT
A

' 

D
I 

M
IS

U
R

A

QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 

(in Euro)

INCIDENZA 

UNITARIA 

MANODOPERA 

(in Euro)

IMPORTO     (in 
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A) PER LAVORI 

A)  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
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Produzione giornaliera di riferimento - mc 800

Descrizione prezzo elementare Q.tà u.m. Prezzo Importo
operaio 3° livello - ex specializzato 8 ora € 37,60 € 300,80
operaio 2° livello - ex qualificato 16 ora € 34,91 € 558,56
Materiale terroso del tipo A6 (UNI 100006) non demaniale. ( 
compattazione 20%) 1000,00 mc € 7,00 € 7.000,00
NOLO DI AUTOCARRO compreso operatore ..massa fino a 40 ton

16 ora € 77,70 € 1.243,20
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO peso operativo tra 11-25 
ton..senza operatore 8 ora € 44,65 € 357,20
PALA CARICATRICE GOMMATA con attrezzatur afrontale senza 
operatore capacità benna fino a 2,5 mc

8 ora € 45,49 € 363,92

RULLO VIBRANTE SEMOVENTE peso fino a 10 ton senza operatore
8 ora € 39,35 € 314,80

Costo riferito alla produzione giornaliera € 10.138,48

Subtotale A)  = Costo riferito alla produzione unitaria € 12,67
Somma € 12,67

Spese generali (15%) € 1,90
Subtotale B) = Sub A) + spese generali € 14,57

Utile (10%) € 1,46
Subtotale C) = Sub B) + Utile € 16,03

Sovrapprezzo per formazione di rilevato di volumetria max 20 mc/m: € 0,98
Costo al mc € 17,01

INCIDENZA MANODOPERA €/MC 1,99

Analisi 3 - FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale o per nuovo argine, compresi gli oneri 
per lo scavo delle terre, per la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento delle 
materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, per le gradonature e le 
immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, quelli per la corretta miscelatura dei componenti 
argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di cm 50 e la 
relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli.
Compreso sovrapprezzo per la formazione di rilevato di volumetria limitata ad un massimo di 20 mc/m 
(rilevato sottile).
CON TERRENO NON DEMANIALE.







Produzione giornaliera di riferimento - n° pali 28

Descrizione Q.tà u.m. Prezzo Importo
operaio 3° livello - ex specializzato 16,00 h € 37,60 € 601,60

Pali scortecciati in abete o larice lunghezza complessiva di m. 
10,00 e del diametro di 30-35 cm ad 1 m dalla testacompresa la 
formazione della punta
3.14*[(0,33/2)^2*10+(0,23/2)^2*10]/2

17,791 mc € 200,00 € 3.558,17

PONTONE SEMOVENTE con due motori da 350 cv, pescaggio a 
vuoto 1,40 m, pescaggio a carico 2,50 m compreso comandante e 
aiuto, carburanti e lubrificanti

0 h € 257,06 € 0,00

Battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato - 
BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW

8 h € 47,74 € 381,92

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore - per 
infissione pali

8 h € 44,65 € 357,20

Costo riferito alla produzione giornaliera € 4.898,89

Subtotale A)  = Costo riferito alla produzione unitaria € 174,96
Spese generali (15%) € 26,24

Subtotale B) = Sub A) + spese generali € 201,20

Utile (10%) € 20,12
Subtotale C) = Sub B) + Utile € 221,32

Costo cadauno € 221,32
INCIDENZA MANODOPERA €/cad 21,49

Analisi 1 - Fornitura e posa in opera di pali in legno di abete o larice della lunghezza complessiva di m.
10,00 e del diametro di cm 30-35 ad 1 m dalla testa, compresa la formazione della punta e muniti, in fase
di infissione, di apposito anello in ferro in testa, per impedire ogni danno durante la battitura. L'infissione
potrà avvenire anche tramite vibroinfissore di adeguata potenza. L'infissione, dovrà avvenire per l'intera
lunghezza o comunque per una profondità non inferiore a quella indicata dagli eleborati progettuali o
dalla D.L., qualunque sia il mezzo impiegato per l'infissione, nonché l’eventuale taglio e il rinterro delle
teste ad infissione ultimata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura dei
pali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, lo scarico nell'area di cantiere, lo scavo preventivo per
ottenere un piano d'appoggio, l'infissione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte .



Produzione giornaliera di riferimento - n° pali 24

Descrizione Q.tà u.m. Prezzo Importo
operaio 3° livello - ex specializzato 16,00 h € 37,60 € 601,60

Pali scortecciati in abete o larice lunghezza complessiva di m. 
10,00 e del diametro di 30-35 cm ad 1 m dalla testacompresa la 
formazione della punta
3.14*[(0,33/2)^2*10+(0,23/2)^2*10]/2

15,249 mc € 200,00 € 3.049,86

PONTONE SEMOVENTE con due motori da 350 cv, pescaggio a 
vuoto 1,40 m, pescaggio a carico 2,50 m compreso comandante e 
aiuto, carburanti e lubrificanti

8 h € 257,06 € 2.056,48

Battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato - 
BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW

8 h € 47,74 € 381,92

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore - per 
infissione pali

8 h € 44,65 € 357,20

Costo riferito alla produzione giornaliera € 6.447,06

Subtotale A)  = Costo riferito alla produzione unitaria € 268,63
Spese generali (15%) € 40,29

Subtotale B) = Sub A) + spese generali € 308,92

Utile (10%) € 30,89
Subtotale C) = Sub B) + Utile € 339,81

Costo cadauno € 339,81
INCIDENZA MANODOPERA €/cad 50,13

Analisi 2 - Fornitura e posa in opera di pali in legno di abete o larice della lunghezza complessiva di m.
10,00 e del diametro di cm 30-35 ad 1 m dalla testa, compresa la formazione della punta e muniti, in fase
di infissione, di apposito anello in ferro in testa, per impedire ogni danno durante la battitura. L'infissione
potrà avvenire anche tramite vibroinfissore di adeguata potenza. L'infissione, dovrà avvenire per l'intera
lunghezza o comunque per una profondità non inferiore a quella indicata dagli eleborati progettuali o
dalla D.L., qualunque sia il mezzo impiegato per l'infissione, nonché l’eventuale taglio e il rinterro delle
teste ad infissione ultimata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura dei
pali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, lo scarico nell'area di cantiere, lo scavo preventivo per
ottenere un piano d'appoggio, l'utilizzo del pontone, l'infissione e ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte .






