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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Diaframmatura in ca

1 O.034.01.a TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle attrezzature necessarie
per l'esecuzione di opere quali di paratie e diaframmi, lavori di palificazione ed opere di
consolidamento:
impianto cantiere per l'esecuzione di diaframmi e pali

Impianto di cantiere diaframmi 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 11.004,39 11.004,39

2 O.034.02.b DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, sopra falda od in falda, compreso l'impiego di fanghi bentonitici e del successivo
getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, compreso l'uso di
tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere relativo alla scapitozzatura della parte superiore del
diaframma, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola armatura metallica da valutare a parte.
Spessore 80 cm fino a 15 m di profondità

WBS S16.A.DST (Qtà con collegamento diretto)

Realizzazione diaframmi tradizionali in ca sp. 80 cm 600,000 15,000 9.000,000

Totale mq 9.000,000 207,21 1.864.890,00

3 O.034.03.b DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, sopra falda od in falda, compreso l'impiego di fanghi bentonitici e del successivo
getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, compreso l'uso di
tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere relativo alla scapitozzatura della parte superiore del
diaframma, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola armatura metallica da valutare a parte.
Spessore 80 cm oltre i 15 m di profondità e sino a 30 m

WBS S16.A.DST (Qtà con collegamento diretto)

Realizzazione diaframmi tradizionali in ca sp.80 cm 600,000 11,000 6.600,000

Totale mq 6.600,000 213,82 1.411.212,00

4 N.003.03.b NOLO DI ACCESSORI E COMPONENTI per il confezionamento e la distribuzione-produzione di
miscele di iniezione e di fanghi per il sostegno delle pareti di perforazione e/o scavo.

A RIPORTARE 3.287.106,39
- 1 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.287.106,39
Pompa ad alta pressione compresi i flessibili di distribuzione, in ragione delle pressioni
erogate per la distribuzione, compresi i carburanti ed i lubrificanti

Aspirazione provvisoria del fango bentonitico e ricollocamento in altra vasca nell'area 
di cantiere esterna 

120,000 120,000

Totale ora 120,000 95,37 11.444,40

A02.040 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

5 A02.040.050 Gabbia di armatura a pannelli costituiti da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo
B450C, forniti, lavorati e posti in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale
legatura con filo di ferro cotto

WBS S16.A.DST (Qtà con collegamento diretto)

Armatura diaframmi tradizionali in ca sp. 80 cm (incidenza 80 kg/mc) 80,00 600,00 0,80 26,00 998.400,00

Totale kg 998.400,00 1,46 1.457.664,00

A03.007.015 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,

dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida)

o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura

del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:

6 A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

WBS S16.A.TCA (Qtà con collegamento diretto)

Cls cordolo sommità diaframmi 80x60 cm 600,00 0,80 0,60 288,00

Totale m³ 288,00 190,53 54.872,64

A03.013 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
ACCIAIO PER ARMATURE

7 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

WBS S16.A.TCA (Qtà con collegamento diretto)

Acciaio per cordolo sommitale (si considera una incidenza di 80 kg/mc)

A RIPORTARE 4.811.087,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.811.087,43

(Prog. 6 q.ta = 288,00) 80,00 23.040,00

Totale kg 23.040,00 2,27 52.300,80

A03.010.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
CASSEFORME
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

8 A03.010.005.b per pareti rettilinee in elevazione

Casseri per getto cordolo di coronamento (altezza 0.2m) 2,00 600,00 0,20 240,00

Totale m² 240,00 33,41 8.018,40

A03.007.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non
strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro
necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere,
classe di resistenza a compressione:

9 A03.007.010.c C12/15 (Rck 15 N/mmq)

Getto raccordo con magrone armato (sviluppo 1.8ml, spessore 0.1m) 600,00 1,80 0,10 108,00

Totale m³ 108,00 177,20 19.137,60

A03.013 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
ACCIAIO PER ARMATURE

10 A03.013.010 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ecc.

10/20x20 (6.17 kg/mq) 600,00 1,80 6,17 6.663,60

Si considera il 5% di sfrido 0,05 6.663,60 333,18

Totale kg 6.996,78 2,33 16.302,50

11 NP.01 Rimozione di lastre in ca predisposte a protezione della scarpata di golena con mezzi

A RIPORTARE 4.906.846,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.906.846,73

meccanici e/o manuali e successivo carico, trasporto, scarico e smaltimento in centri
di conferimento.

Rimozione lastre esistenti 2,000 600,000 1.200,000

Totale mq 1.200,000 28,59 34.308,00

12 NP.02

Rimozione, stoccaggio e riposizionamento lastre prefabbricate esistenti lungo le 
scarpate arginali 

600,000 2,000 1.200,000

Totale mq 1.200,000 98,83 118.596,00

13 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi o dalle
attività di demolizione con l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di risulta dello scavo dei diaframmi (si ipotizza 
una distanza di 30 km) 

30,000 600,000 0,800 26,000 374.400,000

Totale mc x km 374.400,000 0,28 104.832,00

LOM251.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

14 LOM251.1C.27.050.
0100.a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Smaltimento materiale di scavo dei diaframmi (100% del volume scavato; si ipotizza 
un peso specifico di 1.8ton/mc=18q/mc) 

18,00000 600,00000 0,80000 26,00000 224.640,0000
0

Totale 100 kg 224.640,0000
0

3,97 891.820,80

Totale Diaframmatura in ca Euro 6.056.403,
A RIPORTARE 6.056.403,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.056.403,53

53

Pista cantiere e allargamento rilevato

15 O.008.01.a ASPORTAZIONE DI COTICO ERBOSO con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a
20 cm e fino a 50 cm misurati ortogonalmente al piano di campagna o di golena compreso
l'onere del carico delle materie di risulta su mezzo meccanico, il trasporto e/o
l'accatastamento del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori alla formazione della
ricopertura delle scarpate arginali di nuova formazione nell'ambito del cantiere:
per preparazione sede nuovo rilevato e/o ringrosso di rilevato esistente

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento diretto)

Scotico per realizzazione pista di cantiere, rampe di accesso e campo base

Zona pista di cantiere (sp.0.5m) 12.836,650 12.836,650

Zona allargamento per impianti (sp0.2m) 1.671,400 1.671,400

Totale mq 14.508,050 1,73 25.098,93

16 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale con materiale proveniente da
cave, privo di ogni impurità soprattutto di natura organica, compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta
miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura
delle scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati secondo le
previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento indiretto)

Formazione di duna di protezione con il materiale proveniente dallo scotico

Zona pista di cantiere (sp.0.5m) 12.836,650 0,500 6.418,325

Zona allargamento per impianti (sp0.2m) 1.671,400 0,200 334,280

Totale mc 6.752,605 2,74 18.502,14

17 O.004.01.b SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate
fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,
lo scavo è da eseguirsi mediante escavatore meccanico. È compreso l'onere per la
profilatura delle scarpate di scavo:

A RIPORTARE 6.100.004,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.100.004,60
con carico del terreno su mezzi di trasporto ed il trasporto al luogo di reimpiego all'interno
del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e
bassure ovvero a formazione di depositi provvisori

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento diretto)

Scavo di sbancamento per esecuzione pista di cantiere 1.349,700 1.349,700

Totale mc 1.349,700 4,34 5.857,70

18 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale con materiale proveniente da
cave, privo di ogni impurità soprattutto di natura organica, compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta
miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura
delle scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati secondo le
previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento diretto)

Formazione di rilevato per pista di cantiere e rampe di accesso 6.950,750 6.950,750

Totale mc 6.950,750 2,74 19.045,06

19 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale con materiale proveniente da
cave, privo di ogni impurità soprattutto di natura organica, compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta
miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura
delle scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati secondo le
previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento diretto)

Zona allargamento impianti 2.524,330 2.524,330

Totale mc 2.524,330 2,74 6.916,66

20 B.001.04.a STABILIZZATO: misto granulare stabilizzato 0-30

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento indiretto)

Formitura di materiale tipo stabilizzato (gamma=2.0 ton/mc) per formazione rilevato 

A RIPORTARE 6.131.824,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.131.824,02

per pista di cantiere, allargamento campo base e rampe di accesso 

(Prog. 18 q.ta = 6950,750) 2,00 13.901,50

(Prog. 19 q.ta = 2524,330) 2,00 5.048,66

Totale t 18.950,16 28,63 542.543,08

21 O.009.03.a TRASPORTO di materiali provenienti da cave di prestito demaniali oltre i primi 5 km con
l'ausilio di autocarro

Trasporto materiale per formazione rilevato per pista di cantiere e allarghi campo 
base - si ipotizza una distanza di 30 km 

Pista di cantiere (Prog. 18 q.ta = 6950,750) 30,000 208.522,500

Area campo base e impianti (Prog. 19 q.ta = 2524,330) 30,000 75.729,900

Totale mc x km 284.252,400 0,22 62.535,53

22 O.031.02.c COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso carico, trasporto, scarico, stesa
uniforme e rullatura dei materiali, compresa l'innaffiatura ed ogni altro onere accessorio
onde ottenere una superficie livellata con il corretto grado di compattazione:
con ghiaia mista naturale di cava (tout venant)

Realizzazione massicciata stradale per pista di cantiere 900,000 10,000 0,300 2.700,000

Realizzazione massicciata stradale per pista di cantiere tratto sud 40,000 15,000 0,300 180,000

Realizzazione massicciata stradale per rampa provvisoria tratto sud 40,000 5,000 0,300 60,000

Totale mc 2.940,000 48,12 141.472,80

23 O.030.01.a SCARIFICA DI MASSICCIATA STRADALE E DI PISTE ARGINALI, in presenza di
essenze arbustive, anche asfaltate, per lo spessore fissato dalla Direzione Lavori,
compreso il carico su mezzi per il conferimento al sito di riutilizzo, di recupero o
discarica, oltre l'onere per eventuale accatastamento in deposito temporaneo.
Escluso il trasporto e l'indennità di smaltimento da quantificarsi a parte.
Eseguita con apripista o ruspa appositamente attrezzata

Demolizione massicciata stradale per pista di cantiere 900,000 10,000 9.000,000

Demolizione massicciata stradale per pista di cantiere tratto sud 40,000 15,000 600,000

Demolizione massicciata stradale per rampa provvisoria tratto sud 40,000 5,000 200,000

Totale mq 9.800,000 2,91 28.518,00

24 O.004.01.b SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate
fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,

A RIPORTARE 6.906.893,43
- 7 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.906.893,43
lo scavo è da eseguirsi mediante escavatore meccanico. È compreso l'onere per la
profilatura delle scarpate di scavo:
con carico del terreno su mezzi di trasporto ed il trasporto al luogo di reimpiego all'interno
del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e
bassure ovvero a formazione di depositi provvisori

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento indiretto)

Scavo e rimozione del misto stabilizzato utilizzato per la costruzione e 
regolarizzazione della pista di cantiere 

(Prog. 18 q.ta = 6950,750) 6.950,750

Totale mc 6.950,750 4,34 30.166,26

25 O.004.01.b SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate
fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,
lo scavo è da eseguirsi mediante escavatore meccanico. È compreso l'onere per la
profilatura delle scarpate di scavo:
con carico del terreno su mezzi di trasporto ed il trasporto al luogo di reimpiego all'interno
del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e
bassure ovvero a formazione di depositi provvisori

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento indiretto)

Scavo e rimozione del misto stabilizzato utilizzato per la formazione del rilevato di 
allargamento del campo base e impianti 

(Prog. 19 q.ta = 2524,330) 2.524,330

Totale mc 2.524,330 4,34 10.955,59

26 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale con materiale proveniente da
cave, privo di ogni impurità soprattutto di natura organica, compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta
miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura
delle scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati secondo le
previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento diretto)

Rimessa in opera dello scotico sulle superfici interessate dai precedenti scavi (si 

A RIPORTARE 6.948.015,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.948.015,28

considera uno spessore di 0.5m) 

Zona pista di cantiere (sp.0.5m) 0,500 12.836,650 6.418,325

Zona allargamento per impianti (sp0.2m) 0,200 1.671,400 334,280

Totale mc 6.752,605 2,74 18.502,14

C04.103 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SEMINE

27 C04.103.015 Inerbimento con coltre organica protettiva, compresi: fornitura e messa in opera di
miscuglio di sementi come previsto nel c.s.a., in ragione di 50 g/mq, concime organico
(humus) 500 g/mq, coltre organica protettiva composta da fieno e/o paglia in ragione di
1000 g/mq, rete a maglia larga (15x15 cm) in materiale biodegradabile, fissata al terreno con
talee di salice arbustivo, della lunghezza di 30/40 cm, in ragione di 2 talee per mq e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Inerbimento su superfici ripristinate

(Prog. 15 q.ta = 14508,050) 14.508,05

Di solo tappetto erboso 4.515,00 4.515,00

Totale m² 19.023,05 2,37 45.084,63

C01.058.015 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare
la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di
risulta dal cantiere:

28 C01.058.015.a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

Fresatura strato di usura rampa di accesso esistente tratto Sud (da demolire per 
ricostruzione piste di cantiere) (~200 mq) 

200,00 200,00

Totale m² 200,00 1,24 248,00

29 C01.058.015.b sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più

Fresatura strato di usura rampa di accesso esistente tratto Sud - ulteriori 6 cm (da 
demolire per ricostruzione piste di cantiere) (~200 mq) 

200,00 200,00

Totale m² 200,00 1,11 222,00

A RIPORTARE 7.012.072,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.012.072,05

30 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi o dalle
attività di demolizione con l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di scavo

- da scavo pista cantiere (Prog. 17 q.ta = 1349,700) 25,000 33.742,500

Totale mc x km 33.742,500 0,28 9.447,90

31 A.46.1.1 ONERI DI DISCARICA Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica
autorizzata. Terrni provenienti dagli scavi CER 170504

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento diretto)

Smaltimento terreno di scavo pista cantiere

(Prog. 17 q.ta = 1349,700) 1.349,70

Totale m³ 1.349,70 40,20 54.257,94

32 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi o dalle
attività di demolizione con l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di demolizione della massicciata stradale della 
pista di cantiere, rampe di accesso e campo base - Si ipotizza una distanza di 30 km 

Tratto nord 30,000 900,000 10,000 0,300 81.000,000

Tratto sud 30,000 40,000 15,000 0,300 5.400,000

Rampa di accesso tratto sud 30,000 40,000 5,000 0,300 1.800,000

Totale mc x km 88.200,000 0,28 24.696,00

33 A.46.1.1 ONERI DI DISCARICA Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica
autorizzata. Terrni provenienti dagli scavi CER 170504

Smaltimento massicciata pista di cantiere (inclusa relativa rampa di accesso) tratto 
nord 

900,00 10,00 0,30 2.700,00

Smaltimento massicciata pista di cantiere - tratto sud 40,00 15,00 0,30 180,00

Smaltimento massicciata pista di cantiere - rampa provvisoria tratto sud 40,00 5,00 0,30 60,00

Totale m³ 2.940,00 40,20 118.188,00

A RIPORTARE 7.218.661,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.218.661,89

34 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi o dalle
attività di demolizione con l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica materiale per formazione rilevato per pista di cantiere e 
allarghi campo base/impianti - si ipotizza una distanza di 30 km 

(Prog. 18 q.ta = 6950,750) 30,000 208.522,500

(Prog. 19 q.ta = 2524,330) 30,000 75.729,900

Totale mc x km 284.252,400 0,28 79.590,67

35 A.46.1.1 ONERI DI DISCARICA Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica
autorizzata. Terrni provenienti dagli scavi CER 170504

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento diretto)

Smaltimento a discarica materiale per formazione rilevato per pista di cantiere e 
allarghi campo base 

(Prog. 18 q.ta = 6950,750) 6.950,75

(Prog. 19 q.ta = 2524,330) 2.524,33

Totale m³ 9.475,08 40,20 380.898,22

36 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi o dalle
attività di demolizione con l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica materiale di demolizione conglomerato bituminoso rampa 
esistente tratto Sud 

Si ipotizza una distanza di 30 km (area ~200 mq) 30,000 200,000 0,090 540,000

Totale mc x km 540,000 0,28 151,20

LOM251.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

37 LOM251.1C.27.050.
0150.a

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di produzione autorizzati

Conferimento a discarica materiale fresato rampa tratto Sud

Si ipotizza un peso specifico di 20 quint/mc (area ~200 mq) 20,00000 200,00000 0,09000 360,00000

Totale 100 kg 360,00000 1,99 716,40

A RIPORTARE 7.680.018,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.680.018,38

Totale Pista cantiere e allargamento rilevato Euro 1.623.614,
85

Ripristini viabilità esistente

38 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale con materiale proveniente da
cave, privo di ogni impurità soprattutto di natura organica, compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta
miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura
delle scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati secondo le
previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento indiretto)

Ricostruzione rampe esistenti demolite per la creazione delle piste di cantiere 1.349,700 1.349,700

A dedurre volume massicciata stradale

Tratto Nord 90,000 3,500 0,300 -94,500

Tratto Sud 35,000 3,500 0,300 -36,750

Totale mc 1.218,450 2,74 3.338,55

39 B.001.04.a STABILIZZATO: misto granulare stabilizzato 0-30

WBS S16.A.MOT (Qtà con collegamento indiretto)

Ricostruzione rampe (peso specifico 2.0 ton/mc)

(Prog. 38 q.ta = 1218,450) 2,00 2.436,90

Totale t 2.436,90 28,63 69.768,45

40 O.009.03.a TRASPORTO di materiali provenienti da cave di prestito demaniali oltre i primi 5 km con
l'ausilio di autocarro

Trasporto misto stabilizzato per ripristino rampe a fine intervento

Si ipotizza una distanza di 30 km

(Prog. 38 q.ta = 1218,450) 30,000 36.553,500

A RIPORTARE 7.753.125,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.753.125,38

Totale mc x km 36.553,500 0,22 8.041,77

41 O.031.02.c COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso carico, trasporto, scarico, stesa
uniforme e rullatura dei materiali, compresa l'innaffiatura ed ogni altro onere accessorio
onde ottenere una superficie livellata con il corretto grado di compattazione:
con ghiaia mista naturale di cava (tout venant)

Ricostruzione massicciata rampe - si ipotizza una larghezza di 3.5m

Tratto Nord (Sez. BB) 90,000 3,500 0,300 94,500

Tratto Sud (Sez. AA) - sottofondo 35,000 3,500 0,300 36,750

Totale mc 131,250 48,12 6.315,75

42 O.032.01.c PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e
cilindrato, compresa mano di attacco ed ogni altro onere accessorio.
Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Ripristino sede stradale a fine lavori (via Strada Mezzanone A~5120 mq) 5.120,000 5.120,000

Totale mq 5.120,000 9,85 50.432,00

43 O.032.01.b PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e
cilindrato, compresa mano di attacco ed ogni altro onere accessorio.
Binder dello spessore reso di 10 cm, misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Rifacimento pavimentazione rampa esistente tratto Sud (A~200 mq) 200,000 200,000

Totale mq 200,000 23,26 4.652,00

44 O.032.01.c PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e
cilindrato, compresa mano di attacco ed ogni altro onere accessorio.
Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Rifacimento pavimentazione rampa esistente tratto Sud (area ~200 mq) 200,000 200,000

Totale mq 200,000 9,85 1.970,00

A RIPORTARE 7.824.536,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.824.536,90

C01.058.015 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare
la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di
risulta dal cantiere:

45 C01.058.015.a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

(CFR. elaborato P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Scarifica per ripristino via Strada Mezzanone (A~5120 mq) 5.120,00 5.120,00

Totale m² 5.120,00 1,24 6.348,80

46 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi o dalle
attività di demolizione con l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t

(CFR. elaborato P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Trasporto materiale proveniente dalle attività di fresatura a fine lavori per ripristini 
via Strada Mezzanone (A~5120 mq) 

30,000 5.120,000 0,030 4.608,000

Totale mc x km 4.608,000 0,28 1.290,24

LOM251.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

47 LOM251.1C.27.050.
0150.a

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di produzione autorizzati

(CFR. elaborato P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Smaltimento materiale derivante da attività di fresatura (sp.3 cm) - peso specifico 20 
quint/mc 

20,00000 5.120,00000 0,03000 3.072,00000

Totale 100 kg 3.072,00000 1,99 6.113,28

Totale Ripristini viabilità esistente Euro 158.270,84

Monitoraggio

A RIPORTARE 7.838.289,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.838.289,22

48 NP.03 Monitoraggio dello stato di consistenza delle arginature del Po interessate dalla
viabilità di cantiere, da eseguirsi tramite strumentazione topografica idonea (es.
Lidar, fotogrammetria aerea) a raggiungere la migliore definizione possibile in
relazione all'investigazione di possibili dissesti.
Il prezzo unitario compensa:
- il rilievo esteso sia al coronamento che alle scarpate arginali per una larghezza
indicativa di 40 m
- la post-elaborazione mediante software adeguati
- l'interpretazione e la restituzione dello stesso, in formato georiferito, su supporto
cartaceo e digitale.

Monitoraggio dello stato di consistenza delle arginature (sviluppo 900 m) - 3 
strisciate 

3,00 900,00 2.700,00

Totale m 2.700,00 1,87 5.049,00

LOM251.RU.00.00.0
5

RISORSA UMANA
COSTRUZIONI
EDILI
IMPIEGATO

49 LOM251.RU.00.00.
05.0005

Impiegato edili di livello 7°; qualifica: 1^ categoria super; progettista, direttore tecnico di
cantiere, dirigente delegato sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Attività rilievo argini 20,00 20,00

Totale h 20,00 40,03 800,60

Totale Monitoraggio Euro 5.849,60

Campo Prove

50 O.02.040.e PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE
Valutazione dell'integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati
con appositi tubi verticali con il metodo cross-hole (o carotaggio sonico), in
conformità con la norma ASTM D6760 "Standard Test Method for Integrity Testing of
Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing, compresa l'elaborazione
e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti.
- Predisposizione della prova
Per ogni metro di palo compreso ogni onere per la predisposizione della prova.

A RIPORTARE 7.844.138,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.844.138,82

Predisposizione prove cross hole soniche di integrità (nr 3 prove) 3,00 24,00 72,00

Totale m 72,00 38,83 2.795,76

51 O.02.040.d PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE
Valutazione dell'integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati
con appositi tubi verticali con il metodo cross-hole (o carotaggio sonico), in
conformità con la norma ASTM D6760 "Standard Test Method for Integrity Testing of
Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing, compresa l'elaborazione
e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti.
- Pali e diaframmi equipaggiati con 5 o 6 tubi
Per ogni palo o diaframma investigato equipaggiato con 5 o 6 tubi.

Esecuzione prove cross hole soniche di integrità 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 346,02 1.038,06

52 P.001.05.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE - SONDAGGI
Cementazione foro di sondaggio con miscela cemento-bentonite secondo indicazioni
della Direzione Lavori, attraverso iniezione da fondo foro in risalita.

Ripristino fori carotaggi prove cross hole soniche di integrità (6 tubi per pannello) 
(Simili = 3*6)

18,00 24,00 432,00

Totale m 432,00 15,36 6.635,52

53 P.001.01.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE - SONDAGGI
Fase di allestimento della prova: Approntamento, carico, revisione a fine lavori,
compresi il trasporto andata e ritorno delle attrezzature.

Esecuzione carotaggi nei pannelli (previsto 1 trasporto al sito) 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 783,34 783,34

54 P.001.01.b PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE - SONDAGGI
Fase di allestimento della prova: Installazione in corrispondenza di ciascun punto di
indagine, incluso il primo, compreso l'onere dello spostamento ad un foro
successivo.

Predisposizione piazzamenti (nr. 3) 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 195,70 587,10

A02.004.018 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE

A RIPORTARE 7.855.978,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.855.978,60
SONDAGGI GEOGNOSTICI
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri

del Ø minimo di 101 mm, per sondaggi fino a 100 m dal piano di campagna: in rocce lapidee,

utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare un indice di recupero della carota

non inferiore al 95%:

55 A02.004.018.a da 0 m a 20 m dal piano di campagna

Esecuzione sondaggi di controllo (3 carotaggi) 3,00 20,00 60,00

Totale m 60,00 124,27 7.456,20

56 A02.004.018.b da 21 m a 40 m dal piano di campagna

Esecuzione sondaggi di controllo (3 carotaggi) - ulteriori 4m 3,00 4,00 12,00

Totale m 12,00 156,07 1.872,84

57 P.001.07.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE - SONDAGGI
Conservazione e documentazione dei dati: Cassetta catalogatrice completa di
scomparti e coperchio di chiusura fornita nelle dimensioni di 50x100 cm

Conservazione cassette (5 cassette per ciascun carotaggio) (Simili = 5*3) 15,00 15,00

Totale Cadauno 15,00 31,88 478,20

A02.004 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE
SONDAGGI GEOGNOSTICI

58 A02.004.034 Sovrapprezzo alle perforazioni eseguite su rocce per l'uso di corone diamantate di Ø non
inferiore a 101 mm durante l'esecuzione dei sondaggi

Esecuzione sondaggi 3,00 24,00 72,00

Totale m 72,00 61,83 4.451,76

A02.021.005 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE
PROVE SU CALCESTRUZZO
Prove su calcestruzzo:

59 A02.021.005.d determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici (carote estratte da
calcestruzzo indurito) compresa la preparazione del provino con taglio e rettifica, la
determinazione delle caratteristiche geometriche e della massa

Esecuzione prove di compressione su cilindro (2 carote, 2 date di rottura, 3 pannelli) 
(Simili = +2*2*3)

12,00 12,00

Totale Cadauno 12,00 45,50 546,00

60 A02.021.005.b resistenza a rottura per compressione su provini di spigolo > 15 cm, secondo UNI EN 12390-
3, compresa la determinazione della massa ed esclusa eventuale rettifica provino, per ogni

A RIPORTARE 7.870.783,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.870.783,60
prova

Prove di rottura su cubo (2 cubetti, 5 date, 3 pannelli) (Simili = 2*5*3) 30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 32,50 975,00

61 P.001.05.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE - SONDAGGI
Cementazione foro di sondaggio con miscela cemento-bentonite secondo indicazioni
della Direzione Lavori, attraverso iniezione da fondo foro in risalita.

Ripristino fori carotaggi 3,00 24,00 72,00

Totale m 72,00 15,36 1.105,92

Totale Campo Prove Euro 28.725,70

Importo Lavori  Euro 7.872.864,
52
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Diaframmatura in ca 6.056.403,53

Pista cantiere e allargamento rilevato 1.623.614,85

Ripristini viabilità esistente 158.270,84

Monitoraggio 5.849,60

Campo Prove 28.725,70

IMPORTO LAVORI  Euro 7.872.864,52

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 7.872.864,52
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

1.868.495,37
152.904,00

1.622.277,25

87.464,52

5.849,60

5.932.225,23
5.903.499,53

28.725,70

72.143,92

1.337,60

70.806,32

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Diaframmatura in ca

Pista cantiere e allargamento rilevato

Ripristini viabilità esistente

Monitoraggio

OS21 - Opere strutturali speciali
Diaframmatura in ca

Campo Prove

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative

opere complementari
Pista cantiere e allargamento rilevato

Ripristini viabilità esistente

IMPORTO LAVORI  Euro 7.872.864,52

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 7.872.864,52
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

TOL.19 Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche 4.935.572,43
Diaframmatura in ca 4.906.846,73

Campo Prove 28.725,70

TOL.20 Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero 1.672.002,65
Diaframmatura in ca 996.652,80

Pista cantiere e allargamento rilevato 667.946,33

Ripristini viabilità esistente 7.403,52

TOL.4 Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde 1.201.416,64
Diaframmatura in ca 152.904,00

Pista cantiere e allargamento rilevato 955.198,52

Ripristini viabilità esistente 87.464,52

Monitoraggio 5.849,60

TOL.5 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 63.872,80
Pista cantiere e allargamento rilevato 470,00

Ripristini viabilità esistente 63.402,80

IMPORTO LAVORI  Euro 7.872.864,52

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 7.872.864,52
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Area scotico zona pista di cantiere da modello [m2] 12 836.65

Spessore scotico zona pista di cantiere [m] 0.50

Area scotico allargamento per impianti da modello [m2] 1 671.40

Spessore scotico zona allargamento per impianti [m] 0.20

Volume scotico [m3] 6 752.61

Volume scavo pista di cantiere (da modellatore) [m3] 1 349.70

Volume rinterro pista di cantiere (da modellatore) [m3] 6 950.75

Volume allargamento per impianti (da modellatore) [m3] 2 524.33

Volume deposito scotico totale [m3] 6 783.25

SCHEDA 16 - CAORSO

RIEPILOGO QUANTITA' BIM



WBS Tipo collegamento Numero Codice

Diretto 2 O.034.02.b

Diretto 3 O.034.03.b

Diretto 5 A02.040.050

Diretto 6 A03.007.015.a

Diretto 7 A03.013.005.e

Diretto 15 O.008.01.a

Indiretto 16 O.009.01.c

Diretto 17 O.004.01.b

Diretto 18 O.009.01.c

Diretto 19 O.009.01.c

Indiretto 20 B.001.04.a

Indiretto 24 O.004.01.b

Indiretto 25 O.004.01.b

Diretto 26 O.009.01.c

Indiretto 31 A.46.1.1

Indiretto 35 A.46.1.1

Indiretto 38 O.009.01.c

Indiretto 39 B.001.04.a

S16.A.DST

S16.A.TCA

S16.A.MOT

Articolo

TABELLA TRA RIFERIMENTO WBS E VOCI DI PREZZO
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