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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Diaframmatura in ca

1 O.034.01.a TRASPORTO in cantiere di macchine
operatrici ed installazione delle
attrezzature necessarie per l'esecuzione
di opere quali di paratie e diaframmi,
lavori di palificazione ed opere di
consolidamento:
impianto cantiere per l'esecuzione di
diaframmi e pali

Impianto di cantiere diaframmi 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 11.004,39 46,95 5.166,56 5.166,56 11.004,39

2 O.034.02.b DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA
compreso lo scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, sopra
falda od in falda, compreso l'impiego di
fanghi bentonitici e del successivo getto
del conglomerato cementizio mediante
apposita attrezzatura, compreso l'uso di
tuboforma previa apposizione nel cavo
di apposita armatura metallica. Nel
prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla
scapitozzatura della parte superiore del
diaframma, la formazione e demolizione
dei cordoli di guida, e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusa la sola armatura
metallica da valutare a parte.
Spessore 80 cm fino a 15 m di
profondità

WBS S16.A.DST (Qtà con 
collegamento diretto) 

Realizzazione diaframmi tradizionali 600,000 15,000 9.000,000

A RIPORTARE 11.004,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 11.004,39

in ca sp. 80 cm 

Totale mq 9.000,000 207,21 9,87 20,45 184.050,00 1.864.890,00

3 O.034.03.b DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA
compreso lo scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, sopra
falda od in falda, compreso l'impiego di
fanghi bentonitici e del successivo getto
del conglomerato cementizio mediante
apposita attrezzatura, compreso l'uso di
tuboforma previa apposizione nel cavo
di apposita armatura metallica. Nel
prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla
scapitozzatura della parte superiore del
diaframma, la formazione e demolizione
dei cordoli di guida, e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusa la sola armatura
metallica da valutare a parte.
Spessore 80 cm oltre i 15 m di
profondità e sino a 30 m

WBS S16.A.DST (Qtà con 
collegamento diretto) 

Realizzazione diaframmi tradizionali 
in ca sp.80 cm 

600,000 11,000 6.600,000

Totale mq 6.600,000 213,82 11,98 25,62 169.092,00 1.411.212,00

4 N.003.03.b NOLO DI ACCESSORI E COMPONENTI
per il confezionamento e la
distribuzione-produzione di miscele di
iniezione e di fanghi per il sostegno
delle pareti di perforazione e/o scavo.
Pompa ad alta pressione compresi i
flessibili di distribuzione, in ragione
delle pressioni erogate per la
distribuzione, compresi i carburanti ed i
lubrificanti

A RIPORTARE 3.287.106,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 3.287.106,39

Aspirazione provvisoria del fango 
bentonitico e ricollocamento in altra 
vasca nell'area di cantiere esterna 

120,000 120,000

Totale ora 120,000 95,37 0,00 0,00 0,00 11.444,40

A02.040 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI
PROFONDE
DIAFRAMMI

5 A02.040.050 Gabbia di armatura a pannelli costituiti
da barre di acciaio ad aderenza
migliorata del tipo B450C, forniti,
lavorati e posti in opera compresa la
saldatura degli stessi e l'eventuale
legatura con filo di ferro cotto

WBS S16.A.DST (Qtà con 
collegamento diretto) 

Armatura diaframmi tradizionali in ca 
sp. 80 cm (incidenza 80 kg/mc) 

80,00 600,00 0,80 26,00 998.400,00

Totale kg 998.400,00 1,46 18,00 0,26 259.584,00 1.457.664,00

A03.007.015 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI
Conglomerato cementizio per opere di

fondazione, preconfezionato a resistenza

caratteristica, dimensione massima degli

inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4

(fluida), gettato in opera, secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa

la fornitura del materiale in cantiere, il

suo spargimento, la vibrazione, l'onere

dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio

A RIPORTARE 4.756.214,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 4.756.214,79
di armatura: classe di esposizione XC1-

XC2:

6 A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

WBS S16.A.TCA (Qtà con 
collegamento diretto) 

Cls cordolo sommità diaframmi 
80x60 cm 

600,00 0,80 0,60 288,00

Totale m³ 288,00 190,53 16,00 30,48 8.778,24 54.872,64

A03.013 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
ACCIAIO PER ARMATURE

7 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto
in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del
tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP.

WBS S16.A.TCA (Qtà con 
collegamento diretto) 

Acciaio per cordolo sommitale (si 
considera una incidenza di 80 
kg/mc) 

(Prog. 6 q.ta = 288,00) 80,00 23.040,00

Totale kg 23.040,00 2,27 43,00 0,98 22.579,20 52.300,80

A03.010.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
CASSEFORME
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o

A RIPORTARE 4.863.388,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 4.863.388,23
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo:

8 A03.010.005.b per pareti rettilinee in elevazione

Casseri per getto cordolo di 
coronamento (altezza 0.2m) 

2,00 600,00 0,20 240,00

Totale m² 240,00 33,41 65,00 21,72 5.212,80 8.018,40

A03.007.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI
Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza
caratteristica per impieghi non
strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI
11104, con dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5
mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida),
comprensivo di tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme, magisteri e quanto altro
necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, fornito in autobetoniera
franco cantiere, classe di resistenza a
compressione:

9 A03.007.010.c C12/15 (Rck 15 N/mmq)

Getto raccordo con magrone armato 
(sviluppo 1.8ml, spessore 0.1m) 

600,00 1,80 0,10 108,00

Totale m³ 108,00 177,20 17,00 30,12 3.252,96 19.137,60

A03.013 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO

A RIPORTARE 4.890.544,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 4.890.544,23
ARMATO
ACCIAIO PER ARMATURE

10 A03.013.010 Rete elettrosaldata a maglia quadra in
acciaio di qualità B450C, prodotto da
azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per
armature di conglomerati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature ecc.

10/20x20 (6.17 kg/mq) 600,00 1,80 6,17 6.663,60

Si considera il 5% di sfrido 0,05 6.663,60 333,18

Totale kg 6.996,78 2,33 42,00 0,98 6.856,84 16.302,50

11 NP.01 Rimozione di lastre in ca predisposte
a protezione della scarpata di golena
con mezzi meccanici e/o manuali e
successivo carico, trasporto, scarico
e smaltimento in centri di
conferimento.

Rimozione lastre esistenti 2,000 600,000 1.200,000

Totale mq 1.200,000 28,59 33,18 9,49 11.388,00 34.308,00

12 NP.02

Rimozione, stoccaggio e 
riposizionamento lastre prefabbricate 
esistenti lungo le scarpate arginali 

600,000 2,000 1.200,000

Totale mq 1.200,000 98,83 9,69 9,58 11.496,00 118.596,00

A RIPORTARE 5.059.750,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 5.059.750,73

13 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attività di demolizione con
l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di 
risulta dello scavo dei diaframmi (si 
ipotizza una distanza di 30 km) 

30,000 600,000 0,800 26,000 374.400,000

Totale mc x km 374.400,000 0,28 36,78 0,10 37.440,00 104.832,00

LOM251.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA

14 LOM251.1C.27.050.
0100.a

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504), presso
impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

Smaltimento materiale di scavo dei 
diaframmi (100% del volume 
scavato; si ipotizza un peso specifico 
di 1.8ton/mc=18q/mc) 

18,00000 600,00000 0,80000 26,00000 224.640,0000
0

Totale 100 kg 224.640,0000
0

3,97 0,00 0,00 0,00 891.820,80

Totale Diaframmatura in 
ca Euro

6.056.403,
53

Pista cantiere e 

A RIPORTARE 6.056.403,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.056.403,53

allargamento rilevato

15 O.008.01.a ASPORTAZIONE DI COTICO ERBOSO con
mezzo meccanico ad una profondità
non inferiore a 20 cm e fino a 50 cm
misurati ortogonalmente al piano di
campagna o di golena compreso l'onere
del carico delle materie di risulta su
mezzo meccanico, il trasporto e/o
l'accatastamento del materiale ritenuto
idoneo dalla Direzione Lavori alla
formazione della ricopertura delle
scarpate arginali di nuova formazione
nell'ambito del cantiere:
per preparazione sede nuovo rilevato
e/o ringrosso di rilevato esistente

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento diretto) 

Scotico per realizzazione pista di 
cantiere, rampe di accesso e campo 
base 

Zona pista di cantiere (sp.0.5m) 12.836,650 12.836,650

Zona allargamento per impianti 
(sp0.2m) 

1.671,400 1.671,400

Totale mq 14.508,050 1,73 30,03 0,52 7.544,19 25.098,93

16 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale
proveniente da cave, privo di ogni
impurità soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello

A RIPORTARE 6.081.502,46
- 8 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.081.502,46
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento indiretto) 

Formazione di duna di protezione 
con il materiale proveniente dallo 
scotico 

Zona pista di cantiere (sp.0.5m) 12.836,650 0,500 6.418,325

Zona allargamento per impianti 
(sp0.2m) 

1.671,400 0,200 334,280

Totale mc 6.752,605 2,74 35,49 0,97 6.550,03 18.502,14

17 O.004.01.b SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi
anche in presenza d'acqua, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza (esclusa
la roccia da mina), per sagomature di
sponde e di scarpate fluviali, per la
formazione di piani di fondazione, per
svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,
lo scavo è da eseguirsi mediante
escavatore meccanico. È compreso
l'onere per la profilatura delle scarpate
di scavo:
con carico del terreno su mezzi di
trasporto ed il trasporto al luogo di
reimpiego all'interno del cantiere fino
ad una distanza massima di 5 km per
stesa a tombamento di buche e bassure

A RIPORTARE 6.100.004,60
- 9 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.100.004,60
ovvero a formazione di depositi
provvisori

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento diretto) 

Scavo di sbancamento per 
esecuzione pista di cantiere 

1.349,700 1.349,700

Totale mc 1.349,700 4,34 36,34 1,58 2.132,53 5.857,70

18 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale
proveniente da cave, privo di ogni
impurità soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento diretto) 

Formazione di rilevato per pista di 
cantiere e rampe di accesso 

6.950,750 6.950,750

Totale mc 6.950,750 2,74 35,49 0,97 6.742,23 19.045,06

19 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale

A RIPORTARE 6.124.907,36
- 10 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.124.907,36
proveniente da cave, privo di ogni
impurità soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento diretto) 

Zona allargamento impianti 2.524,330 2.524,330

Totale mc 2.524,330 2,74 35,49 0,97 2.448,60 6.916,66

20 B.001.04.a STABILIZZATO: misto granulare
stabilizzato 0-30

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento indiretto) 

Formitura di materiale tipo 
stabilizzato (gamma=2.0 ton/mc) 
per formazione rilevato per pista di 
cantiere, allargamento campo base e 
rampe di accesso 

(Prog. 18 q.ta = 6950,750) 2,00 13.901,50

(Prog. 19 q.ta = 2524,330) 2,00 5.048,66

Totale t 18.950,16 28,63 0,00 0,00 0,00 542.543,08

A RIPORTARE 6.674.367,10
- 11 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.674.367,10

21 O.009.03.a TRASPORTO di materiali provenienti da
cave di prestito demaniali oltre i primi 5
km con l'ausilio di autocarro

Trasporto materiale per formazione 
rilevato per pista di cantiere e 
allarghi campo base - si ipotizza una 
distanza di 30 km 

Pista di cantiere (Prog. 18 q.ta = 
6950,750) 

30,000 208.522,500

Area campo base e impianti (Prog. 
19 q.ta = 2524,330) 

30,000 75.729,900

Totale mc x km 284.252,400 0,22 34,98 0,08 22.740,19 62.535,53

22 O.031.02.c COSTRUZIONE DI MASSICCIATA
STRADALE compreso carico, trasporto,
scarico, stesa uniforme e rullatura dei
materiali, compresa l'innaffiatura ed
ogni altro onere accessorio onde
ottenere una superficie livellata con il
corretto grado di compattazione:
con ghiaia mista naturale di cava (tout
venant)

Realizzazione massicciata stradale 
per pista di cantiere 

900,000 10,000 0,300 2.700,000

Realizzazione massicciata stradale 
per pista di cantiere tratto sud 

40,000 15,000 0,300 180,000

Realizzazione massicciata stradale 
per rampa provvisoria tratto sud 

40,000 5,000 0,300 60,000

Totale mc 2.940,000 48,12 4,30 2,07 6.085,80 141.472,80

23 O.030.01.a SCARIFICA DI MASSICCIATA
STRADALE E DI PISTE ARGINALI,
in presenza di essenze arbustive,
anche asfaltate, per lo spessore
fissato dalla Direzione Lavori,
compreso il carico su mezzi per il
conferimento al sito di riutilizzo, di

A RIPORTARE 6.878.375,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.878.375,43
recupero o discarica, oltre l'onere
per eventuale accatastamento in
deposito temporaneo.
Escluso il trasporto e l'indennità di
smaltimento da quantificarsi a parte.
Eseguita con apripista o ruspa
appositamente attrezzata

Demolizione massicciata stradale per 
pista di cantiere 

900,000 10,000 9.000,000

Demolizione massicciata stradale per 
pista di cantiere tratto sud 

40,000 15,000 600,000

Demolizione massicciata stradale per 
rampa provvisoria tratto sud 

40,000 5,000 200,000

Totale mq 9.800,000 2,91 28,50 0,83 8.134,00 28.518,00

24 O.004.01.b SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi
anche in presenza d'acqua, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza (esclusa
la roccia da mina), per sagomature di
sponde e di scarpate fluviali, per la
formazione di piani di fondazione, per
svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,
lo scavo è da eseguirsi mediante
escavatore meccanico. È compreso
l'onere per la profilatura delle scarpate
di scavo:
con carico del terreno su mezzi di
trasporto ed il trasporto al luogo di
reimpiego all'interno del cantiere fino
ad una distanza massima di 5 km per
stesa a tombamento di buche e bassure
ovvero a formazione di depositi
provvisori

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento indiretto) 

Scavo e rimozione del misto 
stabilizzato utilizzato per la 
costruzione e regolarizzazione della 

A RIPORTARE 6.906.893,43
- 13 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.906.893,43

pista di cantiere 

(Prog. 18 q.ta = 6950,750) 6.950,750

Totale mc 6.950,750 4,34 36,34 1,58 10.982,19 30.166,26

25 O.004.01.b SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi
anche in presenza d'acqua, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza (esclusa
la roccia da mina), per sagomature di
sponde e di scarpate fluviali, per la
formazione di piani di fondazione, per
svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,
lo scavo è da eseguirsi mediante
escavatore meccanico. È compreso
l'onere per la profilatura delle scarpate
di scavo:
con carico del terreno su mezzi di
trasporto ed il trasporto al luogo di
reimpiego all'interno del cantiere fino
ad una distanza massima di 5 km per
stesa a tombamento di buche e bassure
ovvero a formazione di depositi
provvisori

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento indiretto) 

Scavo e rimozione del misto 
stabilizzato utilizzato per la 
formazione del rilevato di 
allargamento del campo base e 
impianti 

(Prog. 19 q.ta = 2524,330) 2.524,330

Totale mc 2.524,330 4,34 36,34 1,58 3.988,44 10.955,59

26 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale
proveniente da cave, privo di ogni
impurità soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle

A RIPORTARE 6.948.015,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.948.015,28
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento diretto) 

Rimessa in opera dello scotico sulle 
superfici interessate dai precedenti 
scavi (si considera uno spessore di 
0.5m) 

Zona pista di cantiere (sp.0.5m) 0,500 12.836,650 6.418,325

Zona allargamento per impianti 
(sp0.2m) 

0,200 1.671,400 334,280

Totale mc 6.752,605 2,74 35,49 0,97 6.550,03 18.502,14

C04.103 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SEMINE

27 C04.103.015 Inerbimento con coltre organica
protettiva, compresi: fornitura e messa
in opera di miscuglio di sementi come
previsto nel c.s.a., in ragione di 50
g/mq, concime organico (humus) 500
g/mq, coltre organica protettiva
composta da fieno e/o paglia in ragione
di 1000 g/mq, rete a maglia larga (15x15

A RIPORTARE 6.966.517,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.966.517,42
cm) in materiale biodegradabile, fissata
al terreno con talee di salice arbustivo,
della lunghezza di 30/40 cm, in ragione
di 2 talee per mq e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

Inerbimento su superfici ripristinate

(Prog. 15 q.ta = 14508,050) 14.508,05

Di solo tappetto erboso 4.515,00 4.515,00

Totale m² 19.023,05 2,37 26,00 0,62 11.794,29 45.084,63

C01.058.015 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Fresatura di pavimentazioni stradali di
qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle
movimentazioni del materiale di risulta
dal cantiere:

28 C01.058.015.a per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore

Fresatura strato di usura rampa di 
accesso esistente tratto Sud (da 
demolire per ricostruzione piste di 
cantiere) (~200 mq) 

200,00 200,00

Totale m² 200,00 1,24 38,00 0,47 94,00 248,00

29 C01.058.015.b sovrapprezzo per spessori superiori ai 3
cm valutato al mq per ogni cm di
spessore in più

Fresatura strato di usura rampa di 
accesso esistente tratto Sud - 
ulteriori 6 cm (da demolire per 
ricostruzione piste di cantiere) (~200 
mq) 

200,00 200,00

A RIPORTARE 7.011.850,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.011.850,05

Totale m² 200,00 1,11 38,00 0,42 84,00 222,00

30 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attività di demolizione con
l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di 
scavo 

 - da scavo pista cantiere (Prog. 17 
q.ta = 1349,700) 

25,000 33.742,500

Totale mc x km 33.742,500 0,28 36,78 0,10 3.374,25 9.447,90

31 A.46.1.1 ONERI DI DISCARICA Conferimento
di materiale di risulta a pubblica
discarica autorizzata. Terrni
provenienti dagli scavi CER 170504

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento diretto) 

Smaltimento terreno di scavo pista 
cantiere 

(Prog. 17 q.ta = 1349,700) 1.349,70

Totale m³ 1.349,70 40,20 0,00 0,00 0,00 54.257,94

32 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attività di demolizione con
l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di 

A RIPORTARE 7.075.777,89
- 17 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.075.777,89

demolizione della massicciata 
stradale della pista di cantiere, 
rampe di accesso e campo base - Si 
ipotizza una distanza di 30 km 

Tratto nord 30,000 900,000 10,000 0,300 81.000,000

Tratto sud 30,000 40,000 15,000 0,300 5.400,000

Rampa di accesso tratto sud 30,000 40,000 5,000 0,300 1.800,000

Totale mc x km 88.200,000 0,28 36,78 0,10 8.820,00 24.696,00

33 A.46.1.1 ONERI DI DISCARICA Conferimento
di materiale di risulta a pubblica
discarica autorizzata. Terrni
provenienti dagli scavi CER 170504

Smaltimento massicciata pista di 
cantiere (inclusa relativa rampa di 
accesso) tratto nord 

900,00 10,00 0,30 2.700,00

Smaltimento massicciata pista di 
cantiere - tratto sud 

40,00 15,00 0,30 180,00

Smaltimento massicciata pista di 
cantiere - rampa provvisoria tratto 
sud 

40,00 5,00 0,30 60,00

Totale m³ 2.940,00 40,20 0,00 0,00 0,00 118.188,00

34 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attività di demolizione con
l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica materiale per 
formazione rilevato per pista di 
cantiere e allarghi campo 
base/impianti - si ipotizza una 
distanza di 30 km 

(Prog. 18 q.ta = 6950,750) 30,000 208.522,500

(Prog. 19 q.ta = 2524,330) 30,000 75.729,900

A RIPORTARE 7.218.661,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.218.661,89

Totale mc x km 284.252,400 0,28 36,78 0,10 28.425,24 79.590,67

35 A.46.1.1 ONERI DI DISCARICA Conferimento
di materiale di risulta a pubblica
discarica autorizzata. Terrni
provenienti dagli scavi CER 170504

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento diretto) 

Smaltimento a discarica materiale 
per formazione rilevato per pista di 
cantiere e allarghi campo base 

(Prog. 18 q.ta = 6950,750) 6.950,75

(Prog. 19 q.ta = 2524,330) 2.524,33

Totale m³ 9.475,08 40,20 0,00 0,00 0,00 380.898,22

36 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attività di demolizione con
l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica materiale di 
demolizione conglomerato 
bituminoso rampa esistente tratto 
Sud 

Si ipotizza una distanza di 30 km 
(area ~200 mq) 

30,000 200,000 0,090 540,000

Totale mc x km 540,000 0,28 36,78 0,10 54,00 151,20

LOM251.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA

37 LOM251.1C.27.050.
0150.a

Oneri per conferimento di asfalto
fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di produzione autorizzati

Conferimento a discarica materiale 

A RIPORTARE 7.679.301,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.679.301,98

fresato rampa tratto Sud 

Si ipotizza un peso specifico di 20 
quint/mc (area ~200 mq) 

20,00000 200,00000 0,09000 360,00000

Totale 100 kg 360,00000 1,99 0,00 0,00 0,00 716,40

Totale Pista cantiere e 
allargamento rilevato 

Euro

1.623.614,
85

Ripristini viabilità 
esistente

38 O.009.01.c FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale
proveniente da cave, privo di ogni
impurità soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qtà con 

A RIPORTARE 7.680.018,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.680.018,38

collegamento indiretto) 

Ricostruzione rampe esistenti 
demolite per la creazione delle piste 
di cantiere 

1.349,700 1.349,700

A dedurre volume massicciata 
stradale 

Tratto Nord 90,000 3,500 0,300 -94,500

Tratto Sud 35,000 3,500 0,300 -36,750

Totale mc 1.218,450 2,74 35,49 0,97 1.181,90 3.338,55

39 B.001.04.a STABILIZZATO: misto granulare
stabilizzato 0-30

WBS S16.A.MOT (Qtà con 
collegamento indiretto) 

Ricostruzione rampe (peso specifico 
2.0 ton/mc) 

(Prog. 38 q.ta = 1218,450) 2,00 2.436,90

Totale t 2.436,90 28,63 0,00 0,00 0,00 69.768,45

40 O.009.03.a TRASPORTO di materiali provenienti da
cave di prestito demaniali oltre i primi 5
km con l'ausilio di autocarro

Trasporto misto stabilizzato per 
ripristino rampe a fine intervento 

Si ipotizza una distanza di 30 km

(Prog. 38 q.ta = 1218,450) 30,000 36.553,500

Totale mc x km 36.553,500 0,22 34,98 0,08 2.924,28 8.041,77

41 O.031.02.c COSTRUZIONE DI MASSICCIATA
STRADALE compreso carico, trasporto,
scarico, stesa uniforme e rullatura dei
materiali, compresa l'innaffiatura ed
ogni altro onere accessorio onde
ottenere una superficie livellata con il
corretto grado di compattazione:

A RIPORTARE 7.761.167,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.761.167,15
con ghiaia mista naturale di cava (tout
venant)

Ricostruzione massicciata rampe - si 
ipotizza una larghezza di 3.5m 

Tratto Nord (Sez. BB) 90,000 3,500 0,300 94,500

Tratto Sud (Sez. AA) - sottofondo 35,000 3,500 0,300 36,750

Totale mc 131,250 48,12 4,30 2,07 271,69 6.315,75

42 O.032.01.c PAVIMENTAZIONE STRADALE in
conglomerato bituminoso dato in opera
caldo, steso e cilindrato, compresa
mano di attacco ed ogni altro onere
accessorio.
Tappeto di usura dello spessore reso di
3 cm, misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato 
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4) 

Ripristino sede stradale a fine lavori 
(via Strada Mezzanone A~5120 mq) 

5.120,000 5.120,000

Totale mq 5.120,000 9,85 7,06 0,70 3.584,00 50.432,00

43 O.032.01.b PAVIMENTAZIONE STRADALE in
conglomerato bituminoso dato in opera
caldo, steso e cilindrato, compresa
mano di attacco ed ogni altro onere
accessorio.
Binder dello spessore reso di 10 cm,
misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato 
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4) 

Rifacimento pavimentazione rampa 
esistente tratto Sud (A~200 mq) 

200,000 200,000

Totale mq 200,000 23,26 3,75 0,87 174,00 4.652,00

A RIPORTARE 7.822.566,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.822.566,90

44 O.032.01.c PAVIMENTAZIONE STRADALE in
conglomerato bituminoso dato in opera
caldo, steso e cilindrato, compresa
mano di attacco ed ogni altro onere
accessorio.
Tappeto di usura dello spessore reso di
3 cm, misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato 
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4) 

Rifacimento pavimentazione rampa 
esistente tratto Sud (area ~200 mq) 

200,000 200,000

Totale mq 200,000 9,85 7,06 0,70 140,00 1.970,00

C01.058.015 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Fresatura di pavimentazioni stradali di
qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle
movimentazioni del materiale di risulta
dal cantiere:

45 C01.058.015.a per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore

(CFR. elaborato 
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4) 

Scarifica per ripristino via Strada 
Mezzanone (A~5120 mq) 

5.120,00 5.120,00

Totale m² 5.120,00 1,24 38,00 0,47 2.406,40 6.348,80

A RIPORTARE 7.830.885,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.830.885,70

46 O.012.01.a TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attività di demolizione con
l'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

(CFR. elaborato 
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4) 

Trasporto materiale proveniente 
dalle attività di fresatura a fine lavori 
per ripristini via Strada Mezzanone 
(A~5120 mq) 

30,000 5.120,000 0,030 4.608,000

Totale mc x km 4.608,000 0,28 36,78 0,10 460,80 1.290,24

LOM251.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA

47 LOM251.1C.27.050.
0150.a

Oneri per conferimento di asfalto
fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di produzione autorizzati

(CFR. elaborato 
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4) 

Smaltimento materiale derivante da 
attività di fresatura (sp.3 cm) - peso 
specifico 20 quint/mc 

20,00000 5.120,00000 0,03000 3.072,00000

Totale 100 kg 3.072,00000 1,99 0,00 0,00 0,00 6.113,28

Totale Ripristini viabilità 
esistente Euro

158.270,84

Monitoraggio

A RIPORTARE 7.838.289,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.838.289,22

48 NP.03 Monitoraggio dello stato di
consistenza delle arginature del Po
interessate dalla viabilità di cantiere,
da eseguirsi tramite strumentazione
topografica idonea (es. Lidar,
fotogrammetria aerea) a
raggiungere la migliore definizione
possibile in relazione
all'investigazione di possibili dissesti.
Il prezzo unitario compensa:
- il rilievo esteso sia al coronamento
che alle scarpate arginali per una
larghezza indicativa di 40 m
- la post-elaborazione mediante
software adeguati
- l'interpretazione e la restituzione
dello stesso, in formato georiferito,
su supporto cartaceo e digitale.

Monitoraggio dello stato di 
consistenza delle arginature 
(sviluppo 900 m) - 3 strisciate 

3,00 900,00 2.700,00

Totale m 2.700,00 1,87 62,56 1,17 3.159,00 5.049,00

LOM251.RU.00.00.0
5

RISORSA UMANA
COSTRUZIONI
EDILI
IMPIEGATO

49 LOM251.RU.00.00.
05.0005

Impiegato edili di livello 7°; qualifica: 1^
categoria super; progettista, direttore
tecnico di cantiere, dirigente delegato
sicurezza, responsabile del servizio di
prevenzione e protezione

Attività rilievo argini 20,00 20,00

Totale h 20,00 40,03 79,06 31,65 633,00 800,60

Totale Monitoraggio Euro 5.849,60

A RIPORTARE 7.844.138,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.844.138,82

Campo Prove

50 O.02.040.e PROVE CROSS-HOLE SU PALI E
DIAFRAMMI DI FONDAZIONE
Valutazione dell'integrità di pali e
diaframmi di fondazione
preventivamente attrezzati con
appositi tubi verticali con il metodo
cross-hole (o carotaggio sonico), in
conformità con la norma ASTM
D6760 "Standard Test Method for
Integrity Testing of Concrete Deep
Foundations by Ultrasonic Crosshole
Testing, compresa l'elaborazione e la
presentazione dei segnali acquisiti e
l'individuazione degli eventuali
difetti.
- Predisposizione della prova
Per ogni metro di palo compreso
ogni onere per la predisposizione
della prova.

Predisposizione prove cross hole 
soniche di integrità (nr 3 prove) 

3,00 24,00 72,00

Totale m 72,00 38,83 19,08 7,41 533,52 2.795,76

51 O.02.040.d PROVE CROSS-HOLE SU PALI E
DIAFRAMMI DI FONDAZIONE
Valutazione dell'integrità di pali e
diaframmi di fondazione
preventivamente attrezzati con
appositi tubi verticali con il metodo
cross-hole (o carotaggio sonico), in
conformità con la norma ASTM
D6760 "Standard Test Method for
Integrity Testing of Concrete Deep
Foundations by Ultrasonic Crosshole
Testing, compresa l'elaborazione e la
presentazione dei segnali acquisiti e

A RIPORTARE 7.846.934,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.846.934,58

l'individuazione degli eventuali
difetti.
- Pali e diaframmi equipaggiati con 5
o 6 tubi
Per ogni palo o diaframma
investigato equipaggiato con 5 o 6
tubi.

Esecuzione prove cross hole soniche 
di integrità 

3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 346,02 0,00 0,00 0,00 1.038,06

52 P.001.05.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI
Cementazione foro di sondaggio con
miscela cemento-bentonite secondo
indicazioni della Direzione Lavori,
attraverso iniezione da fondo foro in
risalita.

Ripristino fori carotaggi prove cross 
hole soniche di integrità (6 tubi per 
pannello) (Simili = 3*6)

18,00 24,00 432,00

Totale m 432,00 15,36 44,54 6,84 2.954,88 6.635,52

53 P.001.01.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI
Fase di allestimento della prova:
Approntamento, carico, revisione a
fine lavori, compresi il trasporto
andata e ritorno delle attrezzature.

Esecuzione carotaggi nei pannelli 
(previsto 1 trasporto al sito) 

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 783,34 31,71 248,40 248,40 783,34

54 P.001.01.b PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI

A RIPORTARE 7.855.391,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.855.391,50

Fase di allestimento della prova:
Installazione in corrispondenza di
ciascun punto di indagine, incluso il
primo, compreso l'onere dello
spostamento ad un foro successivo.

Predisposizione piazzamenti (nr. 3) 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 195,70 19,83 38,81 116,43 587,10

A02.004.018 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI
PROFONDE
SONDAGGI GEOGNOSTICI
Perforazione ad andamento verticale

eseguita a rotazione a carotaggio

continuo, con carotieri del Ø minimo di

101 mm, per sondaggi fino a 100 m dal

piano di campagna: in rocce lapidee,

utilizzando tutti gli accorgimenti

necessari per assicurare un indice di

recupero della carota non inferiore al

95%:

55 A02.004.018.a da 0 m a 20 m dal piano di campagna

Esecuzione sondaggi di controllo (3 
carotaggi) 

3,00 20,00 60,00

Totale m 60,00 124,27 44,00 54,68 3.280,80 7.456,20

56 A02.004.018.b da 21 m a 40 m dal piano di campagna

Esecuzione sondaggi di controllo (3 
carotaggi) - ulteriori 4m 

3,00 4,00 12,00

Totale m 12,00 156,07 45,00 70,23 842,76 1.872,84

57 P.001.07.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI
Conservazione e documentazione dei
dati: Cassetta catalogatrice completa
di scomparti e coperchio di chiusura
fornita nelle dimensioni di 50x100
cm

Conservazione cassette (5 cassette 15,00 15,00

A RIPORTARE 7.865.307,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.865.307,64

per ciascun carotaggio) (Simili = 
5*3)

Totale Cadauno 15,00 31,88 22,59 7,20 108,00 478,20

A02.004 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI
PROFONDE
SONDAGGI GEOGNOSTICI

58 A02.004.034 Sovrapprezzo alle perforazioni eseguite
su rocce per l'uso di corone diamantate
di Ø non inferiore a 101 mm durante
l'esecuzione dei sondaggi

Esecuzione sondaggi 3,00 24,00 72,00

Totale m 72,00 61,83 0,00 0,00 0,00 4.451,76

A02.021.005 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI
PROFONDE
PROVE SU CALCESTRUZZO
Prove su calcestruzzo:

59 A02.021.005.d determinazione della resistenza a
compressione su provini cilindrici
(carote estratte da calcestruzzo
indurito) compresa la preparazione del
provino con taglio e rettifica, la
determinazione delle caratteristiche
geometriche e della massa

Esecuzione prove di compressione su 
cilindro (2 carote, 2 date di rottura, 3 
pannelli) (Simili = +2*2*3)

12,00 12,00

Totale Cadauno 12,00 45,50 0,00 0,00 0,00 546,00

60 A02.021.005.b resistenza a rottura per compressione
su provini di spigolo > 15 cm, secondo
UNI EN 12390-3, compresa la
determinazione della massa ed esclusa
eventuale rettifica provino, per ogni
prova

Prove di rottura su cubo (2 cubetti, 5 
date, 3 pannelli) (Simili = 2*5*3)

30,00 30,00

A RIPORTARE 7.870.783,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.870.783,60

Totale Cadauno 30,00 32,50 0,00 0,00 0,00 975,00

61 P.001.05.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI
Cementazione foro di sondaggio con
miscela cemento-bentonite secondo
indicazioni della Direzione Lavori,
attraverso iniezione da fondo foro in
risalita.

Ripristino fori carotaggi 3,00 24,00 72,00

Totale m 72,00 15,36 44,54 6,84 492,48 1.105,92

Totale Campo Prove Euro 28.725,70

Importo Lavori  Euro 7.872.864,
52

Importo manodopera Euro 884.952,95
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

Diaframmatura in ca 6.056.403,53 724.896,60 11,
97

Pista cantiere e allargamento rilevato 1.623.614,85 136.544,01 8,4
1

Ripristini viabilità esistente 158.270,84 11.143,07 7,0
4

Monitoraggio 5.849,60 3.792,00 64,
82

Campo Prove 28.725,70 8.577,27 29,
86
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO LAVORI  Euro 7.872.864,52 884.952,95 11,24

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 7.872.864,52
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