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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

0.034.01.a

0.034.02.b

S16 - CAORSO
Diaframmatura in ca
Diaframmi in ca

TRASPORTO in cantiere di macchine
operatrici ed installazione delle
attrezzature necessarie per I'esecuzione
di opere quali di paratie e diaframmi,
lavori di palificazione ed opere di
consolidamento:

impianto cantiere per I'esecuzione di
diaframmi e pali

Impianto di cantiere diaframmi
Totale Cadauno

DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA
compreso lo scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, sopra
falda od in falda, compreso I'impiego di
fanghi bentonitici e del successivo getto
del conglomerato cementizio mediante
apposita attrezzatura, compreso I'uso di
tuboforma previa apposizione nel cavo
di apposita armatura metallica. Nel
prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla
scapitozzatura della parte superiore del
diaframma, la formazione e demolizione
dei cordoli di guida, e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusa la sola armatura
metallica da valutare a parte.

Spessore 80 cm fino a 15 m di
profondita

WBS S16.A.DST (Qta con
collegamento diretto)

Realizzazione diaframmi tradizionali
A RIPORTARE

1,00

600,000

15,000

1,00

1,00

9.000,000

11.004,39

46,95

5.166,56

5.166,56

11.004,39

11.004,39




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

0.034.03.b

N.003.03.b

RIPORTO
in ca sp. 80 cm

Totale mq

DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA
compreso lo scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, sopra
falda od in falda, compreso I'impiego di
fanghi bentonitici e del successivo getto
del conglomerato cementizio mediante
apposita attrezzatura, compreso I'uso di
tuboforma previa apposizione nel cavo
di apposita armatura metallica. Nel
prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla
scapitozzatura della parte superiore del
diaframma, la formazione e demolizione
dei cordoli di guida, e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusa la sola armatura
metallica da valutare a parte.

Spessore 80 cm oltre i 15 m di
profondita e sinoa 30 m

WBS S16.A.DST (Qta con
collegamento diretto)

Realizzazione diaframmi tradizionali
in ca sp.80 cm

Totale mq

NOLO DI ACCESSORI E COMPONENTI
per il confezionamento e la
distribuzione-produzione di miscele di
iniezione e di fanghi per il sostegno
delle pareti di perforazione e/o scavo.
Pompa ad alta pressione compresi i
flessibili di distribuzione, in ragione
delle pressioni erogate per la
distribuzione, compresii carburanti ed i
lubrificanti

A RIPORTARE

600,000

11,000

9.000,000

6.600,000

6.600,000

207,21

213,82

9,87

11,98

20,45

25,62

184.050,00

169.092,00

11.004,39

1.864.890,00

1.411.212,00

3.287.106,39




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

A02.040

A02.040.050

A03.007.015

RIPORTO
Aspirazione provvisoria del fango
bentonitico e ricollocamento in altra
vasca nell'area di cantiere esterna

Totale ora

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI
PROFONDE

DIAFRAMMI

Gabbia di armatura a pannelli costituiti
da barre di acciaio ad aderenza
migliorata del tipo B450C, forniti,
lavorati e posti in opera compresa la
saldatura degli stessi e I'eventuale
legatura con filo di ferro cotto

WBS S16.A.DST (Qta con
collegamento diretto)

Armatura diaframmi tradizionali in ca
sp. 80 cm (incidenza 80 kg/mc)

Totale kg

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di
lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa
la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, la vibrazione, l'onere
dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi
i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio

A RIPORTARE

120,000

80,00

600,00

0,80

26,00

120,000

120,000

998.400,00

998.400,00

95,37

1,46

0,00

18,00

0,00

0,26

0,00

259.584,00

3.287.106,39

11.444,40

1.457.664,00

4.756.214,79




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

A03.007.015.a

A03.013

A03.013.005

A03.010.005

RIPORTO
di armatura: classe di esposizione XC1-
XC2:
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

WBS S16.A.TCA (Qta con
collegamento diretto)

Cls cordolo sommita diaframmi
80x60 cm

Totale m3

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

ACCIAIO PER ARMATURE

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto
in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del
tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP.

WBS S16.A.TCA (Qta con
collegamento diretto)

Acciaio per cordolo sommitale (si
considera una incidenza di 80
kg/mc)
(Prog. 6 g.ta = 288,00)

Totale kg

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

CASSEFORME

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o

A RIPORTARE

80,00

600,00

0,80

0,60

288,00

288,00

23.040,00

23.040,00

190,53

2,27

16,00

43,00

30,48

0,98

8.778,24

22.579,20

4.756.214,79

54.872,64

52.300,80

4.863.388,23




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

A03.010.005.b

A03.007.010

A03.007.010.c

A03.013

RIPORTO
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo:
per pareti rettilinee in elevazione

Casseri per getto cordolo di
coronamento (altezza 0.2m)

Totale m2

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza
caratteristica per impieghi non
strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI
11104, con dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5
mm) e classe di lavorabilita S4 (fluida),
comprensivo di tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme, magisteri e quanto altro
necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, fornito in autobetoniera
franco cantiere, classe di resistenza a
compressione:

C12/15 (Rck 15 N/mmq)

Getto raccordo con magrone armato
(sviluppo 1.8ml, spessore 0.1m)
Totale m3

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO

A RIPORTARE

2,00

600,00

600,00

1,80

0,20

0,10

240,00

240,00

108,00

108,00

33,41

177,20

65,00

17,00

21,72

30,12

5.212,80

3.252,96

4.863.388,23

8.018,40

19.137,60

4.890.544,23




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

10

11

12

A03.013.010

NP.O1

NP.02

RIPORTO
ARMATO
ACCIAIO PER ARMATURE
Rete elettrosaldata a maglia quadra in
acciaio di qualita B450C, prodotto da
azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per
armature di conglomerati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature ecc.

10/20x20 (6.17 kg/mq)
Si considera il 5% di sfrido

Totale kg
Rimozione di lastre in ca predisposte
a protezione della scarpata di golena
con mezzi meccanici e/o manuali e
successivo carico, trasporto, scarico

e smaltimento in centri di
conferimento.

Rimozione lastre esistenti
Totale mq

Rimozione, stoccaggio e
riposizionamento lastre prefabbricate
esistenti lungo le scarpate arginali

Totale mq

Totale Diaframmi in ca Euro

Trasporti e conferimenti a
discarica

A RIPORTARE

0,05

2,000

600,00

600,000

600,000

1,80

2,000

6,17
6.663,60

6.663,60
333,18

6.996,78

1.200,000

1.200,000

1.200,000

1.200,000

2,33

28,59

98,83

42,00

33,18

9,69

0,98

9,49

9,58

6.856,84

11.388,00

11.496,00

4.890.544,23

16.302,50

34.308,00

118.596,00

5.059.750,7
3

5.059.750,73




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

13

14

0.012.01.a

LOM251.1C.27.050

LOM251.1C.27.050.

0100.a

RIPORTO
TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attivita di demolizione con
I'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di
risulta dello scavo dei diaframmi (si
ipotizza una distanza di 30 km)

Totale mc x km

OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:

- terre e rocce non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504), presso
impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

Smaltimento materiale di scavo dei
diaframmi (100% del volume
scavato; si ipotizza un peso specifico
di 1.8ton/mc=18g/mc)

Totale 100 kg

Totale Trasporti e
conferimenti a discarica Euro

Totale Diaframmatura in
ca Euro

Pista cantiere e
A RIPORTARE

30,000

18,00000

600,000

600,00000

0,800

0,80000

26,000

26,00000

374.400,000

374.400,000

224.640,0000
0

224.640,0000
0

0,28

3,97

36,78

0,00

0,10

0,00

37.440,00

0,00

5.059.750,73

104.832,00

891.820,80

996.652,80

6.056.403,
53

6.056.403,53




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

15

16

0.008.01.a

0.009.01.c

RIPORTO
allargamento rilevato
Movimenti terra

ASPORTAZIONE DI COTICO ERBOSO con
mezzo meccanico ad una profondita
non inferiore a 20 cm e fino a 50 cm
misurati ortogonalmente al piano di
campagna o di golena compreso I'onere
del carico delle materie di risulta su
mezzo meccanico, il trasporto e/o
I'accatastamento del materiale ritenuto
idoneo dalla Direzione Lavori alla
formazione della ricopertura delle
scarpate arginali di nuova formazione
nell'ambito del cantiere:

per preparazione sede nuovo rilevato
e/o ringrosso di rilevato esistente

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento diretto)

Scotico per realizzazione pista di
cantiere, rampe di accesso € campo
base

Zona pista di cantiere (sp.0.5m)

Zona allargamento per impianti
(sp0.2m)

Totale mq

FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale
proveniente da cave, privo di ogni
impurita soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello

A RIPORTARE

12.836,650
1.671,400

12.836,650
1.671,400

14.508,050

1,73

30,03

0,52

7.544,19

6.056.403,53

25.098,93

6.081.502,46




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17

0.004.01.b

RIPORTO
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.

Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento indiretto)

Formazione di duna di protezione
con il materiale proveniente dallo
scotico

Zona pista di cantiere (sp.0.5m)

Zona allargamento per impianti
(sp0.2m)

Totale mc

SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi
anche in presenza d'acqua, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza (esclusa
la roccia da mina), per sagomature di
sponde e di scarpate fluviali, per la
formazione di piani di fondazione, per
svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,
lo scavo é da eseguirsi mediante
escavatore meccanico. E compreso
I'onere per la profilatura delle scarpate
di scavo:

con carico del terreno su mezzi di
trasporto ed il trasporto al luogo di
reimpiego all'interno del cantiere fino
ad una distanza massima di 5 km per
stesa a tombamento di buche e bassure

A RIPORTARE

12.836,650
1.671,400

0,500
0,200

6.418,325
334,280

6.752,605

2,74

35,49

0,97

6.550,03

6.081.502,46

18.502,14

6.100.004,60




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

18

19

0.009.01.c

0.009.01.c

RIPORTO
ovvero a formazione di depositi
provvisori

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento diretto)

Scavo di sbancamento per
esecuzione pista di cantiere

Totale mc

FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale
proveniente da cave, privo di ogni
impurita soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:

con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.

Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento diretto)

Formazione di rilevato per pista di
cantiere e rampe di accesso

Totale mc

FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale

A RIPORTARE

1.349,700

6.950,750

1.349,700

1.349,700

6.950,750

6.950,750

4,34

2,74

36,34

35,49

1,58

0,97

2.132,53

6.742,23

6.100.004,60

5.857,70

19.045,06

6.124.907,36

-10 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

20

B.001.04.a

RIPORTO
proveniente da cave, privo di ogni
impurita soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.

Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento diretto)
Zona allargamento impianti

Totale mc

STABILIZZATO: misto granulare
stabilizzato 0-30

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento indiretto)

Formitura di materiale tipo
stabilizzato (gamma=2.0 ton/mc)
per formazione rilevato per pista di
cantiere, allargamento campo base e
rampe di accesso

(Prog. 18 g.ta = 6950,750)
(Prog. 19 g.ta = 2524,330)
Totale t

A RIPORTARE

2,00
2,00

2.524,330

2.524,330

2.524,330

13.901,50
5.048,66

18.950,16

2,74

28,63

35,49

0,00

0,97

0,00

2.448,60

0,00

6.124.907,36

6.916,66

542.543,08

6.674.367,10

-11 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

21

22

23

0.009.03.a

0.031.02.c

0.030.01.a

RIPORTO
TRASPORTO di materiali provenienti da
cave di prestito demaniali oltre i primi 5
km con I'ausilio di autocarro

Trasporto materiale per formazione
rilevato per pista di cantiere e
allarghi campo base - si ipotizza una
distanza di 30 km

Pista di cantiere (Prog. 18 g.ta =
6950,750)

Area campo base e impianti (Prog.
19 g.ta = 2524,330)

Totale mc x km

COSTRUZIONE DI MASSICCIATA
STRADALE compreso carico, trasporto,
scarico, stesa uniforme e rullatura dei
materiali, compresa l'innaffiatura ed
ogni altro onere accessorio onde
ottenere una superficie livellata con il
corretto grado di compattazione:

con ghiaia mista naturale di cava (tout
venant)

Realizzazione massicciata stradale
per pista di cantiere

Realizzazione massicciata stradale
per pista di cantiere tratto sud

Realizzazione massicciata stradale
per rampa provvisoria tratto sud

Totale mc

SCARIFICA DI MASSICCIATA
STRADALE E DI PISTE ARGINALI,
in presenza di essenze arbustive,
anche asfaltate, per lo spessore
fissato dalla Direzione Lavori,
compreso il carico su mezzi per il
conferimento al sito di riutilizzo, di

A RIPORTARE

30,000

30,000

900,000
40,000

40,000

10,000
15,000

5,000

0,300
0,300

0,300

208.522,500

75.729,900

284.252,400

2.700,000
180,000

60,000

2.940,000

0,22

48,12

34,98

4,30

0,08

2,07

22.740,19

6.085,80

6.674.367,10

62.535,53

141.472,80

6.878.375,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

24

0.004.01.b

RIPORTO
recupero o discarica, oltre I'onere
per eventuale accatastamento in
deposito temporaneo.

Escluso il trasporto e I'indennita di
smaltimento da quantificarsi a parte.
Eseguita con apripista o ruspa
appositamente attrezzata

Demolizione massicciata stradale per
pista di cantiere

Demolizione massicciata stradale per
pista di cantiere tratto sud

Demolizione massicciata stradale per
rampa provvisoria tratto sud

Totale mq

SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi
anche in presenza d'acqua, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza (esclusa
la roccia da mina), per sagomature di
sponde e di scarpate fluviali, per la
formazione di piani di fondazione, per
svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,
lo scavo é da eseguirsi mediante
escavatore meccanico. E compreso
I'onere per la profilatura delle scarpate
di scavo:

con carico del terreno su mezzi di
trasporto ed il trasporto al luogo di
reimpiego all'interno del cantiere fino
ad una distanza massima di 5 km per
stesa a tombamento di buche e bassure
ovvero a formazione di depositi
provvisori

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento indiretto)

Scavo e rimozione del misto

stabilizzato utilizzato per la

costruzione e regolarizzazione della
A RIPORTARE

900,000
40,000

40,000

10,000
15,000

5,000

9.000,000
600,000

200,000

9.800,000

2,91

28,50

0,83

8.134,00

6.878.375,43

28.518,00

6.906.893,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

25

26

0.004.01.b

0.009.01.c

RIPORTO
pista di cantiere

(Prog. 18 g.ta = 6950,750)
Totale mc

SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi
anche in presenza d'acqua, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza (esclusa
la roccia da mina), per sagomature di
sponde e di scarpate fluviali, per la
formazione di piani di fondazione, per
svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle,
lo scavo é da eseguirsi mediante
escavatore meccanico. E compreso
I'onere per la profilatura delle scarpate
di scavo:

con carico del terreno su mezzi di
trasporto ed il trasporto al luogo di
reimpiego all'interno del cantiere fino
ad una distanza massima di 5 km per
stesa a tombamento di buche e bassure
ovvero a formazione di depositi
provvisori

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento indiretto)

Scavo e rimozione del misto
stabilizzato utilizzato per la
formazione del rilevato di
allargamento del campo base e
impianti
(Prog. 19 q.ta = 2524,330)

Totale mc

FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale
proveniente da cave, privo di ogni
impurita soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle

A RIPORTARE

6.950,750

6.950,750

2.524,330

2.524,330

4,34

4,34

36,34

36,34

1,58

1,58

10.982,19

3.988,44

6.906.893,43

30.166,26

10.955,59

6.948.015,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

27

C04.103

C04.103.015

RIPORTO
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.

Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento diretto)

Rimessa in opera dello scotico sulle
superfici interessate dai precedenti
scavi (si considera uno spessore di
0.5m)

Zona pista di cantiere (sp.0.5m)

Zona allargamento per impianti
(sp0.2m)

Totale mc

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SEMINE

Inerbimento con coltre organica
protettiva, compresi: fornitura e messa
in opera di miscuglio di sementi come
previsto nel c.s.a., in ragione di 50
g/mq, concime organico (humus) 500
g/maq, coltre organica protettiva
composta da fieno e/o paglia in ragione
di 1000 g/mq, rete a maglia larga (15x15

A RIPORTARE

0,500
0,200

12.836,650
1.671,400

6.418,325
334,280

6.752,605

2,74

35,49

0,97

6.550,03

6.948.015,28

18.502,14

6.966.517,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

28

29

C01.058.015

C01.058.015.a

C01.058.015.b

RIPORTO
cm) in materiale biodegradabile, fissata
al terreno con talee di salice arbustivo,
della lunghezza di 30/40 cm, in ragione
di 2 talee per mq e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

Inerbimento su superfici ripristinate
(Prog. 15 g.ta = 14508,050)
Di solo tappetto erboso

Totale m2

Totale Movimenti terra Euro

Demolizioni e scarifiche
LAVORI STRADALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Fresatura di pavimentazioni stradali di
qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle
movimentazioni del materiale di risulta
dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore

Fresatura strato di usura rampa di
accesso esistente tratto Sud (da
demolire per ricostruzione piste di
cantiere) (~200 mq)

Totale m2

sovrapprezzo per spessori superiori ai 3
cm valutato al mq per ogni cm di
spessore in pil

Fresatura strato di usura rampa di
accesso esistente tratto Sud -
ulteriori 6 cm (da demolire per
ricostruzione piste di cantiere) (~200
maq)

A RIPORTARE

4.515,00

200,00

200,00

14.508,05
4.515,00

19.023,05

200,00

200,00

200,00

2,37

1,24

26,00

38,00

0,62

0,47

11.794,29

94,00

6.966.517,42

45.084,63

955.198,52

248,00

7.011.850,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

QUANTITA'

LUNG. LARG. ALT.

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

30

31

32

0.012.01.a

A46.1.1

0.012.01.a

RIPORTO
Totale m2

Totale Demolizioni e
scarifiche Euro

Trasporti e conferimenti a
discarica

TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attivita di demolizione con
l'ausilio di autocarro:

4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di
scavo
- da scavo pista cantiere (Prog. 17
g.ta = 1349,700)

Totale mc x km

ONERI DI DISCARICA Conferimento
di materiale di risulta a pubblica
discarica autorizzata. Terrni
provenienti dagli scavi CER 170504

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento diretto)
Smaltimento terreno di scavo pista
cantiere
(Prog. 17 g.ta = 1349,700)

Totale m3

TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attivita di demolizione con
l'ausilio di autocarro:

4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica del materiale di
A RIPORTARE

25,000

200,00

33.742,500

33.742,500

1.349,70

1.349,70

0,28

40,20

38,00

36,78

0,00

0,42

0,10

0,00

84,00

3.374,25

0,00

7.011.850,05
222,00

470,00

9.447,90

54.257,94

7.075.777,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

33

34

A46.1.1

0.012.01.a

RIPORTO
demolizione della massicciata
stradale della pista di cantiere,
rampe di accesso e campo base - Si
ipotizza una distanza di 30 km

Tratto nord
Tratto sud
Rampa di accesso tratto sud
Totale mc x km

ONERI DI DISCARICA Conferimento
di materiale di risulta a pubblica
discarica autorizzata. Terrni
provenienti dagli scavi CER 170504

Smaltimento massicciata pista di
cantiere (inclusa relativa rampa di
accesso) tratto nord

Smaltimento massicciata pista di
cantiere - tratto sud

Smaltimento massicciata pista di
cantiere - rampa provvisoria tratto
sud

Totale m3

TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attivita di demolizione con
l'ausilio di autocarro:

4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica materiale per
formazione rilevato per pista di
cantiere e allarghi campo
base/impianti - si ipotizza una
distanza di 30 km

(Prog. 18 g.ta = 6950,750)

(Prog. 19 qg.ta = 2524,330)
A RIPORTARE

30,000
30,000
30,000

30,000
30,000

900,000
40,000
40,000

900,00

40,00

40,00

10,000
15,000
5,000

10,00

15,00

5,00

0,300
0,300
0,300

0,30

0,30

0,30

81.000,000
5.400,000
1.800,000

88.200,000

2.700,00

180,00

60,00

2.940,00

208.522,500
75.729,900

0,28

40,20

36,78

0,00

0,10

0,00

8.820,00

0,00

7.075.777,89

24.696,00

118.188,00

7.218.661,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

35

36

37

A.46.1.1

0.012.01.a

LOM251.1C.27.050

LOM251.1C.27.050.

0150.a

RIPORTO
Totale mc x km

ONERI DI DISCARICA Conferimento
di materiale di risulta a pubblica
discarica autorizzata. Terrni
provenienti dagli scavi CER 170504

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento diretto)

Smaltimento a discarica materiale
per formazione rilevato per pista di
cantiere e allarghi campo base

(Prog. 18 g.ta = 6950,750)
(Prog. 19 g.ta = 2524,330)
Totale m3

TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attivita di demolizione con
I'ausilio di autocarro:

4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

Trasporto a discarica materiale di
demolizione conglomerato
bituminoso rampa esistente tratto
Sud
Si ipotizza una distanza di 30 km
(area ~200 mq)

Totale mc x km
OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri per conferimento di asfalto
fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di produzione autorizzati

Conferimento a discarica materiale

A RIPORTARE

30,000

200,000

0,090

284.252,400

6.950,75
2.524,33

9.475,08

540,000

540,000

0,28

40,20

0,28

36,78

0,00

36,78

0,10

0,00

0,10

28.425,24

0,00

54,00

7.218.661,89
79.590,67

380.898,22

151,20

7.679.301,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

38

0.009.01.c

RIPORTO
fresato rampa tratto Sud

Si ipotizza un peso specifico di 20
quint/mc (area ~200 mq)

Totale 100 kg

Totale Trasporti e
conferimenti a discarica Euro
Totale Pista cantiere e
allargamento rilevato
Euro
Ripristini viabilita
esistente
Movimenti terra

FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale con materiale
proveniente da cave, privo di ogni
impurita soprattutto di natura organica,
compresa la realizzazione delle
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle
scarpate e dei cigli:

con terreno fornito dall'Appaltatore
idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.

Fornitura del materiale da compensare
a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi

WBS S16.A.MOT (Qta con

A RIPORTARE

20,00000

200,00000

0,09000

360,00000

360,00000

1,99

0,00

0,00

0,00

7.679.301,98

716,40

667.946,33

1.623.614,
85

7.680.018,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

39

40

41

B.001.04.a

0.009.03.a

0.031.02.c

RIPORTO
collegamento indiretto)

Ricostruzione rampe esistenti
demolite per la creazione delle piste
di cantiere

A dedurre volume massicciata
stradale

Tratto Nord
Tratto Sud
Totale mc

STABILIZZATO: misto granulare
stabilizzato 0-30

WBS S16.A.MOT (Qta con
collegamento indiretto)
Ricostruzione rampe (peso specifico
2.0 ton/mc)
(Prog. 38 gq.ta = 1218,450)

Totale t

TRASPORTO di materiali provenienti da
cave di prestito demaniali oltre i primi 5
km con I'ausilio di autocarro

Trasporto misto stabilizzato per
ripristino rampe a fine intervento
Si ipotizza una distanza di 30 km
(Prog. 38 g.ta = 1218,450)

Totale mc x km

COSTRUZIONE DI MASSICCIATA
STRADALE compreso carico, trasporto,
scarico, stesa uniforme e rullatura dei
materiali, compresa l'innaffiatura ed
ogni altro onere accessorio onde
ottenere una superficie livellata con il
corretto grado di compattazione:

A RIPORTARE

2,00

30,000

90,000
35,000

3,500
3,500

1.349,700

0,300
0,300

1.349,700

-94,500
-36,750

1.218,450

2.436,90

2.436,90

36.553,500

36.553,500

2,74

28,63

0,22

35,49

0,00

34,98

0,97

0,00

0,08

1.181,90

0,00

2.924,28

7.680.018,38

3.338,55

69.768,45

8.041,77

7.761.167,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

42

43

0.032.01.c

0.032.01.b

RIPORTO
con ghiaia mista naturale di cava (tout
venant)

Ricostruzione massicciata rampe - si

ipotizza una larghezza di 3.5m

Tratto Nord (Sez. BB)

Tratto Sud (Sez. AA) - sottofondo
Totale mc

Totale Movimenti terra Euro
Conglomerati bituminosi

PAVIMENTAZIONE STRADALE in
conglomerato bituminoso dato in opera
caldo, steso e cilindrato, compresa
mano di attacco ed ogni altro onere
accessorio.

Tappeto di usura dello spessore reso di
3 cm, misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Ripristino sede stradale a fine lavori
(via Strada Mezzanone A~5120 mq)

Totale mq

PAVIMENTAZIONE STRADALE in
conglomerato bituminoso dato in opera
caldo, steso e cilindrato, compresa
mano di attacco ed ogni altro onere
accessorio.

Binder dello spessore reso di 10 cm,
misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Rifacimento pavimentazione rampa
esistente tratto Sud (A~200 mq)

Totale mq

A RIPORTARE

90,000
35,000

3,500
3,500

0,300
0,300

5.120,000

200,000

94,500
36,750

131,250

5.120,000

5.120,000

200,000

200,000

48,12

9,85

23,26

4,30

7,06

3,75

2,07

0,70

0,87

271,69

3.584,00

174,00

7.761.167,15

6.315,75

87.464,52

50.432,00

4.652,00
7.822.566,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

DIMENSIONI

PROVVISTE

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

44

45

0.032.01.c

C01.058.015

C01.058.015.a

RIPORTO
PAVIMENTAZIONE STRADALE in
conglomerato bituminoso dato in opera
caldo, steso e cilindrato, compresa
mano di attacco ed ogni altro onere
accessorio.
Tappeto di usura dello spessore reso di
3 cm, misurato dopo la cilindratura

(CFR. elaborato
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)
Rifacimento pavimentazione rampa
esistente tratto Sud (area ~200 mq)

Totale mq

Totale Conglomerati
bituminosi Euro

Demolizioni e scarifiche
LAVORI STRADALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Fresatura di pavimentazioni stradali di
qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle
movimentazioni del materiale di risulta
dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore

(CFR. elaborato
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Scarifica per ripristino via Strada
Mezzanone (A~5120 mq)

Totale m2

Totale Demolizioni e
scarifiche Euro

Trasporti e conferimenti a

A RIPORTARE

200,000

5.120,00

200,000

200,000

5.120,00

5.120,00

9,85

1,24

7,06

38,00

0,70

0,47

140,00

2.406,40

7.822.566,90

1.970,00

57.054,00

6.348,80

6.348,80

7.830.885,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

46

47

0.012.01.a

LOM251.1C.27.050

LOM251.1C.27.050.

0150.a

RIPORTO
discarica
TRASPORTO al difuori delle aree di
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi o dalle attivita di demolizione con
I'ausilio di autocarro:
4 assi con cassone ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 40 t

(CFR. elaborato
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Trasporto materiale proveniente
dalle attivita di fresatura a fine lavori
per ripristini via Strada Mezzanone
(A~5120 mq)

Totale mc x km
OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri per conferimento di asfalto
fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di produzione autorizzati

(CFR. elaborato
P.E.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4)

Smaltimento materiale derivante da
attivita di fresatura (sp.3 cm) - peso
specifico 20 quint/mc

Totale 100 kg

Totale Trasporti e
conferimenti a discarica Euro
Totale Ripristini viabilita
esistente Euro
Monitoraggio
Monitoraggio sponde

A RIPORTARE

30,000

20,00000

5.120,000

5.120,00000

0,030

0,03000

4.608,000

4.608,000

3.072,00000

3.072,00000

0,28

1,99

36,78

0,00

0,10

0,00

460,80

0,00

7.830.885,70

1.290,24

6.113,28

7.403,52

158.270,84

7.838.289,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

DIMENSIONI

PROVVISTE

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

48

49

NP.03

LOM251.RU.00.00.0

5

LOM251.RU.00.00.

05.0005

RIPORTO
Monitoraggio dello stato di
consistenza delle arginature del Po
interessate dalla viabilita di cantiere,
da eseguirsi tramite strumentazione
topografica idonea (es. Lidar,
fotogrammetria aerea) a
raggiungere la migliore definizione
possibile in relazione
all'investigazione di possibili dissesti.
Il prezzo unitario compensa:
- il rilievo esteso sia al coronamento
che alle scarpate arginali per una
larghezza indicativa di 40 m
- la post-elaborazione mediante
software adeguati
- l'interpretazione e la restituzione
dello stesso, in formato georiferito,
su supporto cartaceo e digitale.

Monitoraggio dello stato di
consistenza delle arginature
(sviluppo 900 m) - 3 strisciate

Totale m

RISORSA UMANA

COSTRUZIONI

EDILI

IMPIEGATO

Impiegato edili di livello 7°; qualifica: 17
categoria super; progettista, direttore
tecnico di cantiere, dirigente delegato
sicurezza, responsabile del servizio di
prevenzione e protezione

Attivita rilievo argini
Totale h

Totale Monitoraggio sponde
Euro

Totale Monitoraggio Euro

A RIPORTARE

3,00

20,00

900,00

2.700,00

2.700,00

20,00

20,00

1,87

40,03

62,56

79,06

31,65

3.159,00

633,00

7.838.289,22

5.049,00

800,60

5.849,60

5.849,60
7.844.138,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

50

51

0.02.040.e

0.02.040.d

RIPORTO
Campo Prove
Cross hole

PROVE CROSS-HOLE SU PALI E
DIAFRAMMI DI FONDAZIONE
Valutazione dell'integrita di pali e
diaframmi di fondazione
preventivamente attrezzati con
appositi tubi verticali con il metodo
cross-hole (o carotaggio sonico), in
conformita con la norma ASTM
D6760 "Standard Test Method for
Integrity Testing of Concrete Deep
Foundations by Ultrasonic Crosshole
Testing, compresa I'elaborazione e la
presentazione dei segnali acquisiti e
l'individuazione degli eventuali
difetti.

- Predisposizione della prova

Per ogni metro di palo compreso
ogni onere per la predisposizione
della prova.

Predisposizione prove cross hole
soniche di integrita (nr 3 prove)

Totale m

PROVE CROSS-HOLE SU PALI E
DIAFRAMMI DI FONDAZIONE
Valutazione dell'integrita di pali e
diaframmi di fondazione
preventivamente attrezzati con
appositi tubi verticali con il metodo
cross-hole (o carotaggio sonico), in
conformita con la norma ASTM
D6760 "Standard Test Method for
Integrity Testing of Concrete Deep
Foundations by Ultrasonic Crosshole
Testing, compresa I'elaborazione e la
presentazione dei segnali acquisiti e

A RIPORTARE

3,00

24,00

72,00

72,00

38,83

19,08

7,41

533,52

7.844.138,82

2.795,76

7.846.934,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

52

53

54

P.001.05.a

P.001.01.a

P.001.01.b

RIPORTO
I'individuazione degli eventuali
difetti.
- Pali e diaframmi equipaggiati con 5
0 6 tubi
Per ogni palo o diaframma
investigato equipaggiato con 5 0 6
tubi.

Esecuzione prove cross hole soniche
di integrita
Totale Cadauno

PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI

Cementazione foro di sondaggio con
miscela cemento-bentonite secondo
indicazioni della Direzione Lavori,
attraverso iniezione da fondo foro in
risalita.

Ripristino fori carotaggi prove cross
hole soniche di integrita (6 tubi per
pannello) (Simili = 3*6)

Totale m

Totale Cross hole Euro
Controlli su cls def diaframmi

PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI

Fase di allestimento della prova:
Approntamento, carico, revisione a
fine lavori, compresi il trasporto
andata e ritorno delle attrezzature.

Esecuzione carotaggi nei pannelli
(previsto 1 trasporto al sito)

Totale Cadauno

PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI

A RIPORTARE

3,00

18,00

1,00

24,00

3,00

3,00

432,00

432,00

1,00

1,00

346,02

15,36

783,34

0,00

44,54

31,71

0,00

6,84

248,40

0,00

2.954,88

248,40

7.846.934,58

1.038,06

6.635,52

10.469,34

783,34

7.855.391,50

-27 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

55

56

57

A02.004.018

A02.004.018.a

A02.004.018.b

P.001.07.a

RIPORTO
Fase di allestimento della prova:
Installazione in corrispondenza di
ciascun punto di indagine, incluso il
primo, compreso |'onere dello
spostamento ad un foro successivo.

Predisposizione piazzamenti (nr. 3)
Totale Cadauno

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI
PROFONDE

SONDAGGI GEOGNOSTICI

Perforazione ad andamento verticale
eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri del @ minimo di
101 mm, per sondaggi fino a 100 m dal
piano di campagna: in rocce lapidee,
utilizzando tutti gli accorgimenti
necessari per assicurare un indice di
recupero della carota non inferiore al
95%:

da 0 m a 20 m dal piano di campagna

Esecuzione sondaggi di controllo (3
carotaggi)

Totale m
da 21 m a 40 m dal piano di campagna
Esecuzione sondaggi di controllo (3
carotaggi) - ulteriori 4m

Totale m

PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI

Conservazione e documentazione dei
dati: Cassetta catalogatrice completa
di scomparti e coperchio di chiusura
fornita nelle dimensioni di 50x100
cm

Conservazione cassette (5 cassette

A RIPORTARE

3,00

3,00

3,00

15,00

20,00

4,00

3,00

3,00

60,00

60,00

12,00

12,00

15,00

195,70

124,27

156,07

19,83

44,00

45,00

38,81

54,68

70,23

116,43

3.280,80

842,76

7.855.391,50

587,10

7.456,20

1.872,84

7.865.307,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

58

59

60

A02.004

A02.004.034

A02.021.005

A02.021.005.d

A02.021.005.b

RIPORTO
per ciascun carotaggio) (Simili =
5%3)

Totale Cadauno

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI
PROFONDE

SONDAGGI GEOGNOSTICI

Sovrapprezzo alle perforazioni eseguite
su rocce per 'uso di corone diamantate
di @ non inferiore a 101 mm durante
I'esecuzione dei sondaggi

Esecuzione sondaggi
Totale m

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI
PROFONDE

PROVE SU CALCESTRUZZO

Prove su calcestruzzo:

determinazione della resistenza a
compressione su provini cilindrici
(carote estratte da calcestruzzo
indurito) compresa la preparazione del
provino con taglio e rettifica, la
determinazione delle caratteristiche
geometriche e della massa

Esecuzione prove di compressione su
cilindro (2 carote, 2 date di rottura, 3
pannelli) (Simili = +2*2*3)

Totale Cadauno

resistenza a rottura per compressione
su provini di spigolo > 15 cm, secondo
UNI EN 12390-3, compresa la
determinazione della massa ed esclusa
eventuale rettifica provino, per ogni
prova

Prove di rottura su cubo (2 cubetti, 5
date, 3 pannelli) (Simili = 2*5*3)

A RIPORTARE

3,00

12,00

30,00

24,00

15,00

72,00

72,00

12,00

12,00

30,00

31,88

61,83

45,50

22,59

0,00

0,00

7,20

0,00

0,00

108,00

0,00

0,00

7.865.307,64

478,20

4.451,76

546,00

7.870.783,60

-29-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Importo manodopera Euro

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 7.870.783,60
Totale Cadauno 30,00 32,50 0,00 0,00 0,00 975,00
61 P.001.05.a PROVE GEOLOGICHE-GEOTECNICHE
- SONDAGGI
Cementazione foro di sondaggio con
miscela cemento-bentonite secondo
indicazioni della Direzione Lavori,
attraverso iniezione da fondo foro in
risalita.
Ripristino fori carotaggi 3,00 24,00 72,00
Totale m 72,00 15,36 44,54 6,84 492,48 1.105,92
Totale Controlli su cls dei 18.256,36
diaframmi Euro
Totale Campo Prove Euro 28.725,70
Importo Lavori Euro 7.872.864,
52
884.952,95
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI

S16 - CAORSO 7.872.864,52 884.952,95 11,
24

Diaframmaturain ca 6.056.403,53 724.896,60 11,
97

Diaframmi in ca 5.059.750,73 687.456,60, 13,5
9

Trasporti e conferimenti a discarica 996.652,80 37.440,000 3,76
Pista cantiere e allargamento rilevato 1.623.614,85 136.544,01 8,4
1

Movimenti terra 955.198,52 95.692,52| 10,0
2

Demolizioni e scarifiche 470,00 178000 37,8
7

Trasporti e conferimenti a discarica 667.946,33 40.673,49| 6,09
Ripristini viabilita esistente 158.270,84 11.143,07 7,0
4

Movimenti terra 87.464,52 437787 501
Conglomerati bituminosi 57.054,00 3.898000 6,83
Demolizioni e scarifiche 6.348,80, 2.406,40, 37,9
0

Trasporti e conferimenti a discarica 7.403,52, 460,80, 6,22
Monitoraggio 5.849,60 3.792,00 64,
82

Monitoraggio sponde 5.849,60, 3.792,00, 648
2

Campo Prove 28.725,70 8.577,27 29,
86

Cross hole 10.469,34 3.488,40, 33,3
2

Controlli su cls der diaframmi 18.256,36| 508887 27,8
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO LAVORI Euro 7.872.864,52 884.952,95 11,24

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 7.872.864,52
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