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Codice Descrizione breve U.M. Prezzo Quantità Tempi Importo totale
SIC.01.02 BARACCAMENTI
SIC.01.02.001 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.001.a - IN LEGNO mq 35,43 € 42,00 1,00 1.488,06 €

per 2 baracche + wc
SIC.01.02.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
SIC.01.02.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 346,90 € 2,00 1,00 693,80 €
SIC.01.02.005.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 156,59 € 2,00 8,00 2.505,44 €

1 baracca spogliatoio/infermeria
SIC.01.02.010 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.010.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 266,07 € 2,00 1,00 532,14 €
SIC.01.02.010.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 27,25 € 2,00 8,00 436,00 €

SIC.01.02.015 UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.015.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 295,12 € 2,00 1,00 590,24 €
SIC.01.02.015.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 117,47 € 2,00 8,00 1.879,52 €

1  baracca ufficio DL
SIC.01.02.020 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.020.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 288,17 € 2,00 1,00 576,34 €
SIC.01.02.020.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 19,54 € 2,00 8,00 312,64 €

SIC.01.02.025 BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.025.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 299,90 € 5,00 1,00 1.499,50 €
SIC.01.02.025.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 72,95 € 5,00 8,00 2.918,00 €

2 wc per cantiere fisso + 3 aree cantiere nord/sud
SIC.01.02.030 BOX IN LAMIERA
SIC.01.02.030.1 DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20
SIC.01.02.030.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 122,45 € 1,00 1,00 122,45 €
SIC.01.02.030.1.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 24,90 € 1,00 8,00 199,20 €

box per stoccaggio materiali/attrezzi
SIC.01.02.032 COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO mq 4,29 € 100,00 1,00 429,00 €
SIC.01.02.033 MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI mq 17,57 € 100,00 1,00 1.757,00 €
SIC.01.02.040 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE
SIC.01.02.040.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO cad 2.536,68 1 1,00 2.536,68 €
SIC.01.02.040.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese 200,02 1 8,00 1.600,16 €

per due box ufficio e spogliatoio subtotale 20.076,17 €
SIC.01.03 RECINZIONI
SIC.01.03.001 RECINZIONE IN POLIETILENE mq 6,23 € 2.000,00 1,00 12.460,00 €

recinzione aree di cantiere h 2m
SIC.01.03.005 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
SIC.01.03.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq 4,09 € 150,00 1,00 613,50 €
SIC.01.03.005.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mq 0,33 € 150,00 8,00 396,00 €

recinzione cantiere fisso
SIC.01.03.015 ACCESSO CARRABILE
SIC.01.03.015.1 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.015.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq 5,71 € 33,00 1,00 188,43 €
SIC.01.03.015.1.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mq 0,64 € 33,00 8,00 168,96 €

3 cancelli carrabili + 1 cancello pedonale
NP.01 Struttura fissa di protezione durante lo scavo dei diaframmi corpo 2.500,00 € 1,00 1,00 2.500,00 €

subtotale 16.326,89 €
SIC.01.04 VIABILITÀ DI CANTIERE
SIC.01.04.005.b - CON STABILIZZATO mq 19,40 € 500,00 1,00 9.700,00 €

piazzale cantiere
NP.02 Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale
NP.02.a Costruzione scala in legno cad 800,00 € 3,00 1,00 2.400,00 €
NP.02.b Spostamento e successivo piazzamento cad 200,00 € 15,00 1,00 3.000,00 €

subtotale 15.100,00 €
SIC.01.06 SERBATOI E VASCHE
SIC.01.06.002 VASCA DI RACCOLTA
SIC.01.06.002.1 DIMENSIONE DELLA VASCA LT 150,00
SIC.01.06.002.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 72,64 € 1,00 1,00 72,64 €
SIC.01.06.002.1.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 29,06 € 1,00 8,00 232,48 €

SIC.01.07.060 REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI CONTENIMENTO FANGHI PER LA LORO DECANTAZIONEmq 7,83 € 600,00 1,00 4.698,00 €
subtotale 5.003,12 €

SIC.02.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SIC.02.02.050 PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ cad 0,23 € 50,00 1,00 11,50 €
SIC.02.02.060 GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ cad 0,62 € 50,00 1,00 31,00 €

per lavorazioni interferenti / interferenza traffico-viabilità
SIC.02.02.001 ELMETTO DI SICUREZZA
SIC.02.02.001.b - IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE cad 0,19 20,00 1,00 3,80 €

subtotale 42,50 €
SIC.03 IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA
SIC.03.01 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.001 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.001.a - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI cad 375,65 € 1,00 1,00 375,65 €
SIC.03.01.001.b - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI cad 22,93 € 20,00 1,00 458,60 €
SIC.03.01.001.c - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI cad 32,17 € 20,00 1,00 643,40 €
SIC.03.01.005 POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILEcad 63,71 € 20,00 1,00 1.274,20 €
SIC.03.01.010 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA
SIC.03.01.010.b - SEZIONE 16 MMQ ml 16,92 € 100,00 1,00 1.692,00 €

per cantiere fisso
subtotale 4.443,85 €

SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SIC.04.01 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
SIC.04.01.001.b - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 ml 0,42 € 1.500,00 1,00 630,00 €

COMPUTO ONERI SICUREZZA - SCHEDA 16



per segnalazione cantiere/deviazioni
SIC.04.01.005 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
SIC.04.01.005.a - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE ml 1,87 € 1.500,00 1,00 2.805,00 €

SIC.04.02.005 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
SIC.04.02.005.2 DIAMETRO/LATO CM 60
SIC.04.02.005.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 26,83 € 50,00 1,00 1.341,50 €
SIC.04.02.005.2.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 5,69 € 50,00 1,00 284,50 €

segnaletica sicurezza / stradale
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI cad 22,51 € 3,00 1,00 67,53 €
SIC.04.02.028 MOVIERE h 28,45 € 540,00 1,00 15.363,00 €

stima 2 ore/gg per 9 mesi
SIC.04.02.030.64 PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO - RIF. TAV. 64
SIC.04.02.030.64.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE cad 252,99 € 2,00 1,00 505,98 €
SIC.04.02.030.64.2 SPOSTAMENTO O INVERSIONE cad 126,49 € 2,00 1,00 252,98 €
SIC.04.02.030.64.3 NOLEGGIO
SIC.04.02.030.64.3.b - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE gg 24,86 € 2,00 30,00 1.491,60 €

subtotale 22.742,09 €
SIC.04.03 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.001 CONI IN GOMMA
SIC.04.03.001.a - CONO ALTEZZA CM 30 cad 0,21 € 50,00 1,00 10,50 €

SIC.04.03.025 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE ml 3,40 € 2.000,00 1,00 6.800,00 €
SIC.04.03.030 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE
SIC.04.03.030.2 CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO A MURETTO
SIC.04.03.030.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE ml 10,90 € 200,00 1,00 2.180,00 €
SIC.04.03.030.2.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE ml 4,36 € 200,00 8,00 6.976,00 €

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 0,88 200,00 1,00 176,00 €
subtotale 16.142,50 €

SIC.04.05 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.005.b - PER OLTRE DUE DIPENDENTI cad 228,29 € 3,00 1,00 684,87 €
SIC.04.05.025 DISPONIBILITÀ DI APPARECCHI RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W MANTENUTI IN CONDIZIONE DI UTILIZZOcoppia 14,41 € 2,00 1,00 28,82 €

subtotale 713,69 €
SIC.04.06 ATTREZZATURE ANTINCENDIO
SIC.04.06.001 ESTINTORE
SIC.04.06.001.1 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.001.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 22,83 € 2,00 1,00 45,66 €
SIC.04.06.001.1.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 4,15 € 2,00 8,00 66,40 €
SIC.04.06.001.2 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.001.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 87,79 € 4,00 1,00 351,16 €
SIC.04.06.001.2.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 20,48 € 4,00 8,00 655,36 €

subtotale 1.118,58 €
SIC.05 MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA
SIC.05.01 COORDINAMENTO
SIC.05.01.001 ASSEMBLEE
SIC.05.01.001.a - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE h 34,84 € 6,00 9,00 1.881,36 €
SIC.05.01.001.b - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI h 24,12 € 40,00 9,00 8.683,20 €

3 responsabili + 20 lavoratori / 1 ora assemblea 2 volte al mese
NP.03 Gestione monitoraggio e allarmi piena corpo 5.000,00 € 1,00 1,00 5.000,00 €
NP.04 Piano di emergenza gestione servizio di piena corpo 5.000,00 € 1,00 1,00 5.000,00 €

subtotale 20.564,56 €
SIC.05.02 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SIC.05.02.001 INFORMAZIONE
SIC.05.02.001.a - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE h 34,84 € 12,00 9,00 3.762,72 €
SIC.05.02.001.b - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE h 24,12 € 80,00 9,00 17.366,40 €

3 responsabili + 20 lavoratori / 4 ore mese
subtotale 21.129,12 €

TOTALE 143.403,07 €



ANALISI NUOVI PREZZI



Elaborazione: AIPO

Data: 12.03.2025

NP.SIC.001

Unità a corpo

Componenti del prezzo Unità Quantità
Prezzo unitario 

con SG + U

Prezzo unitario 

senza SG + U

Importo (senza 

sp. g+U)

Incidenza 

Mdo

Kodex RPV - codice EPU [€] [€] [€] [€]

1. Manodopera

1.1 A.001.01.b Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 16,0000 39,28 € 496,80 € 496,80

ora

496,80 € 496,80

2.

2.1 MT01.022.010.a

Materiali elementari (incl. trasporti)

Travi IPE (UNI EN 10025) (ER 2024) 100kg 18,8500 78,50 €        1.479,73 € 0,00

       1.479,73 € 0,00

- € 0,00

- € 0,00

Somma parziale A        1.976,53 € 

4. Spese generali (su A) % 15,00 296,48 € 

Somma parziale B        2.273,01 € 

5. Utile d'impresa (su B) % 10,00 227,30 € 

Arrotondamento (+/-) - 0,31 € 

Somma totale € /  a corpo        2.500,00 € 19,872%

Analisi del prezzo unitario -  Schema di riferimento

Struttura fissa di protezione durante lo scavo dei diaframmi 

Struttura fissa di protezione durante lo scavo dei diaframmi 

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.01_PROTEZIONE.xlsx



Elaborazione: AIPO

Data: 12.03.2025

NP.SIC.02.a

Unità a corpo

Componenti del prezzo Unità Quantità
Prezzo unitario 

con SG + U

Prezzo unitario 

senza SG + U

Importo (senza 

sp. g+U)

Incidenza 

Mdo

Kodex RPV - codice EPU [€] [€] [€] [€]

1. Manodopera

1.1 A.001.01.b Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 10,0000 39,28 € 310,50 € 310,50

ora

310,50 € 310,50

2.

2.1 A22.007.005.a

Materiali elementari (incl. trasporti)

abete e pino massello (ER24) mc 0,2315          1.763,16 € 322,66 € 83,89

322,66 € 83,89

- € 0,00

- € 0,00

Somma parziale A 633,16 € 

4. Spese generali (su A) % 15,00 94,97 € 

Somma parziale B 728,13 € 

5. Utile d'impresa (su B) % 10,00 72,81 € 

Arrotondamento (+/-) - 0,94 € 

Somma totale € /  a corpo 800,00 € 49,299%

Analisi del prezzo unitario -  Schema di riferimento

Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale.Costruzione scala in legno

Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale.Costruzione scala in legno

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.02a_SCALETTA IN LEGNO.xlsx



Elaborazione: AIPO

Data: 12.03.2025

NP.SIC.02.b

Unità a corpo

Componenti del prezzo Unità Quantità
Prezzo unitario 

con SG + U

Prezzo unitario 

senza SG + U

Importo (senza 

sp. g+U)

Incidenza 

Mdo

Kodex RPV - codice EPU [€] [€] [€] [€]

1. Manodopera

1.1 A.001.01.b Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 5,0000 39,28 € 155,25 € 155,25

ora

155,25 € 155,25

2.

2.1 A22.007.005.a

Materiali elementari (incl. trasporti)

abete e pino massello (ER24) mc 0,0022          1.763,16 € 3,07 € 0,80

3,07 € 0,80

- € 0,00

- € 0,00

Somma parziale A 158,32 € 

4. Spese generali (su A) % 15,00 23,75 € 

Somma parziale B 182,07 € 

5. Utile d'impresa (su B) % 10,00 18,21 € 

Arrotondamento (+/-) - 0,28 € 

Somma totale € /  a corpo 200,00 € 78,025%

Analisi del prezzo unitario -  Schema di riferimento

Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale.Costruzione scala in legno.Spostamento e successivo 

piazzamento

Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale.Costruzione scala in legno.Spostamento e successivo piazzamento

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.02b_SCALETTA IN LEGNO_SPOSTAMENTO.xlsx



Elaborazione: AIPO

Data: 12.03.2025

NP.SIC.03

Unità a corpo

Componenti del prezzo Unità Quantità
Prezzo unitario 

con SG + U

Prezzo unitario 

senza SG + U

Importo (senza 

sp. g+U)

Incidenza 

Mdo

Kodex RPV - codice EPU [€] [€] [€] [€]

1. Manodopera

1.1 A.001.01.a Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 120,0000 41,47 €        3.933,60 € 3933,60

ora

       3.933,60 € 3933,60

2. Materiali elementari (incl. trasporti)

2.1

- € 0,00

- € 0,00

- € 0,00

Somma parziale A        3.933,60 € 

4. Spese generali (su A) % 15,00 590,04 € 

Somma parziale B        4.523,64 € 

5. Utile d'impresa (su B) % 10,00 452,36 € 

Arrotondamento (+/-) 24,00 € 

Somma totale € /  a corpo        5.000,00 € 78,672%

Analisi del prezzo unitario -  Schema di riferimento

Gestione monitoraggio e allarmi piena

Gestione monitoraggio e allarmi piena

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.03_gestione degli allarmi di piena.xlsx



Elaborazione: AIPO

Data: 12.03.2025

NP.SIC.04

Unità a corpo

Componenti del prezzo Unità Quantità
Prezzo unitario 

con SG + U

Prezzo unitario 

senza SG + U

Importo (senza 

sp. g+U)

Incidenza 

Mdo

Kodex RPV - codice EPU [€] [€] [€] [€]

1. Manodopera

1.1 A.001.01.a Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 120,0000 41,47 €        3.933,60 € 3933,60

ora

       3.933,60 € 3933,60

2. Materiali elementari (incl. trasporti)

2.1

- € 0,00

- € 0,00

- € 0,00

Somma parziale A        3.933,60 € 

4. Spese generali (su A) % 15,00 590,04 € 

Somma parziale B        4.523,64 € 

5. Utile d'impresa (su B) % 10,00 452,36 € 

Arrotondamento (+/-) 24,00 € 

Somma totale € /  a corpo        5.000,00 € 78,672%

Analisi del prezzo unitario -  Schema di riferimento

Piano di emergenza gestione servizio di piena

Piano di emergenza gestione servizio di piena

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.04_Piano di emergenza gestione servizio di piena.xlsx
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