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Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

Scotico
sp.=50cm

Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere

(estensione=700m, larghezza=10m, sp.=30cm)

Cordolo guida
40x80cm

5.00

SEZIONE 8-8
TRATTO NORD

progressiva 560.00m
scala 1:200

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Rampa esistente da
demolire e ripristinare

Cordolo
60x80cm

Strada esistente in sommità arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

Scavo di sbancamento per
demolizione rampa esistente
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Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

Cordolo
60x80cm

Scotico
sp.=50cm

Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere

(estensione=700m, larghezza=10m, sp.=30cm)

Misto stabilizzato per regolarizzazione piano pista
di cantiere da rimuovere al termine del cantiere

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Cordolo guida
40x80cm

5.00

SEZIONE 7-7
TRATTO NORD

progressiva 400.00m
scala 1:200

Strada esistente in sommità arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

Lastra di rivestimento esistente
da rimuovere e sostituire
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SCAVO
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Cordolo guida
40x80cm

Cordolo
60x80cm

Scotico
sp.=50cm

Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere

(estensione=700m, larghezza=10m, sp.=30cm)

Duna di protezione provvisionale
con materiale di scotico
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Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

5.00

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

SEZIONE 5-5
TRATTO NORD

progressiva 200.00m
scala 1:200

Strada esistente in sommità arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

Lastra di rivestimento
esistente da rimuovere e

sostituire

Misto stabilizzato per regolarizzazione piano pista
di cantiere da rimuovere al termine del cantiere
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Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

Scotico
sp.=50cm

Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere

(estensione=700m, larghezza=10m, sp.=30cm)

Cordolo guida
40x80cm

5.00 Duna di protezione provvisionale
con materiale di scotico

SEZIONE 6-6
TRATTO NORD

progressiva 300.00m
scala 1:200

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Cordolo
60x80cm

Strada esistente in sommità arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

Lastra di rivestimento
esistente da rimuovere e

sostituire
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Misto stabilizzato per regolarizzazione piano pista
di cantiere da rimuovere al termine del cantiere

LEGENDA

Scavo scotico

Scavo di sbancamento zona rampe esistenti e
successivo ripristino con misto stabilizzato da cava

Massicciata in ghiaia per pista di cantiere

Misto stabilizzato per allargamento
rilevato/regolarizzazione basamento pista

Trave di coronamento diaframmi
e cordoli guida

Diaframma in c.a.

Terreno esistente

Duna di protezione provvisoria realizzata con
materiale di scotico

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

DIAFRAMMATURA LATO NORD: L=579 m

DIAFRAMMATURA LATO SUD: L=21 m

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE
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