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COMPUTO ONERI SICUREZZA - SCHEDA 16

Codice Descrizione breve U.M. Prezzo | Quantita Tempi Importo totale
S1C.01.02 BARACCAMENTI
SIC.01.02.001 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.001.a -INLEGNO mq 35,43€ 42,00 1,00 1.488,06 €
per 2 baracche +wc
SIC.01.02.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
SIC.01.02.005.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 346,90 € 2,00 1,00 693,80 €
SIC.01.02.005.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 156,59 € 2,00 8,00 2.505,44 €
1baracca spogliatoio/infermeria
SIC.01.02.010 SOVRAPPREZZ0O SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.010.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 266,07 € 2,00 1,00 532,14 €
SIC.01.02.010.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 27,25€ 2,00 8,00 436,00€
SIC.01.02.015 UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.015.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 295,12€ 2,00 1,00 590,24 €
SIC.01.02.015.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 117,47€ 2,00 8,00 1.879,52€
1 baracca ufficio DL
SIC.01.02.020 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.020.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 288,17 € 2,00 1,00 576,34 €
SIC.01.02.020.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 19,54 € 2,00 8,00 312,64 €
SIC.01.02.025 BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.025.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 299,90 € 5,00 1,00 1.499,50 €
SIC.01.02.025.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 72,95€ 5,00 8,00 2.918,00€
2 wc per cantiere fisso + 3 aree cantiere nord/sud
SIC.01.02.030 BOXIN LAMIERA
SIC.01.02.030.1 DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20
SIC.01.02.030.1.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 122,45€ 1,00 1,00 122,45€
SIC.01.02.030.1.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 24,90 € 1,00 8,00 199,20 €
box per stoccaggio materiali/attrezzi
SIC.01.02.032 COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO mq 4,29€ 100,00 1,00 429,00€
SIC.01.02.033 MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI mq 17,57 € 100,00 1,00 1.757,00 €
SIC.01.02.040 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE
SIC.01.02.040.a -MONTAGGIO E SMONTAGGIO cad 2.536,68 1 1,00 2.536,68 €
SIC.01.02.040.b -NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese 200,02 1 8,00 1.600,16 €
per due box ufficio e spogliatoio subtotale 20.076,17 €
SI1C.01.03 RECINZIONI
SIC.01.03.001 RECINZIONE IN POLIETILENE mq 6,23€ 2.000,00 1,00 12.460,00 €
recinzione aree dicantiere h2m
SIC.01.03.005 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
SIC.01.03.005.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE mq 4,09€ 150,00 1,00 613,50 €
SIC.01.03.005.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq 0,33€ 150,00 8,00 396,00 €
recinzione cantiere fisso
SIC.01.03.015 ACCESSO CARRABILE
SIC.01.03.015.1 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.015.1.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE mq 5,71€ 33,00 1,00 188,43 €
SIC.01.03.015.1.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq 0,64 € 33,00 8,00 168,96 €
3 cancelli carrabili + 1 cancello pedonale
NP.01 Struttura fissa di protezione durante lo scavo dei diaframmi corpo 2.500,00 € 1,00 1,00 2.500,00 €
subtotale 16.326,89€
S1C.01.04 VIABILITA DI CANTIERE
SIC.01.04.005.b - CON STABILIZZATO mq 19,40 € 500,00 1,00 9.700,00 €
piazzale cantiere
NP.02 Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale
NP.02.a Costruzione scala in legno cad 800,00 € 3,00 1,00 2.400,00 €
NP.02.b Spostamento e successivo piazzamento cad 200,00€ 15,00 1,00 3.000,00 €
subtotale 15.100,00 €
SI1C.01.06 SERBATOI E VASCHE
SIC.01.06.002 VASCA DIRACCOLTA
SIC.01.06.002.1 DIMENSIONE DELLA VASCA LT 150,00
SIC.01.06.002.1.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 72,64€ 1,00 1,00 72,64€
SIC.01.06.002.1.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 29,06 € 1,00 8,00 232,48€
SIC.01.07.060 REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI CONTENIMENTO FANGHI PER LA LORO DECANTAZIQmq 7,83€ 600,00 1,00 4.698,00 €
subtotale 5.003,12€
S1C.02.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SIC.02.02.050 PANTALONE AD ALTAVISIBILITA cad 0,23€ 50,00 1,00 11,50€
SIC.02.02.060 GIACCONE AD ALTAVISIBILITA cad 0,62€ 50,00 1,00 31,00€
per lavorazioni interferenti / interferenza traffico-viabilita
SIC.02.02.001 ELMETTO DI SICUREZZA
SIC.02.02.001.b -IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE cad 0,19 20,00 1,00 3,80€
subtotale 42,50€
SIC.03 IMPIANTI DI MESSA ATERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA
S1C.03.01 IMPIANTI DI MESSA ATERRA
SIC.03.01.001 IMPIANTI DI MESSA ATERRA
SIC.03.01.001.a - PER LAFORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI cad 375,65 € 1,00 1,00 375,65 €
SIC.03.01.001.b - PER OGNI DISPERSORE IN PIU, PER LA DURATA DEI LAVORI cad 22,93€ 20,00 1,00 458,60 €
SIC.03.01.001.c - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI |cad 32,17€ 20,00 1,00 643,40 €
SIC.03.01.005 POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA ATERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CAcad 63,71€ 20,00 1,00 1.274,20€
SIC.03.01.010 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA
SIC.03.01.010.b - SEZIONE 16 MMQ ml 16,92 € 100,00 1,00 1.692,00 €
per cantiere fisso
subtotale 4.443,85€
SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SI1C.04.01 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
SIC.04.01.001.b - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 ml 0,42€ 1.500,00 1,00 630,00 €




per segnalazione cantiere/deviazioni

SIC.04.01.005 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
SIC.04.01.005.a - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE ml 1,87€ 1.500,00 1,00 2.805,00€
SIC.04.02.005 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
SIC.04.02.005.2 DIAMETRO/LATO CM 60
SIC.04.02.005.2.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 26,83€ 50,00 1,00 1.341,50€
SIC.04.02.005.2.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 5,69€ 50,00 1,00 284,50 €
segnaletica sicurezza / stradale
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI cad 22,51€ 3,00 1,00 67,53€
SIC.04.02.028 MOVIERE h 28,45€ 540,00 1,00 15.363,00 €
stima 2 ore/gg per 9 mesi
SIC.04.02.030.64 PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO - RIF. TAV. 64
SIC.04.02.030.64.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE cad 252,99€ 2,00 1,00 505,98 €
SIC.04.02.030.64.2 SPOSTAMENTO O INVERSIONE cad 126,49€ 2,00 1,00 252,98 €
SIC.04.02.030.64.3 NOLEGGIO
SIC.04.02.030.64.3.b - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE |88 24,86 € 2,00 30,00 1.491,60 €
subtotale 22.742,09€
S1C.04.03 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.001 CONIIN GOMMA
SIC.04.03.001.a -CONO ALTEZZA CM 30 cad 0,21€ 50,00 1,00 10,50 €
SIC.04.03.025 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE ml 3,40€ 2.000,00 1,00 6.800,00 €
SIC.04.03.030 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE
SIC.04.03.030.2 CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO A MURETTO
SIC.04.03.030.2.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE ml 10,90 € 200,00 1,00 2.180,00€
SIC.04.03.030.2.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE ml 4,36 € 200,00 8,00 6.976,00 €
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 0,88 200,00 1,00 176,00 €
subtotale 16.142,50 €
S1C.04.05 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.005.b - PER OLTRE DUE DIPENDENTI cad 228,29€ 3,00 1,00 684,87 €
SIC.04.05.025 DISPONIBILITA DI APPARECCHI RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W MA coppia 14,41€ 2,00 1,00 28,82€
e 713,69€
S1C.04.06 ATTREZZATURE ANTINCENDIO
SIC.04.06.001 ESTINTORE
SIC.04.06.001.1 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.001.1.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 22,83€ 2,00 1,00 45,66 €
SIC.04.06.001.1.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 4,15€ 2,00 8,00 66,40 €
SIC.04.06.001.2 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.001.2.a - PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 87,79€ 4,00 1,00 351,16 €
SIC.04.06.001.2.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 20,48€ 4,00 8,00 655,36 €
subtotale 1.118,58€
SIC.05 MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA
SI1C.05.01 COORDINAMENTO
SIC.05.01.001 ASSEMBLEE
SIC.05.01.001.a - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE h 34,84€ 6,00 9,00 1.881,36 €
SIC.05.01.001.b - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI h 24,12€ 40,00 9,00 8.683,20 €
3responsabili + 20 lavoratori/ 1 ora assemblea 2 volte al mese
NP.03 Gestione monitoraggio e allarmi piena corpo 5.000,00 € 1,00 1,00 5.000,00 €
NP.04 Piano diemergenza gestione servizio di piena corpo 5.000,00 € 1,00 1,00 5.000,00 €
subtotale 20.564,56 €
SI1C.05.02 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SIC.05.02.001 INFORMAZIONE
SIC.05.02.001.a - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE h 34,84€ 12,00 9,00 3.762,72€
SIC.05.02.001.b - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE h 24,12€ 80,00 9,00 17.366,40 €
3responsabili + 20 lavoratori/ 4 ore mese
subtotale 21.129,12€
TOTALE 143.403,07 €




ANALISI NUOVI PREZZ|



Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

Elaborazione: AIPO
Data: 12.03.2025
NP.SIC.001
Struttura fissa di protezione durante lo scavo dei diaframmi | Unita a corpo
Struttura fissa di protezione durante lo scavo dei diaframmi
. s L Prezzo unitario | Importo (senza | Incidenza
Componenti del prezzo Unita Quantita SonsalSGIl sp. g+U) Mdo
Kodex RPV - codice EPU €l €l €l
1. Manodopera
1.1 A.001.01.b Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 16,0000 39,28 € 496,80 € 496,80
ora
496,80 € 496,80
2. Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 MT01.022.010.a Travi IPE (UNI EN 10025) (ER 2024) 100kg 18,8500 78,50 € 1.479,73 € 0,00
1.479,73 € 0,00}
=€ 0,00}
- € 0,00}
Somma parziale A 1.976,53 €
4. Spese generali (su A) % 15,00} 296,48 €
Somma parziale B 2.273,01 €
5. Utile d'impresa (su B) % 10,00} 227,30 €
Arrotondamento (+/-) - 0,31 €
Somma totale €/ a corpo 2.500,00 € 19,872%]

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.01_PROTEZIONE.xlIsx



Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

Elaborazione: AIPO
Data: 12.03.2025
NP.SIC.02.a
Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale.Costruzione scala in legno | | Unita a corpo
Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale.Costruzione scala in legno
. s L Prezzo unitario | Importo (senza | Incidenza
Componenti del prezzo Unita Quantita SonsalSGIl sp. g+U) Mdo
Kodex RPV - codice EPU [€] [€] [€]
1. Manodopera
1.1 A.001.01.b Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 10,0000 39,28 € 310,50 € 310,50}
ora
310,50 € 310,50
2. Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 A22.007.005.a abete e pino massello (ER24) mc 0,2315] 1.763,16 € 322,66 € 83,89
322,66 € 83,89]
=€ 0,00}
- € 0,00}
Somma parziale A 633,16 €
4. Spese generali (su A) % 15,00} 94,97 €
Somma parziale B 728,13 €
5. Utile d'impresa (su B) % 10,00} 72,81 €
Arrotondamento (+/-) - 0,94 €
Somma totale €/ a corpo 800,00 € 49,299%)

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.02a_SCALETTA IN LEGNO.xlIsx



Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

Elaborazione: AIPO
Data: 12.03.2025
NP.SIC.02.b
Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale.Costruzione scala in legno. s
! Unita a corpo
piazzamento
Realizzazione scalette in legno sulle scarpate del rilevato arginale.Costruzione scala in legno. o e VO i
. s L Prezzo unitario | Importo (senza | Incidenza
Componenti del prezzo Unita Quantita SonsalSGIl sp. g+U) Mdo
Kodex RPV - codice EPU [€] [€] €l
1. Manodopera
1.1 A.001.01.b Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 5,0000 39,28 € 155,25 € 155,25
ora |
155,25 € 155,25
2. Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 A22.007.005.a abete e pino massello (ER24) mc 0,0022) 1.763,16 € 3,07 € 0,80
3,07€ 0,80
- € 0,00
- € 0,00
Somma parziale A 158,32 €
4. Spese generali (su A) % 15,00} 23,75 €
Somma parziale B 182,07 €
5. Utile d'impresa (su B) % 10,00} 18,21 €
Arrotondamento (+/-) - 0,28 €
Somma totale €/ a corpo 200,00 € 78,025%)

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.02b_SCALETTA IN LEGNO_SPOSTAMENTO.xlsx



Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

Elaborazione: AIPO
Data: 12.03.2025
NP.SIC.03
Gestione monitoraggio e allarmi piena | | Unita a corpo

Gestione monitoraggio e allarmi piena

. s L Prezzo unitario | Importo (senza | Incidenza
Componenti del prezzo Unita Quantita SonsalSGIl sp. g+U) Mdo
Kodex RPV - codice EPU €l €l €l
1. Manodopera
1.1 A.001.01.a Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 120,0000 41,47 € 3.933,60 € 3933,60]
ora
3.933,60 € 3933,60)
2. Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1
- € 0,00}
- € 0,00}
- € 0,00}
Somma parziale A 3.933,60 €
4. Spese generali (su A) % 15,00} 590,04 €
Somma parziale B 4.523,64 €
5. Utile d'impresa (su B) % 10,00} 452,36 €
Arrotondamento (+/-) 24,00 €
Somma totale €/ a corpo 5.000,00 € 78,672%|

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.03_gestione degli allarmi di piena.xlsx



Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

Elaborazione: AIPO
Data: 12.03.2025
NP.SIC.04
Piano di emergenza gestione servizio di piena | | Unita a corpo

Piano di emergenza gestione servizio di piena

. s L Prezzo unitario | Importo (senza | Incidenza
Componenti del prezzo Unita Quantita SonsalSGIl sp. g+U) Mdo
Kodex RPV - codice EPU €l €l €l
1. Manodopera
1.1 A.001.01.a Operaio specializzato (AIPO 2024) ora 120,0000 41,47 € 3.933,60 € 3933,60]
ora
3.933,60 € 3933,60)
2. Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1
- € 0,00}
- € 0,00}
- € 0,00}
Somma parziale A 3.933,60 €
4. Spese generali (su A) % 15,00} 590,04 €
Somma parziale B 4.523,64 €
5. Utile d'impresa (su B) % 10,00} 452,36 €
Arrotondamento (+/-) 24,00 €
Somma totale €/ a corpo 5.000,00 € 78,672%|

C:\Users\marziand\Downloads\NP.SIC.04_Piano di emergenza gestione servizio di piena.xlsx
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