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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CANTIERE

0 - Opere preliminari

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

LAVORI A MISURA

1 O.002.02.a

(List. AIPO2025)

TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante 
impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il 
raggiungimento della pianta, come da indicazioni della Direzione Lavori, se in posizione disagevole 
(scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento, 
l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta:
di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da 
terra

Abbattimento alberature per allargamento accesso area sud

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 102,28 45,82 46,86 468,60 1.022,80

(0,15%)

01.A21.A60 Opere edili
OPERE STRADALI
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra

2 01.A21.A60.005

(List. RP2025)

Su carreggiate stradali e su banchine

Sistemazione percorrenze di accesso

3100 * 3 9.300,00

Totale m² 9.300,00 1,91 74,50 1,42 13.206,00 17.763,00

(2,55%)

Totale 0 - Opere preliminari Euro 18.785,80

Totale CANTIERE Euro 18.785,80

A RIPORTARE 18.785,80

- 1 -



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

1B - Complessi macchia-radura

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 18.785,80

H.B OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
 PREPARAZIONE TERRENO PER IMPIANTI

3 H.B.9

(List. DS2025)

Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura 
superficiale

Area Nord (Aree 5-6)

1.01 1,01

Fascia margine strada (Aree 3-4-7

1.28 1,28

Area sud - fascia perimetrale (Area 8)

0.47 0,47

Area sud - nuclei (Aree 1-2)

1.05 1,05

Lotto agricolo (Area 9)

0.12 0,12

Totale ha 3,93 668,12 15,00 100,22 393,86 2.625,71

(0,38%)

A21.001.015 OPERE DA GIARDINIERE
LAVORAZIONI DEL TERRENO
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profonditài 40
cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

4 A21.001.015.b

(List. DS2025)

per superfici superiori a 5.000 mq

Area nord (Aree 5-6)

10067 10.067,00

Fascia margine strada (Aree 3-4-7)

12838 12.838,00

Area sud - fascia perimetrale (Area 8)

4687 4.687,00

Area sud - nuclei (Aree 1-2)

10543 10.543,00

Lotto agricolo (Area 9)

A RIPORTARE 1B - Complessi macchia-radura 2.625,71

A RIPORTARE LAVORI 2.625,71

A RIPORTARE 21.411,51
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

1B - Complessi macchia-radura

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 21.411,51

1202 1.202,00

Totale m² 39.337,00 0,12 74,00 0,09 3.540,33 4.720,44

(0,68%)

5 O.014.01.a

(List. AIPO2025)

SEMINA su scarpate arginali e di banche compresa la sistemazione e l'adattamento del terreno di semina 
con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a completa germinazione:
con miscuglio di sementi prative

Vedi voce A.21.001.015.b

39337 39.337,00

Totale m² 39.337,00 0,71 15,57 0,11 4.327,07 27.929,27

(4,01%)

H.B OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
 PREPARAZIONE TERRENO PER IMPIANTI

6 H.B.14

(List. DS2025)

Individuazione della sede d'impianto mediante l'esecuzione della squadratura dell'appezzamento, la 
definizione degli allineamenti tenendo conto del sesto d'impianto, compresi picchettatura e ogni altro onere 
(1.100 piante/ha):

5 5,00

Totale a corpo 5,00 600,00 95,00 570,00 2.850,00 3.000,00

(0,43%)

H.3.290 OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
3. MATERIALI A PIE' D'OPERA
Piantine di latifoglia o conifera

7 H.3.290.03

(List. DS2025)

in contenitore

Piante di almeno due anni

Area nord (Aree 5-6)

1.01 * 2395 2.418,95

Fascia margine strada (Aree 3-4-7)

1.28 * 2395 3.065,60

Area sud - fascia perimetrale (Area 8)

0.47 * 2395 1.125,65

Area sud - nuclei (Aree 1-2)

A RIPORTARE 1B - Complessi macchia-radura 38.275,42

A RIPORTARE LAVORI 38.275,42

A RIPORTARE 57.061,22

- 3 -



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

1B - Complessi macchia-radura

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 57.061,22

1.05 * 2395 2.514,75

Lotto agricolo (Area 9)

0.12 * 2395 287,40

Arrotondamento

7.65 7,65

Totale Cadauno 9.420,00 2,42 0,00 0,00 0,00 22.796,40

(3,27%)

8 NP.R.21 APERTURA DI BUCA di idonee dimensioni idonea al contenimento dell'intero apparato radicale del materiale 
vegetale. L'apertura della buca dovrà risultare sufficientemente ampia in modo tale che alla successiva 
ricolmatura in fase di posa nell'intorno della zolla radicale (lato e profondità) sia presente un bordo di 
terreno smosso facilmente esplorabile dalle radici 

Vedi voce H.3.290.03

9420 9.420,00

Totale Cadauno 9.420,00 1,19 26,05 0,31 2.920,20 11.209,80

(1,61%)

LOM252.OC.ADB.Pa02.
B6810.Oc000

OPERA COMPIUTA
AMBIENTE_DIFESA SUOLO_TERRENO-VERSANTI
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
VERDE E PAESAGGIO_SISTEMI DI PROTEZIONE_SISTEMA ANTIRADICE_FIBRA VEGETALE GENERICO

9 LOM252.OC.ADB.Pa02
.B6810.Oc000.0010

(List. RL2025_2)

OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø [cm] = 
45.LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio.SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.OP1 
Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø [cm] = 45.SPECIFICHE 
TECNICHE: fissaggio con picchetti.RM2 Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø 
[cm] = 45LV1 Posa a mano. Incluso: ancoraggio.

Fornitura e posa

Vedi voce H.3.290.03

9420 9.420,00

Totale Cadauno 9.420,00 1,02 53,06 0,54 5.086,80 9.608,40

(1,38%)

H.C OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
 RIMBOSCAMENTI

10 H.C.20 Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno 
(escluso la fornitura della pianta)

A RIPORTARE 1B - Complessi macchia-radura 81.890,02

A RIPORTARE LAVORI 81.890,02

A RIPORTARE 100.675,82

- 4 -



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

1B - Complessi macchia-radura

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 100.675,82

(List. DS2025) (escluso la fornitura della pianta)

Vedi voce H.3.290.03

9420 9.420,00

Totale Cadauno 9.420,00 1,53 95,00 1,45 13.659,00 14.412,60

(2,07%)

11 O.013.03.a

(List. AIPO2025)

FORNITURA e posa di shelter in cartone o materiale biodegradabile altezza 60/80 cm e canna di bambù 
altezza cm 150 per piantine forestali da infiggere nel terreno per almeno 50 cm

Picchetto voce rif. LOM252.RM.62.10.25.Qa009.0005.a - Shelter come da capitolato

Vedi voce H.3.290.03

9420 9.420,00

Totale Cadauno 9.420,00 3,47 33,37 1,16 10.927,20 32.687,40

(4,69%)

LOM252.RM.62.10.25 RISORSA MATERIALE
VERDE E PAESAGGIO
PRODOTTI
PALO

12 LOM252.RM.62.10.25.
Qa009.0005.c

(List. RL2025_2)

Palo di legno naturale bambù finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | 
tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; 
diametro (Ø [cm] > 18 | altezza [cm] = 180

Picchetto alto aggiuntivo

Vedi voce H.3.290.03

9420 9.420,00

Totale Cadauno 9.420,00 1,05 0,00 0,00 0,00 9.891,00

(1,42%)

LOM252.RU.01.00.00 RISORSA UMANA
AGRICOLTURA
FORESTALE
OPERAIO

13 LOM252.RU.01.00.00.
00 10

(List. RL2025_2)

Operaio forestale di livello 4° qualifica: specializzato

A RIPORTARE 1B - Complessi macchia-radura 138.881,02

A RIPORTARE LAVORI 138.881,02

A RIPORTARE 157.666,82

- 5 -



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

1B - Complessi macchia-radura

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 157.666,82

Posa picchetti, interrimento angoli quadrati pacciamanti e legatura piante

1,5 minuti per ciascuna delle tre operazioni - 3*1,5 min / 60 = 0,08 h

Vedi voce H.3.290.03

9420 * 0.08 753,60

Totale h 753,60 28,08 79,06 22,20 16.729,92 21.161,09

(3,04%)

Totale 1B - Complessi macchia-radura Euro 160.042,11

A RIPORTARE LAVORI 160.042,11

A RIPORTARE 178.827,91

- 6 -



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 178.827,91

14 O.002.01.d

(List. AIPO2025)

DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età 
superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo, nelle zone basse delle 
scarpate arginali e dei corsi d'acqua precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità, 
compreso la movimentazione del tagliato sulla sommità arginale, la triturazione del materiale asportato ed 
il suo allontanamento:
con decespugliatori e/o motoseghe

Canale Area sud (Area 10)

16200 16.200,00

Totale m² 16.200,00 1,19 62,46 0,74 11.988,00 19.278,00

(2,77%)

15 O.005.01.a

(List. AIPO2025)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici:
con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure

Approfondimento fossetto esistente - profondità media coma da sezione tipologica (Area 10)

320 * 15 * 0.5 2.400,00

Totale m³ 2.400,00 5,38 31,33 1,69 4.056,00 12.912,00

(1,85%)

16 O.008.03.a

(List. AIPO2025)

VAGLIATURA del materiale scavato mediante mezzo idoneo a separare l'apparato radicale / materiale 
vegetale dal terreno vergine. Maglia di vaglio inferiore a 5 cm. Comprensivo di oneri di impianto cantiere, 
trasporto del vaglio, installazione cantiere, vagliatura e smobilitazione dei macchinari e tutti gli oneri 
annessi. Compreso anche il caricamento del materiale all'interno del vaglio stesso: 
per vaglio dei primi 50 cm di terreno 

(320/100) * (15/100) 0,48

Totale ha 0,48 14.114,93 27,89 3.936,65 1.889,59 6.775,17

(0,97%)

C04.097.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
REGOLARIZZAZIONE SCARPATE D'ALVEO
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o stabilita
dalla D.L., compresi: lo scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed
irregolari, la rimozione di ciglioni franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione di
scarpate erose, la formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti, ripristini
dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

17 C04.097.005.c oltre 12 m

A RIPORTARE 2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee 38.965,17

A RIPORTARE LAVORI 199.007,28

A RIPORTARE 217.793,08

- 7 -



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 217.793,08

(List. DS2025)

Margini aree di scavo e sistemazione terreno di riporto

475 * 25 11.875,00

Totale m² 11.875,00 2,41 42,00 1,01 11.993,75 28.618,75

(4,11%)

18 O.014.04.a

(List. AIPO2025)

IDROSEMINA eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale:
eseguita con idonei mezzi spargitori nella misura minima di 2 lt di miscela per ogni mq, contenente 80 g di  
collante,
40 g di miscuglio di sementi di specie erbacee e 50 g di fertilizzante organico

Inerbimento terreno di riporto

475 * 20 9.500,00

Totale m² 9.500,00 2,50 35,54 0,89 8.455,00 23.750,00

(3,41%)

H.3.290 OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
3. MATERIALI A PIE' D'OPERA
Piantine di latifoglia o conifera

19 H.3.290.03

(List. DS2025)

in contenitore

Area 10 Distanza interfila 2,5 m - arbusti fascia superiore

2 * 475 * 0.4 380,00

Totale Cadauno 380,00 2,42 0,00 0,00 0,00 919,60

(0,13%)

H.C OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
 RIMBOSCAMENTI

20 H.C.20

(List. DS2025)

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno 
(escluso la fornitura della pianta)

Vedi Voce H.3.290.03

380 380,00

Totale Cadauno 380,00 1,53 95,00 1,45 551,00 581,40

(0,08%)

A RIPORTARE 2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee 92.834,92

A RIPORTARE LAVORI 252.877,03

A RIPORTARE 271.662,83

- 8 -



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 271.662,83

21 NP.R.21 APERTURA DI BUCA di idonee dimensioni idonea al contenimento dell'intero apparato radicale del materiale 
vegetale. L'apertura della buca dovrà risultare sufficientemente ampia in modo tale che alla successiva 
ricolmatura in fase di posa nell'intorno della zolla radicale (lato e profondità) sia presente un bordo di 
terreno smosso facilmente esplorabile dalle radici 

Vedi Voce H.3.290.03

380 380,00

Totale Cadauno 380,00 1,19 26,05 0,31 117,80 452,20

(0,06%)

LOM252.OC.ADB.Pa02.
B6810.Oc000

OPERA COMPIUTA
AMBIENTE_DIFESA SUOLO_TERRENO-VERSANTI
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
VERDE E PAESAGGIO_SISTEMI DI PROTEZIONE_SISTEMA ANTIRADICE_FIBRA VEGETALE GENERICO

22 LOM252.OC.ADB.Pa02
.B6810.Oc000.0010

(List. RL2025_2)

OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø [cm] = 
45.LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio.SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.OP1 
Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø [cm] = 45.SPECIFICHE 
TECNICHE: fissaggio con picchetti.RM2 Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø 
[cm] = 45LV1 Posa a mano. Incluso: ancoraggio.

Vedi Voce H.3.290.03

380 380,00

Totale Cadauno 380,00 1,02 53,06 0,54 205,20 387,60

(0,06%)

23 O.013.03.a

(List. AIPO2025)

FORNITURA e posa di shelter in cartone o materiale biodegradabile altezza 60/80 cm e canna di bambù 
altezza cm 150 per piantine forestali da infiggere nel terreno per almeno 50 cm

Vedi Voce H.3.290.03

380 380,00

Totale Cadauno 380,00 3,47 33,37 1,16 440,80 1.318,60

(0,19%)

LOM252.RM.62.10.25 RISORSA MATERIALE
VERDE E PAESAGGIO
PRODOTTI
PALO

24 LOM252.RM.62.10.25.
Qa009.0005.c

Palo di legno naturale bambù finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | 
tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; 
diametro (Ø [cm] > 18 | altezza [cm] = 180

A RIPORTARE 2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee 94.993,32

A RIPORTARE LAVORI 255.035,43

A RIPORTARE 273.821,23

- 9 -



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 273.821,23

(List. RL2025_2) diametro (Ø [cm] > 18 | altezza [cm] = 180

Vedi Voce H.3.290.03

380 380,00

Totale Cadauno 380,00 1,05 0,00 0,00 0,00 399,00

(0,06%)

LOM252.RU.01.00.00 RISORSA UMANA
AGRICOLTURA
FORESTALE
OPERAIO

25 LOM252.RU.01.00.00.
00 10

(List. RL2025_2)

Operaio forestale di livello 4° qualifica: specializzato

Posa picchetti, interrimento angoli quadrati pacciamanti e legaura piante

1,5 minuti per ciascuna delle tre operazioni - 3*1,5 min / 60 = 0,08 h

Vedi Voce H.3.290.03

380 * 0.08 30,40

Totale h 30,40 28,08 79,06 22,20 674,88 853,63

(0,12%)

C04.109 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII

26 C04.109.030

(List. DS2025)

Viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da paletti di castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, 
posti verticalmente alla distanza di 50 cm e collegati con un intreccio di pertichette vive di salice, pioppo, 
ecc., legate con filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte

Area 10 fasce con astoni di Salice e Pioppo

(2*3) * 475 2.850,00

Totale m 2.850,00 27,32 50,00 13,66 38.931,00 77.862,00

(11,17%)

Totale 2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee Euro 174.107,95

A RIPORTARE LAVORI 334.150,06

A RIPORTARE 352.935,86
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

3B - Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 352.935,86

27 O.001.01.a

(List. AIPO2025)

SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di 
età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od 
altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al 
rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano in corrispondenza di ostacoli 
quali pali per segnaletica stradale, barriere di sicurezza ecc
su superfici orizzontali delle arginature e dei corsi d'acqua

Ripuliture aree prative zona sud per tracciamenti (Aree 1-2-12-8)

4 * 10000 40.000,00

Area centrale (Aree 9-13)

0.23 * 10000 2.300,00

Totale m² 42.300,00 0,05 35,82 0,02 846,00 2.115,00

(0,30%)

A21.001.015 OPERE DA GIARDINIERE
LAVORAZIONI DEL TERRENO
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profonditài 40
cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

28 A21.001.015.b

(List. DS2025)

per superfici superiori a 5.000 mq

Area 12

24820 24.820,00

Area 14

16348 16.348,00

Totale m² 41.168,00 0,12 74,00 0,09 3.705,12 4.940,16

(0,71%)

29 O.014.01.a

(List. AIPO2025)

SEMINA su scarpate arginali e di banche compresa la sistemazione e l'adattamento del terreno di semina 
con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a completa germinazione:
con miscuglio di sementi prative

Vedi voce A21.001.015.b

41168 41.168,00

Totale m² 41.168,00 0,71 15,57 0,11 4.528,48 29.229,28

(4,19%)

A RIPORTARE LAVORI 370.434,50

A RIPORTARE 389.220,30
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

3B - Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 389.220,30

Totale 3B - Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva Euro 36.284,44

A RIPORTARE LAVORI 370.434,50

A RIPORTARE 389.220,30
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LAVORI

3F - Contenimento specie arboreo/arbustive alloctone

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 389.220,30

30 O.002.01.a

(List. AIPO2025)

DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età 
superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo con mezzi meccanici 
semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che 
garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento:
su superfici orizzontali delle arginature e dei corsi d'acqua

Area Nord (Aree 6-14-5)

26414 26.414,00

Margine strada di collegamento (Aree 4-7-3)

12838 12.838,00

Totale m² 39.252,00 0,25 35,97 0,09 3.532,68 9.813,00

(1,41%)

Totale 3F - Contenimento specie arboreo/arbustive alloctone Euro 9.813,00

Totale LAVORI Euro 380.247,50

Totale LAVORI A MISURA Euro 399.033,30

LAVORI A CORPO

A RIPORTARE 399.033,30
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CURE COLTURALI

1B - Complessi macchia-radura

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 399.033,30

31 O.013.04.b

(List. AIPO2025)

SFALCIO post impianto nuovo bosco, di manutenzione

Superfici ripiantumate 1B

I Anno 4 interventi

4 * 39337 157.348,00

I Anno 3 interventi

3 * 39337 118.011,00

I Anno 3 interventi

3 * 39337 118.011,00

I Anno 3 interventi

3 * 39337 118.011,00

I Anno 3 interventi

3 * 39337 118.011,00

Totale m² 629.392,00 0,17 29,37 0,05 31.469,60 106.996,64

(15,35%)

32 NP.R.20 IRRIGAZIONE DI SOCCORSO eseguita con autobotte o similari:
intervento su singola pianta in aree accessibili con carro botte
Bagnatura 0,5 min/pianta - aanzamento con due operatori in parallelo (effettivi 0,25 min/pianta)

Vedi voce H.3.290.03

I anno 5 * 9420 47.100,00

II anno 3 * 9420 28.260,00

III/ V anno 3 * 9420 28.260,00

Totale Cadauno 103.620,00 1,10 49,09 0,54 55.954,80 113.982,00

(16,35%)

LOM252.RU.01.00.00 RISORSA UMANA
AGRICOLTURA
FORESTALE
OPERAIO

33 LOM252.RU.01.00.00.
00 10

Operaio forestale di livello 4° qualifica: specializzato

A RIPORTARE 1B - Complessi macchia-radura 220.978,64

A RIPORTARE CURE COLTURALI 220.978,64

A RIPORTARE 620.011,94
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CURE COLTURALI

1B - Complessi macchia-radura

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 620.011,94

(List. RL2025_2)

Sistemazione di dettaglio piantine a fine stagione per cinque stagioni (0,03h/pianta)

Vedi voce H.3.290.03

9420 * (2/60*5) 1.601,40

Totale h 1.601,40 28,08 79,06 22,20 35.551,08 44.967,31

(6,45%)

Totale 1B - Complessi macchia-radura Euro 265.945,95

A RIPORTARE CURE COLTURALI 265.945,95

A RIPORTARE 664.979,25
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CURE COLTURALI

2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 664.979,25

34 O.013.04.b

(List. AIPO2025)

SFALCIO post impianto nuovo bosco, di manutenzione

Sfalci primo anno tra fascinate

16500 * 3 49.500,00

Totale m² 49.500,00 0,17 29,37 0,05 2.475,00 8.415,00

(1,21%)

LOM252.RU.01.00.00 RISORSA UMANA
AGRICOLTURA
FORESTALE
OPERAIO

35 LOM252.RU.01.00.00.
00 10

(List. RL2025_2)

Operaio forestale di livello 4° qualifica: specializzato

Sistemazione di dettaglio piantine a fine stagione per 5 stagioni (0,03h/pianta)

Vedi Voce H.3.290.03

380 * (2/60*5) 64,60

Totale h 64,60 28,08 79,06 22,20 1.434,12 1.813,97

(0,26%)

Totale 2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee Euro 10.228,97

A RIPORTARE CURE COLTURALI 276.174,92

A RIPORTARE 675.208,22
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CURE COLTURALI

3B - Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 675.208,22

H.A OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
DECESPUGLIAMENTO E SFALCI

36 H.A.5

(List. DS2025)

Sfalcio di vegetazione infestante eseguita con trattore e trinciaerba comprese le rifiniture eseguite a mano

Aree prossime ai rimboschimenti 3 interventi per 5 anni

Area sud

3 * 5 * 2.4 36,00

Area nord

3 * 5 * 1.6 24,00

Totale ha 60,00 365,25 25,00 91,31 5.478,60 21.915,00

(3,14%)

Totale 3B - Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva Euro 21.915,00

Totale CURE COLTURALI Euro 298.089,92

Totale LAVORI A CORPO Euro 298.089,92

Importo Lavori  Euro 697.123,22

Importo manodopera Euro 298.387,48
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

LAVORI A MISURA 399.033,30 166.024,28 41,61

CANTIERE 18.785,80 13.674,60 72,79

0 - Opere preliminari 18.785,80 13.674,60 72,79

LAVORI 380.247,50 152.349,68 40,07

1B - Complessi macchia-radura 160.042,11 60.434,38 37,76

2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee 174.107,95 79.303,02 45,55

3B - Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva 36.284,44 9.079,60 25,02

3F - Contenimento specie arboreo/arbustive alloctone 9.813,00 3.532,68 36,00

LAVORI A CORPO 298.089,92 132.363,20 44,40

CURE COLTURALI 298.089,92 132.363,20 44,40

1B - Complessi macchia-radura 265.945,95 122.975,48 46,24

2A - Modellazione delle aree ripariali eterogenee 10.228,97 3.909,12 38,22

3B - Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva 21.915,00 5.478,60 25,00

IMPORTO LAVORI  Euro 697.123,22 298.387,48 42,80

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 697.123,22
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