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1.QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: M2C41 3.3 Scheda 18 Linea R

CUP: B41G21000010006
CIG LAVORI:
A LAVORI, MANODOPERA E SICUREZZA:
Al Lavori soggetti a ribasso d’asta € 398.735,74
A.1.1 A Misura - Opere di ingegneria naturalistica (OG13) € 233.009,02
A.1.2 A Corpo - cure colturali (OG13) per 5 anni € 165.726,72
A2 Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta € 298.387,48
A.2.1 Manodopera - Opere di ingegneria naturalistica (OG13) € 166.024,28
A.2.2  Manodopera - cure colturali (OG13) per 5 anni € 132.363,20
A3 Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta € 37.890,62
A.3.1  Oneri di Sicurezza - Opere di ingegneria naturalistica (OG13) € 14.676.73
A.3.2  Oneri di Sicurezza - cure colturali (OG13) per 5 anni € 23.213,89
IMPORTO TOTALE LORDO DI LAVORI, MANODOPERA E
SICUREZZA € 735.013,84
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall’appalto, inclusi € i
) rimborsi previa fattura
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alla progettazione € -
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € -
B.4 Imprevisti (max 10% di A) € 22.192,21
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitll, occupazioni € 4.174,63
B.6 Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 del Codice 50/16 € -
B.7 Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice 36/23 € 14.700,28
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
B.8 direzione lavori, collaudo, di supporto al responsabile del procedimento, € 88.816,00
di verifica e validazione
B.9 Spese per commissioni giudicatrici e di gara € -
B.10  Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
B.11 Spe§e per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal € 36.600,00
capitolato
B.12  IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 161.903,04
B.13 Oneri di investimento € -
B.14  Mitigazioni € -
B.15 Interferenze € 36 600,00
B.16 Opere compensative € -
Importo totale lordo delle somme a disposizione
dell'’Amministrazione € 364.986,16
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1100 000,00
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2.INDICE SINTETICO REVISIONALE

Al fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell’ Art. 60, comma
3, lettera a) del Codice, si utilizza I’indice sintetico revisionale di cui all’Art. 4 dell’Allegato I1.2-bis
del medesimo Codice.

A ciascuna voce del computo metrico estimativo ¢ attribuita una sola delle tipologie omogenee di
lavorazioni (T.O.L.), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2.

I costi della sicurezza, determinati nel Computo del Piano di sicurezza e coordinamento sono ripartite
tra le T.O.L. individuate proporzionalmente all’incidenza percentuale di ciascuna di esse sull’importo
dei lavori come indicato in tabella C dell’ Allegato I1.2-bis.

Tabella riepilogativa dei T.O.L.

Importo lavori a
base di gara

Peso
percentuale
della singola
T.0.L

Importo sicurezza
proporzionale

all'incidenza della

singola T.0.L

Importo a base
di gara

TO.L4

Riguarda lo scavo e i movimenti terra
di qualsiasi genere, trincee e rilevati,
ripristino, modifica e bonifica di volumi
di terra, realizzati qualunque sia la
natura del terreno da scavare,
ripristinare e bonificare, i
campionamenti di terreni e le analisi
chimiche, le demolizioni in genere,
compreso lo smontaggio di impianti,
la demolizione completa di edifici e il
taglio di strutture in cemento armato,
le attivita di raccolta dei materiali di
risulta ed il loro conferimento, la
realizzazione delle cunette, caditoie,
canalette in terra o in calcestruzzo
direttamente relazionate con i
movimenti terra, la realizzazione del
verde urbano, compresi gli arredi
urbani e le opere a verde quali la
realizzazione di tappeti erbosi,
inerbimenti, la messa a dimora di
piante arbustive o alberi, la
piantagione di essenze arboree e la
manutenzione del verde in generale,
compresi i geotessuti, le geogriglie, le
terre rinforzate, i materiali in grado di
aumentare la capacita portante del
rilevato, dune antirumore, la
stabilizzazione a calce e/o cemento, il
misto stabilizzato, il misto cementato e
le trincee drenanti.

€ 666.448,22

95,60%

€36.223/43

€702.671,65

TO.L5

Riguarda la nuova costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di
pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.

Include in via esemplificativa e non
esaustiva: le pavimentazioni stradali, di
piazzali, e marciapiedi, le
impermeabilizzazioni a base di
materiali bituminosi di impalcati, la
segnaletica orizzontale.

Sono da escludere: -e pavimentazioni
in calcestruzzo, strutture e i manufatti
in acciaio, in cemento armato gettato
in opera o prefabbricato, gliscaviei
movimenti terra, le demolizioni, la

€17.763,00

2,55%

€ 966,21

€18.729,21
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raccolta di materiali di risulta e il loro
smaltimento, e qualsiasi lavorazione o
materiale direttamente riconducibile
alle T.O.L. Specializzate.

T.O.L.12 | Riguarda la costruzione, la €12.912,00 1,85% €700,98 €13.612,98
manutenzione o la ristrutturazione di
interventi comunque realizzati, in
acque dolci e salate, che costituiscono
terminali per la mobilita su “acqua”
ovvero opere di difesa del territorio
dalle stesse acque dolci o salate,
compresa la pulizia o bonifica
idraulica.

Include, in via esemplificativa e non
esaustiva: scavi in alveo, scavi per
I'apertura di nuovi canali, formazione
di rilevati arginali, realizzazione di
scogliere e relativi strati di base e a
protezione delle fondazioni, le
perforazioni, le iniezioni di miscele di
acqua e cemento e le tubazioni in
resina per interventi di
consolidamento, la fornitura e la posa
in opera di gabbioni metallici, le
lavorazioni finalizzate alla difesa e/o
bonifica del mare e dei fiumi.

Sono da escludere: gli impianti
elettromeccanici, meccanici, idrico-
sanitari, elettrici, telefonici, elettronici
e disollevamento, le strutture e i
manufatti in legno, in acciaio, in
cemento armato gettato in opera o
prefabbricato, comprese le tubazioni
in acciaio o in cemento armato, gli
scavi e i movimenti terra diversi da
quelli esplicitamente inclusi, le
demolizioni, la raccolta di materiali di
risulta, la loro separazione, il
conferimento e I'eventuale riciclaggio
e qualsiasi lavorazione o materiale
direttamente riconducibile alle T.O.L.
Specializzate.

TOTALE | 100% € 37.890,62 €735.013,84

Le disposizioni dell’Allegato II.2-bis si applicano a decorrere dalle procedure di affidamento
avviate dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con il quale sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni.

Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino a quella data continueranno ad
applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del
Codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023.




