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REP. N._______________ del_____________                  ATTI PRIVATI 

 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – AIPO - PARMA 

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA  

Tra 

…………….. Dirigente, nato/a in …………. Il ………………… il/la quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (d’ora in poi “AIPo”) 

(C.F. 92116650349) con sede il 43121 Parma (PR), Strada Giuseppe Garibaldi n. 75 

e 

 ……. (d’ora in poi “Società OPPURE A.T.I. OPPURE Consorzio”), con sede legale in ……. – Via …………., 

…. - codice fiscale e partita IVA n…… - per l’appalto dei lavori di …, relativo ………. ai sensi dell’art. 

……………. 

Classifica appalto: ….  

Codice identificativo della gara: C.I.G. ……………….. 

Codice Unico di Progetto: C.U.P. ……………….. 

PREMESSO CHE 

- con determina dirigenziale n. ……. del ……………. a firma del RUP dell’intervento Ing.  ……………, a 

motivata conclusione della Conferenza dei servizi, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico 

economica (PFTE), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 5, della 

L. 241/1990 e dell’art. 44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 

108/2021 e ss.mm.ii., a motivata conclusione della Conferenza dei Servizi; 

- con atto del RUP in data …………………… è stato validato il Progetto Esecutivo dell’appalto dei lavori 

“INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 
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4, INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

– NEXTGENERATION EU- ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEFINITI NELLA SCHEDA N.18 – LINEA R”; 

- con Determina Dirigenziale, n. …….. del …………, esecutiva a norma di Legge, si è provveduto: 

1. ad approvare il Progetto Esecutivo dei lavori “INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI 

ATTUAZIONE DEL PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 3.3 

“RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NEXTGENERATION EU- ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEFINITI NELLA SCHEDA N.18 – 

LINEA R”; 

2. a dichiarare la disponibilità delle aree occupabili ed espropriabili individuate nel piano 

particellare oggetto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione 

di pubblica utilità conseguenti all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

3. ad incaricare l’Ufficio ………….. di dare corso all’affidamento dei lavori “INTERVENTI PREVISTI 

DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, 

INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO” FINANZIATO DALL’UNIONE 

EUROPEA – NEXTGENERATION EU- ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEFINITI NELLA 

SCHEDA N.18 – LINEA R”; mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. 

d) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e con l’applicazione del criterio del minor prezzo di cui 

all’art. 108, comma 3 del Codice, dell’importo complessivo di euro € 398.735,74 (euro 

trecentonovantottomilasettecentotrentacinque/74) per lavori soggetti a ribasso, € 

298.387,48 (euro duecentonovantottomilatrecentoottantasette/48) per manodopera non 

soggetta a ribasso ed € 37.890,62 (euro trentasettemilaottocentonovanta/62) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
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4. ad incaricare l’Ufficio Espropri ed il REPE di procedere all’emissione del decreto di 

occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, alle attività previste dal DPR 327/2001 

per il completamento dell’acquisizione delle aree ed a supportare le strutture regionali 

negli atti di revoca delle concessioni; 

- l’AIPo è Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 1, comma 1 lett. q) 

dell’allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del 

comma 1, lett. a) del predetto articolo; 

- a seguito di detta procedura di gara, esperita in prima seduta pubblica in data ……………… e conclusa 

in data …………., giusta verbale di gara conservato agli atti d’ufficio, è stata proposta 

l’aggiudicazione a favore dell’impresa ………………………………………….; 

- in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara non sono emersi motivi 

ostativi all’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’operatore economico risultante il miglior 

offerente; 

- con particolare riferimento alle verifiche in materia al contrasto alla criminalità organizzata, l’AIPo 

in data …………… ha richiesto il rilascio dell’informazione antimafia a mezzo del sistema B.D.N.A.; 

nell’attesa dell’informazione richiesta, l’AIPo si è avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 92, comma 

3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. di procedere, sotto condizione risolutiva, alla stipula del 

presente Contratto anche in assenza dell’informazione stessa. 

OPPURE 

- l’Aggiudicatario risulta inserito nell’elenco delle Imprese iscritte nella lista dei fornitori, prestatori 

di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – White List – ai sensi 

della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., del D.P.C.M. 18/04/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

90/2014 e ss.mm.ii.. 
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OPPURE 

- ai fini dell'adempimento delle norme in materia di lotta alla criminalità organizzata e alla 

delinquenza di tipo mafioso si dichiara che per la stipula della presente scrittura privata si ricade 

nell'ipotesi di cui all'Art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

- con Determina n. ………. del ……….. , è stata disposta l’aggiudicazione definitiva nonché è stato 

assunto il relativo impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio, a 

…………………………………………………., che ha offerto un ribasso percentuale del …% (… virgola … per 

cento), sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, come risulta dall’Offerta Economica presentata 

dall’Aggiudicatario, che si allega sotto la lettera “………”; 

- (in caso di aggiudicazione a Consorzio) il Consorzio, ha indicato quali esecutori dei lavori i seguenti 

Operatori Economici Consorziati: …. ; 

- (in caso di avvalimento) in sede di gara l’Aggiudicatario, ha dichiarato di ricorrere ai sensi dell’art. 

104 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., all’istituto dell’Avvalimento con ………………, con sede in 

…………… ,  in Via …………….. n. … – C.F. e P.I.VA  n. ……………………, giusta documentazione allegata 

agli atti di gara e conservata nel fascicolo dell’Ufficio; 

- con Determina n. ………. del ……….., è stata disposta l’aggiudicazione definitiva nonché è stato 

assunto il relativo impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio a ………………………………, che 

ha offerto un ribasso percentuale del ………..% (……..), sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, 

come risulta dell’Offerta Economica presentata dall’Aggiudicatario, che si allega sotto la lettera 

“A”; 

- l’Aggiudicatario garantisce l’esecuzione del predetto appalto mediante polizza fidejussoria 

assicurativa a titolo di cauzione definitiva n. ……………… del ……………..; 
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- qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o Soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Aggiudicatario all’AIPo la quale, in caso 

contrario, è sollevata da ogni responsabilità; 

- le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei 

confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del 

lavoro pubblico oggetto della presente scrittura privata e degli atti a questo presupposti. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, tra le parti sopra 

costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 Oggetto del contratto 

L’Aggiudicatario, rappresentato come sopra detto, con la presente scrittura privata legalmente e 

formalmente s’impegna ad eseguire i lavori sopra indicati, in conformità alla presente scrittura 

privata e a tutti i suoi allegati, con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto, ivi 

compresi quelli inerenti alla gestione informativa BIM e relativo capitolato informativo, che le parti 

dichiarano di ben conoscere e di accettare incondizionatamente, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale della presente scrittura privata. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata trovano applicazione: il 

Capitolato Generale per l’Appalto delle Opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato 

con D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., entrambi limitatamente alle 

norme ancora vigenti, il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il D.M. n. 

49/2018 e ss.mm.ii.. 

La presente scrittura privata è stipulata a misura e a corpo secondo quanto previsto dall’Art. 5 del 
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Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.). 

 

Articolo 2 Importo contrattuale 

L’importo dei lavori oggetto del presente contratto è di complessivi € …………… (euro …………………. ) 

di cui € ………….. (euro ………………..) per lavori, al netto del ribasso del ………..% ( ……………..) offerto a 

cui viene aggiunto l'importo della manodopera per €______ ____(euro_______) e per oneri di 

sicurezza pari ad € ………. (euro ………… ) il tutto oltre I.V.A.. 

 

Articolo 3 Clausola di revisione dei prezzi 

Ai sensi dell’Art. 60 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., le clausole di revisione prezzi si attivano al 

verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo 

dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano 

nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle 

prestazioni da eseguire. 

Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizza il seguente indice sintetico revisionale 

di cui all’Art. 4 dell’Allegato II.2-bis:  _____ –_______________________.,   

Le disposizioni dell'Allegato II.2-bis si applicano a decorrere dalle procedure di affidamento avviate 

dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 

il quale sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni. Alle procedure di affidamento di 

contratti di lavori avviate fino a quella data, continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le 

disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 

1° luglio 2023. 

Si rinvia per il resto all’art. 37 del CSA. 

Articolo 4 Cauzione a garanzia dell’esatto adempimento 
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A garanzia degli obblighi assunti con la presente scrittura privata, ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D.Lgs. 

n. 36/2023 e ss.mm.ii., l’AIPo accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte di ………… – 

Agenzia di ……… . La fidejussione di che trattasi risulta dalla Garanzia fidejussoria n. ……….. emessa in 

data ……………. che si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera “ … ”. ……….. , e per essa il 

suo ……. , si costituisce fidejussore nell’interesse dell’Aggiudicatario ed a favore dell’AIPo fino alla 

concorrenza della somma di €. … (euro … ), corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva 

da prestarsi dall’Aggiudicatario a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la 

stipula del presente contratto. L’AIPo, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l’importo 

garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella cauzione di cui al 

presente articolo sono conformi a quanto disposto dall’Art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e al 

contenuto dello schema tipo 1.2 allegato al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del n. 193 del 

16/09/2022. 

Articolo 5 Pagamento delle cure colturali e relativa garanzia fideiussoria 

Per i cinque anni successivi all’esecuzione delle opere di riforestazione, sono previste cure colturali 

degli impianti stessi. Tali cure si protrarranno, pertanto, oltre la scadenza del PNRR fissata nel 31 

marzo 2026. 

Come previsto dall’art. 31, comma 3 del C.S.A. a cui si rimanda, il pagamento relativo alle cure 

colturali avverrà in un’unica soluzione, al completamento e alla messa a dimora delle piante. 

A garanzia dell’esatto adempimento delle cure colturali e a fronte del pagamento integrale della 

prestazione in un’unica soluzione,  come sopra detto, l’Aggiudicatario s’impegna a produrre alla 

Stazione appaltante specifica garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di valore pari all’importo 

corrisposto per le cure colturali maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa e calcolato nel rispetto del cronoprogramma della 
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prestazione. 

L’importo della garanzia verrà gradualmente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto alla 

progressiva esecuzione delle attività che saranno contabilizzate dalla Stazione Appaltante con 

verifiche a cadenza trimestrale. Pertanto, nel calcolare la maggiorazione dovuta a titolo d’interesse 

legale, si dovrà tener conto della quota parte di capitale svincolata ad ogni stato avanzamento lavori 

(SAL). 

Lo stato di avanzamento delle cure colturali è accertato dal direttore dei lavori, che attesta il 

raggiungimento delle condizioni contrattuali, trasmettendolo al RUP che autorizza lo svincolo della 

quota di fidejussione relativa allo stato di avanzamento lavori. 

 

Articolo 6 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

L’appaltatore è direttamente responsabile per i danni che si dovessero verificare, sia verso le persone 

e le cose della stazione appaltante sia verso terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione e delle 

attività connesse, obbligandosi a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni 

responsabilità o pretesa. 

L’appaltatore è responsabile anche dei danni che dovessero essere causati da tutte le attività del 

personale di cui lo stesso si avvale a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali 

subappaltatori. 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dei lavori, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre al 

R.U.P. copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

nonché dall’Art. 42 del C.S.A. 

 

Articolo 7 Anticipazione – Pagamenti e obblighi di tracciabilità 
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È prevista la corresponsione all’Aggiudicatario di un’anticipazione, ai sensi dell’Art. 125, comma 1 del 

D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

I pagamenti dei lavori saranno eseguiti in conformità a quanto prescritto negli Art. 33 e 34 del C.S.A.. 

I pagamenti saranno effettuati al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, mediante 

accreditamento sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, giusta/e dichiarazione/i allegata/e, intestato/i 

all’Aggiudicatario per il tramite del Tesoriere dell’AIPo. Preliminarmente all’emissione del certificato 

di pagamento l’AIPo dovrà acquisire il D.U.R.C. nei confronti dell’Aggiudicatario e degli eventuali Sub-

Appaltatori. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare all’AIPo, ai sensi della 

Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’eventuale variazione del/i conto/i corrente/i “dedicato/i”.  

L’Appaltatore assume l’obbligo di inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta 

e puntuale evidenza alla stazione appaltante che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto 

obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’AIPo e alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia dell’Ufficio AIPo che ha redatto l’atto, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (Sub-Appaltatore E/O Sub-Contraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 

Articolo 8 Modalità di pagamento/contabilità 

Le modalità di pagamento/contabilità dei lavori sono indicate dettagliatamente negli Art. 33 E 34 del 
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C.S.A. ed avvengono in conformità alle disposizioni vigenti.  

Alla presente scrittura privata si applica l’istituto delle riserve secondo la disciplina contenuta nell’Art. 

57 del C.S.A. e conforme alla normativa vigente. 

 

 

Articolo 9 Tempi, ritardi e penali e premio di accelerazione 

I lavori per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi dovranno essere ultimati in conformità e in 

aderenza di quanto previsto dall’Art. 19 del C.S.A.. 

Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i contratti di appalto prevedono penali per il 

ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni 

di ritardo e a proporzionali rispetto all’importo del contratto. 

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto ai tempi pattuiti, verranno applicate le penalità 

previste dall’Art. 24 del C.S.A.. 

All’Aggiudicatario è riconosciuto un premio di accelerazione per il caso in cui l’ultimazione dei lavori 

avvenga in anticipo rispetto al termine indicato all’Art. 19 del C.S.A.. A tale riguardo si rimanda a 

quanto previsto dall’Art. 20 del C.S.A.. 

 

Articolo 10 Divieto di cessione  

È fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, la presente scrittura 

privata o parti di essa, fatti salvi i casi di cui all’art. 120, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

La cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del contratto è consentita e disciplinata dall’art. 120, 

comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. 
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Articolo 11 Subappalto 

 

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle 

prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’Art. 1, comma 1, lettera 

o) dell’allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una 

diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie 

imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di 

riferimento. 

Ai sensi dell’Art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. i soggetti affidatari dei contratti eseguono in 

proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto 

dall’Art. 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a 

terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo, e riguardo al 

caso di specie, per le seguenti lavorazioni: Lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG.13 

dell'appalto, nella misura massima, avendone l’Aggiudicataria fatto richiesta in sede di offerta. 

L’Aggiudicataria potrà subappaltare parte dei lavori oggetto del presente appalto, con l’esplicito 

consenso dell’AIPo che concederà la propria autorizzazione una volta verificata la sussistenza delle 

condizioni previste dalla vigente normativa. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L’Aggiudicataria dovrà trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa medesima 

corrisposti ai Subappaltatori e/o Cottimisti, con indicazioni delle ritenute di garanzie effettuate, pena 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120
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la sospensione dei pagamenti. 

Articolo 12 Lavoratori dell’Appaltatore e dei Subappaltatori – obblighi dell’Aggiudicatario 

Durante l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente scrittura privata, 

l’Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 11 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro 

per i dipendenti in vigore per il settore e nella zona in cui si svolgono i lavori, stipulato dalle 

Associazioni dei Datori e dei Prestatori di Lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano 

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 

dell’appalto svolta dall’Aggiudicatario anche in modo prevalente. I suddetti obblighi vincolano 

l’Aggiudicatario anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e 

indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Aggiudicatario stesso e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale.  

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, l’Aggiudicatario non può opporre eccezione all’AIPo, 

né ha titolo a risarcimento dei danni.  

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 

relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, così come in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute allo stesso personale, trova applicazione quanto previsto 

dall’art. 11, comma 6 del Codice. 

Durante l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente scrittura privata, ai sensi 

dell’art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il subappaltatore, per le prestazioni affidate 

in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto 

d’appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
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nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 

l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'aggiudicataria è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

Articolo 13 Collaudo o Certificato di regolare esecuzione 

Si applica la disciplina prevista all’Art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e quanto contenuto 

nell’Art. 64 del C.S.A.. 

 

Articolo 14 Ulteriori obblighi 

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

 

Articolo 15 Norme antimafia 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in 

materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso. 

 

Articolo 16 Recesso 

Ai sensi dell’Art. 123 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e, fermo restando quanto previsto dagli Artt. 88, 
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comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in 

qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti 

o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili 

esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo 

dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto 

previsto dell’allegato II.14; nel comma 2 del predetto articolo si prevede che l'esercizio del diritto di 

recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione 

all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 

stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo 

o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture; al comma 3 è indicato l’allegato II.14 che disciplina 

il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione 

e sgombero dell’appaltatore. 

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese. 

Si applicano gli artt. 123 e 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

 

Articolo 17 Risoluzione 

Per la eventuale risoluzione del vincolo contrattuale trovano applicazione gli Artt. 122 e seguenti del 

D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., le specifiche norme di cui al C.S.A. e gli Artt. 1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte 

della stazione appaltante all’appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei casi 

esplicitamente previsti dalla presente scrittura privata o dall’Art. 62 del C.S.A.. 
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Si applicano gli artt. 122 e 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. 

 

Articolo 18 Clausola risolutiva espressa ai sensi della Legge 136/2010 

La scrittura privata è risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie 

relative alla scrittura medesima e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite 

senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’Art. 3 comma 9 bis della L. 136/20. 

 

Articolo 19 Riserve  

Per le eventuali riserve, si fa riferimento all’Art. 56 del C.S.A.. 

 

Articolo 20 Accordo bonario 

Ai sensi dell’Art. 210 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui 

documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento 

dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le 

disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del medesimo Art. 210 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

 

Articolo 21 Controversie e Foro competente 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente Art. 20 e l’appaltatore confermi le 

riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al 

Tribunale ordinario competente presso il Foro di Parma e nel caso presso il foro di Bologna, sezione 

specializzata in materia di imprese, quale foro a decidere delle controversie nei casi disciplinati dagli 

artt. 3 e 4 D.Lgs. 168/2003. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.  
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Nelle more della risoluzione delle controversie l’Impresa non può comunque rallentare o sospendere 

i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.  

La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese 

di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla 

complessità delle questioni 

Articolo 22 Adempimenti previsti dalla normativa sul PNRR 

Ai sensi dell'Art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l’Aggiudicatario si è impegnato in sede di offerta ad assicurare, in 

caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni 

necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. 

Ai sensi dell'Art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l’Aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti e non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'Art. 

46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve, entro sei mesi dalla conclusione del contratto 

(si precisa che l’inquadramento normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento al 

codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione 

del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, 

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, 

di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore 

economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta 
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l'applicazione delle penali di cui all'Art. 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La penale in via sistematica con 

quanto previsto dall’ Art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, è applicata come sanzione giornaliera pari allo 0,6 

per 1000 dell'importo netto contrattuale. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma 

singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure 

di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

Ai sensi dell'Art. 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l’Aggiudicatario che occupa un numero pari o 

superiore a quindici dipendenti e non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del 

personale, ai sensi dell'Art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve, entro sei mesi dalla 

conclusione del contratto (si precisa che l’inquadramento normativo relativo alla “conclusione 

contrattuale” fa riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una 

relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla 

legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese 

nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico 

è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La penale in via 

sistematica con quanto previsto dall’Art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, è applicata come sanzione 

giornaliera pari allo 0,6 per 1000 dell'importo netto contrattuale. 

 

Articolo 23 Indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al 

rispetto del “DNSH”. 

L’Aggiudicatario s’impegna a rispettare quanto prescritto dal regolamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
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dell’Unione Europea L57 in data 18/2/2021) che stabilisce, con riferimento a tutte le misure dei Piani 

Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR), che tutti gli interventi debbano soddisfare il principio di 

“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (cd. DNSH), ai sensi dell'Art. 17 del 

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L198 in data 22/6/2020) relativo all’istituzione di un 

quadro che favorisce gli investimenti con riferimento al sistema di tassonomia delle attività 

ecosostenibili. 

 

Articolo 24 Obblighi dell’Appaltatore derivanti dalla Gestione della Modellazione Informativa 

(BIM) 

Entro 15 giorni n.c. dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, l’Appaltatore consegnerà al 

Committente il Piano di gestione informativa (pGI), in formato non editabile (pdf) ed editabile (doc.). 

Il Piano di Gestione informativa dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni del Capitolato 

Informativo accettato dal Committente in sede di gara. 

Sarà onere dell’Appaltatore chiedere al Committente, mediante apposita comunicazione scritta, le 

eventuali indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di quest’ultima, necessarie 

ai fini del completamento del pGI. L’Appaltatore dovrà richiedere dette indicazioni in tempo utile per 

la consegna del pGI nel termine di cui al precedente capoverso e tenendo conto che è riservato al 

Committente un periodo di 5 giorni lavorativi n.c. per la risposta. È facoltà del Committente 

convocare apposite riunioni con l’Appaltatore per l’esame delle tematiche in questione e fornire nel 

corso delle stesse le indicazioni di sua competenza. 

Il Committente provvede a verificare il pGI entro 5 giorni lavorativi n.c. dalla consegna pervenendo 

nel medesimo termine alla relativa approvazione. 
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Il suddetto termine di 5 giorni lavorativi n.c. è sospeso qualora il Committente prescriva integrazioni 

e/o modifiche al pGI presentato. L’Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni 

richieste entro 5 giorni lavorativi n.c. dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine 

fissato dal Committente. Dalla nuova consegna effettuata dall’Appaltatore, riprende a decorrere il 

termine per verifica-approvazione del pGI, incremento di ulteriori 5 giorni lavorativi n.c. 

Il pGI – come previsto nel Capitolato Informativo- potrà essere aggiornato in corso di esecuzione del 

contratto, su richiesta del Committente e/o su proposta dell’Appaltatore se condivisa da 

Committente, in particolare ove, in fase di esecuzione dell’Appalto, emergesse la necessità di 

acquisire un fabbisogno informativo diverso da quello indicato nel Piano di Gestione Informativa 

approvato. L’appaltatore, al fine dello svolgimento della procedura approvativa del pGI aggiornato, 

dovrà evidenziare in modo chiaro ed immediato le modifiche apportate rispetto al precedente pGI 

approvato. 

L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni di gestione informativa nel rispetto ed in scrupolosa 

attuazione delle disposizioni del pGI approvato dal Committente. 

Laddove l’inadempienza dell’Appaltatore perdurasse oltre i termini indicati per più di trenta (30) 

giorni lavorativi n.c., il Committente si riserva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, di risolvere il 

contratto. 

In caso di discordanze tra Capitolato informativo e pGI, prevalgono le disposizioni del pGI. 

Per quanto eventualmente non disciplinato nel pGI, si applicano le disposizioni del Capitolato 

Informativo posto a base di gara. 

 

Articolo 25 Imposte 

Tutte le spese, diritti e tasse della presente scrittura privata, inerenti e conseguenti, con esclusione 
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dell’I.V.A., sono a carico dell’Aggiudicatario. 

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 38 del 

D.P.R. n. 634/1972 e ss.mm.ii., integrato dall’Art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii., trattandosi 

di operazione soggetta ad I.V.A. 

L'imposta di bollo è stata assolta dall'Operatore Economico mediante pagamento di F 24 Elide 

effettuato in data _____ dell’importo di € ___________ protocollo telematico n. ___________. 

 

Articolo 26 Riservatezza dei dati personali 

L’Appaltatore si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o 

informazione relativa all’esecuzione della presente procedura, nonché concernente in modo diretto 

o indiretto l’organizzazione o l’attività del Committente di cui dovesse venire a conoscenza in 

occasione dell’esecuzione del presente servizio che non potrà essere comunicato a terzi, in tutto o 

in parte, senza autorizzazione scritta dall’AIPo, nella sua qualità di stazione appaltante. L’obbligo di 

riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore 

sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatte salve le informazioni che siano di 

pubblico dominio. Qualora l’Appaltatore non adempia agli obblighi del presente Articolo, il 

Committente si riserva la facoltà di risolvere l’aggiudicazione ai sensi dell’Art. 1456 c.c, fatta salva la 

richiesta al risarcimento degli eventuali danni subiti. 

 

Articolo 27 Trattamento dati personali 

L’AIPo, nella sua qualità di stazione appaltante e Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la 

normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il 

trattamento potrà riguardare anche dati particolari (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del 
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Regolamento stesso. L’AIPo, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati 

personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza richieste ai 

sensi dell’art. 32 e ss. del GDPR medesimo e dall’art. 2 septies del D. lgs. 196/03 e ss.mm. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, si precisa che il Titolare del trattamento è l’AIPo, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, e quest’ultimo ha provveduto a nominare quale Responsabile della 

Protezione dei dati (RPD/DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo 

Zampetti. 

L’Aggiudicatario, in qualità di interessato, potrà far valere i suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 del 

GDPR rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento tramite il sito internet del medesimo 

Ente, o tramite una richiesta formale all’indirizzo mail: protocollo@cert.agenziapo.it. Inoltre, è 

facoltà dell’Interessato presentare una segnalazione o un reclamo al Garante per la Protezione dei 

Dati Personali per una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Articolo 28 Codice di comportamento 

L’Aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di 

condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. n. 62/2013 

e ss.mm.ii. e dal "Codice di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web dell’AIPo, per 

quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale 

e comporta l'automatica risoluzione del Contratto. 
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Articolo 29 Dichiarazione anti-pantouflage/ revolving doors 

L’appaltatore, ai fini della trasparenza, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, attesta, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo o  comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti 

dell’Amministrazione committente, il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del 

medesimo aggiudicatario per conto dell’Amministrazione committente. 

 

CONVENUTO TUTTO QUANTO PRECEDE 

Il/La …………….. sempre in rappresentanza dell’AIPo affida all’Aggiudicatario, l’esecuzione 

dell’appalto in parola e promette e si obbliga di far pagare l’importo dei lavori nei modi e nei termini 

stabiliti dal C.S.A., Elenco Prezzi e dalla presente scrittura privata. 

Si allegano alla presente, quali parti integranti e sostanziali, sotto la lettera a fianco di ciascuno 

indicata: 

A. Atto Costitutivo dell’A.T.I. (in caso di aggiudicazione ad A.T.I.) - Impronta Hash: ……………….; 

B. Offerta Economica - Impronta Hash ……………..; 

C. Capitolato Speciale d’Appalto 

D. Garanzia definitiva polizza fideiussoria - Impronta Hash ………………; 

E. c/c dedicato/i - Impronta Hash …………………………; 

F. Capitolato Informativo (Modellazione BIM) - Impronta Hash …………………..; 

G. Relazione specialistica sulla modellazione informativa - Impronta Hash …………………………… 

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, gli 
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ulteriori elaborati progettuali e gli altri documenti tecnici e amministrativi posti a base della gara o 

prodotti in occasione della stessa, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, i quali 

vengono conservati agli atti dell’Agenzia. 

L’Aggiudicatario dichiara, altresì, che quanto risulta dalla presente scrittura privata e dai relativi 

allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma degli stessi, nonché 

l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per 

una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse al fine della formulazione dell’offerta. 

 

PER L’AIPo 

……….. 

firmato digitalmente 

 

PER L’AGGIUDICATARIO 

………….. 

firmato digitalmente 

 




