
Canna in bambu 3 cm
altezza 2 m infissa per 50 cm

Canna in bambu 3 cm altezza 1 m infissa per 50 cm

Protezione in cartone tipo Kraft (o di analoghe caratteristiche) h 0,6m

Postime forestale certificato S1T1

Quadrato pacciamante 0,4 X 0,4 m

FASI OPERATIVE
- Sfalcio o decespugliamento dell'area.
- Distribuzione di ammendante organico.
- Lavorazione superficiale di regolarizzazione del terreno.
- Tracciamento.
- Apertura buche e posa piantine.
- Posa elementi di protezione.
La posa dovrà avvenire in riposo vegetativo.

Qualora per necessità di appalto si dovesse porre a
dimora materiale in vegetazione si dovrà
procedere fin da subito all'irrigazione del
postime.

Materiale vegetale per viminate: Salice (Salix cinerea, Salix purpurea), astoni di Pioppo bianco e arbusti di Sanguinello

Impianto bosco mesofilo
80 m

Riprofilatura canale
e viminata  con astoni di Salice

(S. Purpurea e Cinerea) e Pioppo

Inerbimento terreno di riporto
selezionato per eliminazioni
radici e ceppaie di Amorpha

Canale invaso da Amopha

15 m

max 1 m
med 0,5 m

25 m

3 m

Pioppeto esistente

Spazi per accesso
autobotte per irrigazione

20 m

Fiume Po

Pioppeto esistente

10 m

Fiume Po

Alberature sparse

Alberature sparse

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO
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Sezione ambientale
scala 1:500

Viminata particolare costruttivo
scala 1:100

Particolare posa postime forestale

Esempio di impianto realizzato

Esempio interventi di irrigazione Tracciamento ed apertura di buche

Sesto tipologico di impianto
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