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COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18

Lavori

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

10 O.003.01.a DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei
mezzi.a meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali ...

(al netto utili di impresa)

Area cantiere (0,91) * 25 * 20 455.00

Totale m² 455.00 0.63 286.65

20 O.008.01.a ASPORTAZIONE DI COTICO ERBOSO con mezzo meccanico ad una profondità
non inferiore a 20 cm e fino a 50 cm ...

(al netto utili di impresa)

Area di cantiere fisso (0,91) * 20 * 25 455.00

Totale m² 455.00 1.73 787.15

30 O.015.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene su
superfici orizzontali e/o inclinate

(al netto utili di impresa)

posa al di sotto dell'area di cantiere e delle viabilità in area golenale

Area di cantiere (0,91) * 20 * 25 455.00

Totale m² 455.00 2.61 1'187.55

F01.022.050 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“ fornito e posto
in opera per formazione base di barac.....n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M.
n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:

40 F01.022.050.b riciclato di cls pezzatura 40/70 mm

(al netto utili di impresa)

Area di cantiere (0,91) * 20 * 25 * (0,15) 68.25

sistemazione strade esistenti (calcolato come 15% dei percorsi) (0,91) * 250 * 5 *
(0,15)

170.63

Totale m³ 238.88 18.48 4'414.50

50 F01.022.050.c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

(al netto utili di impresa)

Area di cantiere (0,91) * 20 * 25 * (0,10) 45.50

sistemazione strade esistenti (calcolato come 15% dei percorsi) (0,91) * 250 * 5 *
(0,10)

113.75

Totale m³ 159.25 20.97 3'339.47

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

60 F01.022.025 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura.....to in cantiere, montaggio e smontaggio
di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

(al netto utili di impresa)

ufficio

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 718.35 653.70

F01.022.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura.....spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):

70 F01.022.010.b dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm

(al netto utili di impresa)

ufficio

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

A RIPORTARE Lavori 10'669.02

A RIPORTARE SCHEDA 18 10'669.02
A RIPORTARE 10'669.02
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COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18

Lavori

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10'669.02

Totale Cadauno 0.91 90.89 82.71

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

80 F01.022.035 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe pr.....mozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

(al netto utili di impresa)

spogliatoio

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 374.82 341.09

F01.022.030 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe pr.....con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):

90 F01.022.030.b dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm

(al netto utili di impresa)

spogliatoio

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 51.45 46.82

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

100 F01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza
200 cm, con griglie per aerazione, te.....stema di ventilazione, compresi trasporto
in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 1 * 2 1.82

Totale Cadauno 1.82 132.92 241.91

F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PRESIDI SANITARI

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

110 F01.097.005.b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 3.90 3.55

F01.097 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PRESIDI SANITARI

120 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set
completo per l'asportazione di zecche e a.....sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 16.06 14.61

130 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in
confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul
vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 9.50 8.65

F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

A RIPORTARE Lavori 11'408.36

A RIPORTARE SCHEDA 18 11'408.36
A RIPORTARE 11'408.36
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COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18

Lavori

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11'408.36

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:

140 F01.025.025.c altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

(al netto utili di impresa)

Area di cantiere fisso e area di lavoro

per periodo lavori (0,91) * 150 136.50

Totale m 136.50 2.08 283.92

150 F01.025.025.e allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

(al netto utili di impresa)

Area di cantiere fisso e area di lavoro

per periodo lavori (0,91) * 150 136.50

Totale m 136.50 9.37 1'279.01

F01.025.035 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tu.....saria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

160 F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

(al netto utili di impresa)

Area cantiere fisso e area di lavoro

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 45.75 41.63

170 F01.025.035.b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese
successivo al primo

(al netto utili di impresa)

Area cantiere fisso e area di lavoro

per periodo lavori (0,91) * 1 * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 10.17 9.25

F01.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

180 F01.025.070 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....)
realizzata con la stesura di un dop.....fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 100 91.00

Totale m 91.00 9.96 906.36

N04.025.005 NOLI

NOLI DI ESTINTORI

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con
apposita staffa (o sulle macchine operatri.....i cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:

200 N04.025.005.a da 6 kg

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 1 0.91

Totale Cadauno 0.91 15.89 14.46

F01.028.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

A RIPORTARE Lavori 13'942.99

A RIPORTARE SCHEDA 18 13'942.99
A RIPORTARE 13'942.99
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COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18

Lavori

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13'942.99

rifrangente; costo di utilizzo mensile:

210 F01.028.045.f 500 x 700 mm

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 5 * 2 9.10

Totale Cadauno 9.10 3.78 34.40

F01.028 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

220 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 5 * 2 9.10

Totale Cadauno 9.10 7.05 64.16

F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali nelle ore notturne o in c....., funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

230 F01.031.160.a costo di utilizzo per un mese

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (,91) * 10 * 2 18.20

Totale Cadauno 18.20 8.55 155.61

240 F01.031.160.c montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva
rimozione

(al netto utili di impresa)

per periodo lavori (0,91) * 10 9.10

Totale Cadauno 9.10 8.19 74.53

LOM251.LP.EEA.Ma51 COSTI DELLA SICUREZZA

MISURE DI COORDINAMENTO

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

260 LOM251.LP.EEA.Ma51
.A4010

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i.
allegato XV, convocate dal Coordinatore della ... iconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.

per periodo lavori 4 * 2 8.00

Totale Cadauno 8.00 50.63 405.04

Totale Lavori Euro 14'676.73

A RIPORTARE SCHEDA 18 14'676.73
A RIPORTARE 14'676.73
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COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18

Cure forestali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14'676.73

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

65 F01.022.025 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura.....to in cantiere, montaggio e smontaggio
di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

(al netto utili di impresa)

ufficio

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 4.55

Totale Cadauno 4.55 718.35 3'268.49

F01.022.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura.....spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):

75 F01.022.010.b dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm

(al netto utili di impresa)

ufficio

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 5 22.75

Totale Cadauno 22.75 90.89 2'067.75

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

85 F01.022.035 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe pr.....mozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

(al netto utili di impresa)

spogliatoio

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 4.55

Totale Cadauno 4.55 374.82 1'705.43

F01.022.030 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe pr.....con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):

95 F01.022.030.b dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm

(al netto utili di impresa)

spogliatoio

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 5 22.75

Totale Cadauno 22.75 51.45 1'170.49

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

105 F01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza
200 cm, con griglie per aerazione, te.....stema di ventilazione, compresi trasporto
in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo

(al netto utili di impresa)

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 6 27.30

Totale Cadauno 27.30 132.92 3'628.72

F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PRESIDI SANITARI

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

115 F01.097.005.b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

(al netto utili di impresa)

A RIPORTARE Cure forestali 11'840.88

A RIPORTARE SCHEDA 18 26'517.61
A RIPORTARE 26'517.61
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COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18

Cure forestali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26'517.61

per periodo cure forestali (0,91) * 5 4.55

Totale Cadauno 4.55 3.90 17.75

F01.097 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PRESIDI SANITARI

125 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set
completo per l'asportazione di zecche e a.....sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute

(al netto utili di impresa)

per periodo cure forestali (0,91) * 10 9.10

Totale Cadauno 9.10 16.06 146.15

135 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in
confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul
vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate

(al netto utili di impresa)

per periodo cure forestali (0,91) * 10 9.10

Totale Cadauno 9.10 9.50 86.45

F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:

145 F01.025.025.c altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

(al netto utili di impresa)

Area di cantiere fisso

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 150 * 5 682.50

Totale m 682.50 2.08 1'419.60

155 F01.025.025.e allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

(al netto utili di impresa)

Area di cantiere fisso

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 150 * 5 682.50

Totale m 682.50 9.37 6'395.03

F01.025.035 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tu.....saria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

165 F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

(al netto utili di impresa)

Area cantiere fisso e area di lavoro

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 4.55

Totale Cadauno 4.55 45.75 208.16

175 F01.025.035.b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese
successivo al primo

(al netto utili di impresa)

Area cantiere fisso e area di lavoro

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 5 22.75

Totale Cadauno 22.75 10.17 231.37

F01.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

185 F01.025.070 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....)

A RIPORTARE Cure forestali 20'345.39

A RIPORTARE SCHEDA 18 35'022.12
A RIPORTARE 35'022.12
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COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18

Cure forestali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 35'022.12

realizzata con la stesura di un dop.....fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

(al netto utili di impresa)

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 100 455.00

Totale m 455.00 9.96 4'531.80

N04.025.005 NOLI

NOLI DI ESTINTORI

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con
apposita staffa (o sulle macchine operatri.....i cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:

205 N04.025.005.a da 6 kg

(al netto utili di impresa)

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 4.55

Totale Cadauno 4.55 15.89 72.30

F01.028.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:

215 F01.028.045.f 500 x 700 mm

(al netto utili di impresa)

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 5 * 6 136.50

Totale Cadauno 136.50 3.78 515.97

F01.028 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

225 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

(al netto utili di impresa)

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 5 * 6 136.50

Totale Cadauno 136.50 7.05 962.33

LOM251.LP.EEA.Ma51 COSTI DELLA SICUREZZA

MISURE DI COORDINAMENTO

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

265 LOM251.LP.EEA.Ma51
.A4010

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i.
allegato XV, convocate dal Coordinatore della ... iconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.

per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) 2 * 5 * 6 60.00

Totale Cadauno 60.00 50.63 3'037.80

Totale Cure forestali Euro 29'465.59

Totale SCHEDA 18 Euro 44'142.32
Importo Lavori  Euro 44'142.32
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

01 - SCHEDA 18 44'142.32

01 - Lavori 14'676.73

02 - Cure forestali 29'465.59

IMPORTO LAVORI  Euro 44'142.32

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 44'142.32
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