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STUDIO PNAOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18
Lavori
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
10 0.003.01.a DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei
mezzi.a meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali ...
(al netto utili di impresa)
Area cantiere (0,91) * 25 * 20 455.00
Totale m2 455.00 0.63 286.65
20 0.008.01.a ASPORTAZIONE DI COTICO ERBOSO con mezzo meccanico ad una profondita
non inferiore a 20 cm e fino a 50 cm ...
(al netto utili di impresa)
Area di cantiere fisso (0,91) * 20 * 25 455.00
Totale m2 455.00 1.73 787.15
30 0.015.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene su
superfici orizzontali e/o inclinate
(al netto utili di impresa)
posa al di sotto dell'area di cantiere e delle viabilita in area golenale
Area di cantiere (0,91) * 20 * 25 455.00
Totale m2 455.00 2.61 1'187.55
F01.022.050 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato" fornito e posto
in opera per formazione base di barac.....n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M.
n. 203 dell' 08/05/03, compreso I'onere dello smaltimento al termine dei lavori:
40 F01.022.050.b riciclato di cls pezzatura 40/70 mm
(al netto utili di impresa)
Area di cantiere (0,91) * 20 * 25 * (0,15) 68.25
sistemazione strade esistenti (calcolato come 15% dei percorsi) (0,91) * 250 * 5 * 170.63
(0,15)
Totale m3 238.88 18.48 4'414.50
50 F01.022.050.c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm
(al netto utili di impresa)
Area di cantiere (0,91) * 20 * 25 * (0,10) 45.50
sistemazione strade esistenti (calcolato come 15% dei percorsi) (0,91) * 250 * 5 * 113.75
(0,10)
Totale m3 159.25 20.97 3'339.47
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
60 F01.022.025 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura.....to in cantiere, montaggio e smontaggio
di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
(al netto utili di impresa)
ufficio
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 718.35 653.70
F01.022.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura.....spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):
70 F01.022.010.b dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm
(al netto utili di impresa)
ufficio
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
A RIPORTARE Lavori 10'669.02
A RIPORTARE SCHEDA 18 10'669.02
A RIPORTARE 10'669.02
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STUDIO PNAOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18
Lavori
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10'669.02
Totale Cadauno 0.91 90.89 82.71
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
80 F01.022.035 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe pr.....mozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
(al netto utili di impresa)
spogliatoio
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 374.82 341.09
F01.022.030 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe pr.....con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):
90 F01.022.030.b dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm
(al netto utili di impresa)
spogliatoio
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 51.45 46.82
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
100 F01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza
200 cm, con griglie per aerazione, te.....stema di ventilazione, compresi trasporto
in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 1 * 2 1.82
Totale Cadauno 1.82 132.92 241.91
F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:
110 F01.097.005.b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 3.90 3.55
F01.097 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PRESIDI SANITARI
120 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set
completo per I'asportazione di zecche e a.....sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 16.06 14.61
130 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in
confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul
vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 9.50 8.65
F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
A RIPORTARE Lavori 11'408.36
A RIPORTARE SCHEDA 18 11'408.36
A RIPORTARE 11'408.36
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STUDIO PNAOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18
Lavori
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 11'408.36
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
140 F01.025.025.c altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
(al netto utili di impresa)
Area di cantiere fisso e area di lavoro
per periodo lavori (0,91) * 150 136.50
Totale m 136.50 2.08 283.92
150 F01.025.025.e allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata
(al netto utili di impresa)
Area di cantiere fisso e area di lavoro
per periodo lavori (0,91) * 150 136.50
Totale m 136.50 9.37 1'279.01
F01.025.035 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tu.....saria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:
160 F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese
(al netto utili di impresa)
Area cantiere fisso e area di lavoro
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 45.75 41.63
170 F01.025.035.b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese
successivo al primo
(al netto utili di impresa)
Area cantiere fisso e area di lavoro
per periodo lavori (0,91) * 1 * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 10.17 9.25
F01.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
180 F01.025.070 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....)
realizzata con la stesura di un dop.....fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 100 91.00
Totale m 91.00 9.96 906.36
N04.025.005 NOLI
NOLI DI ESTINTORI
Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con
apposita staffa (o sulle macchine operatri.....i cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:
200 N04.025.005.a da 6 kg
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 1 0.91
Totale Cadauno 0.91 15.89 14.46
F01.028.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
A RIPORTARE Lavori 13'942.99
A RIPORTARE SCHEDA 18 13'942.99
A RIPORTARE 13'942.99
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STUDIO PNAOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18
Lavori
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 13'942.99
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
210 F01.028.045.f 500 x 700 mm
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 5 * 2 9.10
Totale Cadauno 9.10 3.78 34.40
F01.028 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
220 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 5 * 2 9.10
Totale Cadauno 9.10 7.05 64.16
F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali nelle ore notturne o in c....., funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
230 F01.031.160.a costo di utilizzo per un mese
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (,91) * 10 * 2 18.20
Totale Cadauno 18.20 8.55 155.61
240 F01.031.160.c montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva
rimozione
(al netto utili di impresa)
per periodo lavori (0,91) * 10 9.10
Totale Cadauno 9.10 8.19 74.53
LOM251.LP.EEA.Ma51 | COSTI DELLA SICUREZZA
MISURE DI COORDINAMENTO
RIUNIONI DI COORDINAMENTO
260 LOM251.LP.EEA.Ma51 | Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i.
.A4010 allegato XV, convocate dal Coordinatore della ... iconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.
per periodo lavori 4 * 2 8.00
Totale Cadauno 8.00 50.63 405.04
Totale Lavori Euro 14'676.73
A RIPORTARE SCHEDA 18 14'676.73
A RIPORTARE 14'676.73
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STUDIO PNAOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18
Cure forestali
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 14'676.73
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
65 F01.022.025 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura.....to in cantiere, montaggio e smontaggio
di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
(al netto utili di impresa)
ufficio
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 4.55
Totale Cadauno 4.55 718.35 3'268.49
F01.022.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura.....spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):
75 F01.022.010.b dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm
(al netto utili di impresa)
ufficio
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 5 22.75
Totale Cadauno 22.75 90.89 2'067.75
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
85 F01.022.035 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe pr.....mozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
(al netto utili di impresa)
spogliatoio
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 4.55
Totale Cadauno 4.55 374.82 1'705.43
F01.022.030 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe pr.....con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):
95 F01.022.030.b dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm
(al netto utili di impresa)
spogliatoio
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 5 22.75
Totale Cadauno 22.75 51.45 1'170.49
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
105 F01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza
200 cm, con griglie per aerazione, te.....stema di ventilazione, compresi trasporto
in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo
(al netto utili di impresa)
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 6 27.30
Totale Cadauno 27.30 132.92 3'628.72
F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:
115 F01.097.005.b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
(al netto utili di impresa)
A RIPORTARE Cure forestali 11'840.88
A RIPORTARE SCHEDA 18 26'517.61
A RIPORTARE 26'517.61
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STUDIO PNAOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18
Cure forestali
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 26'517.61
per periodo cure forestali (0,91) * 5 4.55
Totale Cadauno 4.55 3.90 17.75
F01.097 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PRESIDI SANITARI
125 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set
completo per I'asportazione di zecche e a.....sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute
(al netto utili di impresa)
per periodo cure forestali (0,91) * 10 9.10
Totale Cadauno 9.10 16.06 146.15
135 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in
confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul
vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate
(al netto utili di impresa)
per periodo cure forestali (0,91) * 10 9.10
Totale Cadauno 9.10 9.50 86.45
F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
145 F01.025.025.c altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
(al netto utili di impresa)
Area di cantiere fisso
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 150 * 5 682.50
Totale m 682.50 2.08 1'419.60
155 F01.025.025.e allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata
(al netto utili di impresa)
Area di cantiere fisso
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 150 * 5 682.50
Totale m 682.50 9.37 6'395.03
F01.025.035 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tu.....saria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:
165 F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese
(al netto utili di impresa)
Area cantiere fisso e area di lavoro
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 4.55
Totale Cadauno 4.55 45.75 208.16
175 F01.025.035.b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese
successivo al primo
(al netto utili di impresa)
Area cantiere fisso e area di lavoro
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 5 22.75
Totale Cadauno 22.75 10.17 231.37
F01.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
185 F01.025.070 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....)
A RIPORTARE Cure forestali 20'345.39
A RIPORTARE SCHEDA 18 35'022.12
A RIPORTARE 35'022.12
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STUDIO PNAOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)

SCHEDA 18
Cure forestali
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 35'022.12
realizzata con la stesura di un dop.....fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
(al netto utili di impresa)
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 * 100 455.00
Totale m 455.00 9.96 4'531.80
N04.025.005 NOLI
NOLI DI ESTINTORI
Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con
apposita staffa (o sulle macchine operatri.....i cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:
205 N04.025.005.a da 6 kg
(al netto utili di impresa)
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) * 5 4.55
Totale Cadauno 4.55 15.89 72.30
F01.028.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
215 F01.028.045.f 500 x 700 mm
(al netto utili di impresa)
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) *5*5* 6 136.50
Totale Cadauno 136.50 3.78 515.97
F01.028 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
225 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio
(al netto utili di impresa)
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) (0,91) *5*5* 6 136.50
Totale Cadauno 136.50 7.05 962.33
LOM251.LP.EEA.Ma51 | COSTI DELLA SICUREZZA
MISURE DI COORDINAMENTO
RIUNIONI DI COORDINAMENTO
265 LOM251.LP.EEA.Ma51 [ Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i.
.A4010 allegato XV, convocate dal Coordinatore della ... iconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.
per periodo cure forestali (5 anni - 6 mesi/anno) 2 * 5 * 6 60.00
Totale Cadauno 60.00 50.63 3'037.80
Totale Cure forestali Euro 29'465.59
Totale SCHEDA 18 Euro 44'142.32
Importo Lavori Euro 44'142.32
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STUDIO PNAOLETTI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
01 - SCHEDA 18 44'142.32
01 - Lavori 14'676.73
02 - Cure forestali 29'465.59
IMPORTO LAVORI Euro 44'142.32

44'142.32




	COSTI DELLA SICUREZZA (LAVORI E CURE FORESTALI)
	SCHEDA 18
	Lavori
	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualme
	ASPORTAZIONE DI COTICO ERBOSO con mezzo meccanico 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUT
	riciclato di cls pezzatura 40/70 mm
	riciclato di cls pezzatura 0/40 mm
	Prefabbricato modulare componibile, con possibilit
	dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 27
	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatu
	dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 
	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dim
	dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
	altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali pe
	allestimento in opera e successiva rimozione, per 
	cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lu
	cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lu
	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree inter
	da 6 kg
	500 x 700 mm
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali
	costo di utilizzo per un mese
	montaggio in opera, su pali, barriere,....(non inc
	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto

	Cure forestali
	Prefabbricato modulare componibile, con possibilit
	dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 27
	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatu
	dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 
	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dim
	dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
	altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali pe
	allestimento in opera e successiva rimozione, per 
	cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lu
	cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lu
	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree inter
	da 6 kg
	500 x 700 mm
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali
	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto




