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1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentato il computo metrico estimativo delle opere degli
interventi denominati “avvio adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale alla
portata progettuale di riferimento, tramite interventi di sistemazione morfologica dell'alveo,
adeguamento in quota e in sagoma, a valle della cassa fino al confine provinciale. Intervento
realizzabile per stralci funzionali. (Ordinanza n. 8 del 23.06.2015, allegato 1, codice
intervento n. 11784, come modificata da ordinanza n. 2 del 23.02.2016) - (MO-E-1346) -
Stralcio nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la
confluenza con il T. Tiepido in Comune di Modena™.

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando come riferimento
principale I’“elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della

i)

regione Emilia Romagna”, relative all’anno 2019. Tale prezzario ¢ valido anche per I’anno

2020, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 03 agosto 2020.

Qualora nel suddetto prezzario non fossero presenti prezzi utili a definire I’'importo delle

opere da realizzare, in prima istanza si ¢ verificato se il prezzo fosse contenuto in altri prezzari

ufficiali di riferimento, ritenuti idonei come ambito di applicazione, sia dal punto di vista

delle lavorazioni, sia dal punto di vista geografico.

In particolare, oltre al suddetto elenco prezzi, sono stati utilizzati:

- Prezzario per opere forestali di iniziativa pubblica della Regione Emilia Romagna (2019);

- Prezzario opere compiute verde Bologna;

- Prezzario Camera Commercio Modena;

- Prezzario regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione
Lombardia (2019).

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si € proceduto all’analisi di nuovi

prezzi elementari e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso 1’analisi di prezzi

elementari desunti da prezziari ufficiali ed ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da

specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre comprensivi di oneri generici di

sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

C01.016.005

1 C01.016.005.a

LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente
nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per
uno spessore medio di 20 ¢cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od

in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli

(N.B. i valori riportati vengono moltiplicati per 5 per passare da volumi a superfici,

considerando che l'altezza dello scotico & 20 cm)

da sez. 5 asez. 6
((4,05+1,89)/2) * (80-60) * 5
da sez. 6 a sez. 7
((1,89+1,79)/2) * (100-80) * 5
da sez. 7 a sez. 8
((1,79+1,67)/2) * (120-100) * 5
da sez. 10 a sez. 11
((1,90+2,10)/2) * (180-160) * 5
da sez. 11 a sez. 12
((2,10+1,85)/2) * (200-180) * 5
da sez. 12 a sez. 13
((1,85+1,72)/2) * (220-200) * 5
da sez. 13 a sez. 14
((1,72+1,64)/2) * (240-220) * 5
da sez. 14 a sez. 15
((1,64+1,79)/2) * (260-240) * 5
da sez. 15 a sez. 16
((1,79+1,83)/2) * (280-260) * 5
da sez. 16 a sez. 17
((1,83+1,94)/2) * (300-280) * 5
da sez. 17 a sez. 18
((1,94+1,91)/2) * (320-300) * 5
da sez. 18 a sez. 19
((1,91+1,99)/2) * (340-320) * 5
da sez. 19 a sez. 20
((1,99+2,15)/2) * (360-340) * 5
da sez. 20 a sez. 21
((2,15+2,01)/2) * (380-360) * 5
da sez. 21 a sez. 22
((2,01+1,91)/2) * (400-380) * 5
da sez. 22 a sez. 23
((1,91+0)/2) * (420-400) * 5
da sez. 23 a sez. 24
((042,23)/2) * (440-420) * 5
da sez. 24 a sez. 25
((2,23+5,19)/2) * (446,21-440) * 5
da sez. 25 a sez. 26
((5,19+2,34)/2) * (460-446,21) * 5
da sez. 41 a sez. 42
((0+2,80)/2) * (780-760) * 5
da sez. 42 a sez. 43
((2,80+3,14)/2) * (800-780) * 5
da sez. 43 a sez. 44
((3,14+2,90)/2) * (820-800) * 5
da sez. 44 a sez. 45

297.00

184.00

173.00

200.00

198.00

179.00

168.00

172.00

181.00

189.00

193.00

195.00

207.00

208.00

196.00

96.00

112.00

115.20

259.94

140.00

297.00

302.00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
((2,90+5,97)/2) * (840-820) * 5 444.00
da sez. 45 a sez. 46
((5,97+2,30)/2) * (860-840) * 5 414.00
da sez. 46 a sez. 47
((2,30+8,64)/2) * (880-860) * 5 547.00
da sez.47 a sez. 48
((8,64+3,35)/2) * (900-880) * 5 600.00
da sez. 48 a sez. 49
((3,35+3,16)/2) * (920-900) * 5 326.00
da sez. 49 a sez. 50
((3,16+2,95)/2) * (940-920) * 5 306.00
da sez. 50 a sez. 51
((2,95+2,93)/2) * (960-940) * 5 294.00
da sez. 51 a sez. 52
((2,93+2,29)/2) * (980-960) * 5 261.00
da sez. 52 a sez. 53
((2,29+2,09)/2) * (1000-980) * 5 219.00
da sez. 53 a sez. 54
((2,09+2,23)/2) * (1020-1000) * 5 216.00
da sez. 54 a sez. 55
((2,23+4,53)/2) * (1040-1020) * 5 338.00
da sez. 55 a sez. 56
((4,53+4,67)/2) * (1040,85-1040) * 5 19.55
da sez. 56 a sez. 57
((4,67+2,37)/2) * (1060-1040,85) * 5 337.04
da sez. 57 a sez. 58
((2,37+2,43)/2) * (1080-1060) * 5 240.00
da sez. 58 a sez. 59
((2,43+2,46)/2) * (1100-1080) * 5 245.00
da sez. 59 a sez. 60
((2,46+2,32)/2) * (1120-1100) * 5 239.00
da sez. 61 a sez. 62
((2,51+2,54)/2) * (1160-1140) * 5 253.00
da sez. 62 a sez. 63
((2,54+2,53)/2) * (1180-1160) * 5 254.00
da sez. 63 a sez. 64
((2,53+2,49)/2) * (1200-1180) * 5 251.00
da sez. 64 a sez. 65
((2,49+2,54)/2) * (1220-1200) * 5 252.00
da sez. 65 a sez. 66
((2,54+2,51)/2) * (1240-1220) * 5 253.00
da sez. 66 a sez. 67
((2,51+2,46)/2) * (1260-1240) * 5 249.00
da sez. 67 a sez. 68
((2,46+2,52)/2) * (1280-1260) * 5 249.00
da sez. 68 a sez. 69
((2,52+2,50)/2) * (1300-1280) * 5 251.00
da sez. 69 a sez. 70
((2,50+6,81)/2) * (1306,71-1300) * 5 156.34
da sez. 70 a sez. 71
((6,81+2,54)/2) * (1320-1306,71) * 5 310.99

da sez. 71 asez. 72




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
((2,54+2,51)/2) * (1340-1320) * 5 253.00
da sez. 72 a sez. 73
((2,51+2,57)/2) * (1360-1340) * 5 254.00
da sez. 73 a sez. 74
((2,57+2,61)/2) * (1380-1360) * 5 259.00
da sez. 74 a sez. 75
((2,61+2,60)/2) * (1400-1380) * 5 261.00
da sez. 75 a sez. 76
((2,60+2,66)/2) * (1420-1400) * 5 263.00
da sez. 84 a sez. 85
((6,28+0)/2) * (1578,26-1563,77) * 5 227.49
da sez. 85 a sez. 86
((0+5,45)/2) * (1580-1578,26) * 5 23.75
da sez. 86 a sez. 87
((5,45+2,64)/2) * (1600-1580) * 5 405.00
da sez. 87 a sez. 88
((2,64+2,62)/2) * (1620-1600) * 5 263.00
da sez. 88 a sez. 89
((2,62+2,65)/2) * (1640-1620) * 5 264.00
da sez. 89 a sez. 90
((2,65+2,81)/2) * (1660-1640) * 5 273.00
da sez. 90 a sez. 91
((2,81+2,70)/2) * (1680-1660) * 5 276.00
da sez. 91 a sez. 92
((2,70+2,85)/2) * (1700-1680) * 5 278.00
da sez. 92 a sez. 93
((2,85+2,99)/2) * (1720-1700) * 5 292.00
da sez. 93 a sez. 94
((2,99+3,37)/2) * (1740-1720) * 5 318.00
da sez. 94 a sez. 94bis
((3,37+0)/2) * (1750-1740) * 5 84.50
Totale mq 15'781.80 0.85 13'414.53
2 C01.016.005.b in terreno con coltivazioni arboree
(N.B. i valori riportati vengono moltiplicati per 5 per passare da volumi a superfici,
considerando che I'altezza dello scotico & 20 cm)
da sez. 1 a sez. 2
((0+2,68)/2) * (20-4,79) * 5 101.91
dasez.2asez. 3
((2,68+2,44)/2) * (40-20) * 5 256.00
da sez. 3 asez. 4
((2,44+7,16)/2) * (49,41-40) * 5 225.84
dasez. 4asez. 5
((7,16+4,05)/2) * (60-49,41) * 5 297.05
da sez. 8asez. 9
((1,67+1,91)/2) * (140-120) * 5 179.00
da sez. 9 a sez. 10
((1,91+1,90)/2) * (160-140) * 5 191.00
da sez. 26 a sez. 27
((2,34+2,09)/2) * (480-460) * 5 222.00
da sez. 27 a sez. 28
((2,09+2,15)/2) * (500-480) * 5 212.00
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 13'414.53
A RIPORTARE 13'414.53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 13'414.53
da sez. 28 a sez. 29
((2,15+2,22)/2) * (520-500) * 5 219.00
da sez. 29 a sez. 30
((2,22+2,09)/2) * (540-520) * 5 216.00
da sez. 30 a sez. 31
((2,09+1,96)/2) * (560-540) * 5 203.00
da sez. 31 a sez. 32
((1,96+1,74)/2) * (580-560) * 5 185.00
da sez. 32 a sez. 33
((1,74+0)/2) * (600-580) * 5 87.00
da sez. 60 a sez. 61
((2,32+2,51)/2) * (1140-1120) * 5 242.00
da sez. 76 a sez. 77
((2,66+2,59)/2) * (1440-1420) * 5 263.00
da sez. 77 a sez. 78
((2,59+2,60)/2) * (1460-1440) * 5 260.00
da sez. 78 a sez. 79
((2,60+2,83)/2) * (1480-1460) * 5 272.00
da sez. 79 a sez. 80
((2,83+2,87)/2) * (1500-1480) * 5 285.00
da sez. 80 a sez. 81
((2,87+2,92)/2) * (1520-1500) * 5 290.00
da sez. 81 a sez. 82
((2,92+2,92)/2) * (1540-1520) * 5 292.00
da sez. 82 a sez. 83
((2,92+3,11)/2) * (1560-1540) * 5 302.00
da sez. 83 a sez. 84
((3,11+6,28)/2) * (1563,77-1560) * 5 88.60
Totale mq 4'889.40 0.96 4'693.82
3 NP.05 Taglio di pianta singola, compreso I'onere per il sezionamento e I'accatastamento
del legname, compreso l'onere dell’allontanamento del materiale di risulta, il
ripristino degli avvallamenti con impiego di terra e la riprofilatura di sponda
Taglio piante con circonferenza 20/30 cm
10 10.000
65 65.000
Totale cad 75.000 91.55 6'866.25
C04.004 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI DI SBANCAMENTO
4 C04.004.010 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua,
aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, per limposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi
eventuale asportazione
da sez. 1 a sez. 2
((043,97)/2) * (20-4,79) 30.27
dasez. 2asez. 3
((3,97+3,63)/2) * (40-20) 76.00
da sez. 3 a sez. 4
((3,63+10,63)/2) * (49,41-40) 67.09
dasez. 4asez. 5
((10,63+6,04)/2) * (60-49,41) 88.32
da sez. 5 a sez. 6
((6,04+2,88)/2) * (80-60) 89.20
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 24'974.60
A RIPORTARE 24'974.60

-4




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24'974.60
da sez. 6 a sez. 7
((2,88+2,69)/2) * (100-80) 55.80
da sez. 7 a sez. 8
((2,69+2,52)/2) * (120-100) 52.20
da sez. 8 asez. 9
((2,52+2,75)/2) * (140-120) 52.80
da sez. 9 a sez. 10
((2,75+2,87)/2) * (160-140) 56.20
da sez. 10 a sez. 11
((2,87+3,19)/2) * (180-160) 60.60
da sez. 11 a sez. 12
((3,19+2,72)/2) * (200-180) 59.20
da sez. 12 a sez. 13
((2,72+2,56)/2) * (220-200) 52.80
da sez. 13 a sez. 14
((2,56+2,48)/2) * (240-220) 50.40
da sez. 14 a sez. 15
((2,48+2,65)/2) * (260-240) 51.40
da sez. 15 a sez. 16
((2,65+2,72)/2) * (280-260) 53.80
da sez. 16 a sez. 17
((2,72+2,92)/2) * (300-280) 56.40
da sez. 17 a sez. 18
((2,92+2,88)/2) * (320-300) 58.00
da sez. 18 a sez. 19
((2,88+2,88)/2) * (340-320) 57.60
da sez. 19 a sez. 20
((2,88+3,16)/2) * (360-340) 60.40
da sez. 20 a sez. 21
((3,16+2,99)/2) * (380-360) 61.60
da sez. 21 a sez. 22
((2,99+2,86)/2) * (400-380) 58.60
da sez. 22 a sez. 23
((2,86+0)/2) * (420-400) 28.60
da sez. 23 a sez. 24
((043,35)/2) * (440-420) 33.60
da sez. 24 a sez. 25
((3,35+7,75)/2) * (446,21-440) 34.47
da sez. 25 a sez. 26
((7,75+3,51)/2) * (460-446,21) 77.64
da sez. 26 a sez. 27
((3,51+3,14)/2) * (480-460) 66.60
da sez. 27 a sez. 28
((3,14+3,24)/2) * (500-480) 63.80
da sez. 28 a sez. 29
((3,24+3,27)/2) * (520-500) 65.20
da sez. 29 a sez. 30
((3,27+3,06)/2) * (540-520) 63.40
da sez. 30 a sez. 31
((3,06+2,91)/2) * (560-540) 59.80
da sez. 31 a sez. 32
((2,91+2,58)/2) * (580-560) 55.00
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 24'974.60
A RIPORTARE 24'974.60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24'974.60
da sez. 32 a sez. 33
((2,58+0)/2) * (600-580) 25.80
da sez. 41 a sez. 42
((0+4,18)/2) * (780-760) 41.80
da sez. 42 a sez. 43
((4,18+4,64)/2) * (800-780) 88.20
da sez. 43 a sez. 44
((4,64+4,39)/2) * (820-800) 90.40
da sez. 44 a sez. 45
((4,39+2,85)/2) * (840-820) 72.40
da sez. 45 a sez. 46
((2,85+2,65)/2) * (860-840) 55.00
da sez. 46 a sez. 47
((2,65+37,23)/2) * (880-860) 398.80
da sez.47 a sez. 48
((37,23+5,54)/2) * (900-880) 427.80
da sez. 48 a sez. 49
((5,54+6,42)/2) * (920-900) 119.60
da sez. 49 a sez. 50
((6,42+6,31)/2) * (940-920) 127.40
da sez. 50 a sez. 51
((6,31+7,35)/2) * (960-940) 136.60
da sez. 51 a sez. 52
((7,35+4,28)/2) * (980-960) 116.40
da sez. 52 a sez. 53
((4,28+4,68)/2) * (1000-980) 89.60
da sez. 53 a sez. 54
((4,68+3,41)/2) * (1020-1000) 81.00
da sez. 54 a sez. 55
((3,41+6,92)/2) * (1040-1020) 103.40
da sez. 55 a sez. 56
((6,92+6,91)/2) * (1040,85-1040) 5.88
da sez. 56 a sez. 57
((6,91+3,54)/2) * (1060-1040,85) 100.15
da sez. 57 a sez. 58
((3,54+3,64)/2) * (1080-1060) 71.80
da sez. 58 a sez. 59
((3,64+3,61)/2) * (1100-1080) 72.60
da sez. 59 a sez. 60
((3,61+3,48)/2) * (1120-1100) 71.00
da sez. 60 a sez. 61
((3,48+3,86)/2) * (1140-1120) 73.40
da sez. 61 a sez. 62
((3,86+3,83)/2) * (1160-1140) 77.00
da sez. 62 a sez. 63
((3,83+3,78)/2) * (1180-1160) 76.20
da sez. 63 a sez. 64
((3,78+3,79)/2) * (1200-1180) 75.80
da sez. 64 a sez. 65
((3,79+3,76)/2) * (1220-1200) 75.60
da sez. 65 a sez. 66
((3,76+3,71)/2) * (1240-1220) 74.80
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 24'974.60
A RIPORTARE 24'974.60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24'974.60
da sez. 66 a sez. 67
((3,71+3,75)/2) * (1260-1240) 74.60
da sez. 67 a sez. 68
((3,75+3,72)/2) * (1280-1260) 74.80
da sez. 68 a sez. 69
((3,72+3,74)/2) * (1300-1280) 74.60
da sez. 69 a sez. 70
((3,74+10,17)/2) * (1306,71-1300) 46.70
da sez. 70 a sez. 71
((10,17+3,85)/2) * (1320-1306,71) 93.16
da sez. 71 a sez. 72
((3,85+3,76)/2) * (1340-1320) 76.20
da sez. 72 a sez. 73
((3,76+3,78)/2) * (1360-1340) 75.40
da sez. 73 a sez. 74
((3,78+3,88)/2) * (1380-1360) 76.60
da sez. 74 a sez. 75
((3,88+3,91)/2) * (1400-1380) 78.00
da sez. 75 a sez. 76
((3,91+3,96)/2) * (1420-1400) 78.80
da sez. 76 a sez. 77
((3,96+3,96)/2) * (1440-1420) 79.20
da sez. 77 a sez. 78
((3,96+3,95)/2) * (1460-1440) 79.20
da sez. 78 a sez. 79
((3,95+4,25)/2) * (1480-1460) 82.00
da sez. 79 a sez. 80
((4,25+4,38)/2) * (1500-1480) 86.40
da sez. 80 a sez. 81
((4,38+4,38)/2) * (1520-1500) 87.60
da sez. 81 a sez. 82
((4,38+4,43)/2) * (1540-1520) 88.20
da sez. 82 a sez. 83
((4,43+4,78)/2) * (1560-1540) 92.20
da sez. 83 a sez. 84
((4,78+9,45)/2) * (1563,77-1560) 26.84
da sez. 84 a sez. 85
((9,45+0)/2) * (1578,26-1563,77) 68.54
da sez. 85 a sez. 86
((0+8,08)/2) * (1580-1578,26) 7.03
da sez. 86 a sez. 87
((8,08+6,10)/2) * (1600-1580) 141.80
da sez. 87 a sez. 88
((6,10+5,85)/2) * (1620-1600) 119.60
da sez. 88 a sez. 89
((5,85+5,79)/2) * (1640-1620) 116.40
da sez. 89 a sez. 90
((5,79+6,47)/2) * (1660-1640) 122.60
da sez. 90 a sez. 91
((6,47+8,10)/2) * (1680-1660) 145.80
da sez. 91 a sez. 92
((8,10+7,17)/2) * (1700-1680) 152.80
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 24'974.60
A RIPORTARE 24'974.60




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24'974.60
da sez. 92 a sez. 93
((7,17+7,80)/2) * (1720-1700) 149.80
da sez. 93 a sez. 94
((7,80+7,13)/2) * (1740-1720) 149.40
da sez. 94 a sez. 94bis
((7,13+0,91)/2) * (1750-1740) 40.20
da sez. 94bis a sez. 95
((0,91+1,37)/2) * (1760-1750) 11.40
da sez. 95 a sez. 96
((1,37+2,52)/2) * (1780-1760) 39.00
da sez. 96 a sez. 97
((2,52+1,69)/2) * (1800-1780) 42.20
da sez. 97 a sez. 98
((1,69+3,82)/2) * (1820-1800) 55.20
da sez. 98 a sez. 99
((3,82+3,22)/2) * (1832,10-1820) 42.59
Totale mc 7'320.08 3.70 27'084.30
C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua
per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a
macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggott
5 C04.007.005.a per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se
necessario, a mano
Scavo per formazione nuovo muro nei pressi degli insediamenti industriali
da sez. 32 a sez. 33
((0+2,09)/2) * (600-580) 21.00
da sez. 33 a sez. 34
((2,09+2,67)/2) * (620-600) 47.60
da sez. 34 a sez. 35
((2,67+4,03)/2) * (640-620) 67.00
da sez. 35 a sez. 36
((4,03+3,38)/2) * (660-640) 74.20
da sez. 36 a sez. 37
((3,38+2,08)/2) * (680-660) 54.60
da sez. 37 a sez. 38
((2,08+3,06)/2) * (700-680) 51.40
da sez. 38 a sez. 39
((3,06+3,54)/2) * (720-700) 66.00
da sez. 39 a sez. 40
((3,54+2,57)/2) * (740-720) 61.20
da sez. 40 a sez. 41
((2,57+2,50)/2) * (760-740) 50.80
da sez. 41 a sez. 42
((2,50+0)/2) * (780-760) 25.00
Totale parziale mc 518.80
Scavo per formazione canaletta di scolo
dasez. 2 asez. 3
((0,24+0,20)/2) * (40-20) 4.40
da sez. 3 a sez. 4
((0,2+0,2)/2) * (49,41-40) 1.88
dasez. 4asez. 5
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 52'058.90
A RIPORTARE 52'058.90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
RIPORTO 52'058.90
((0,22+0,22)/2) * (60-49,41) 2.33
da sez. 5 asez. 6
((0,22+0,16)/2) * (80-60) 3.80
da sez. 6 a sez. 7
((0,16+0,47)/2) * (100-80) 6.40
da sez. 7 a sez. 8
((0,47+0,60)/2) * (120-100) 10.80
da sez. 8 asez. 9
((0,60+0,26)/2) * (140-120) 8.60
da sez. 9 a sez. 10
((0,26+0,39)/2) * (160-140) 6.60
da sez. 10 a sez. 11
((0,39+0,16)/2) * (180-160) 5.60
da sez. 11 a sez. 12
((0,16+0,45)/2) * (200-180) 6.20
da sez. 12 a sez. 13
((0,45+0,76)/2) * (220-200) 12.20
da sez. 13 a sez. 14
((0,76+0,80)/2) * (240-220) 15.60
da sez. 14 a sez. 15
((0,80+0,76)/2) * (260-240) 15.60
da sez. 15 a sez. 16
((0,76+0,62)/2) * (280-260) 13.80
da sez. 16 a sez. 17
((0,62+0,50)/2) * (300-280) 11.20
da sez. 17 a sez. 18
((0,50+0,56)/2) * (320-300) 10.60
da sez. 18 a sez. 19
((0,56+0,48)/2) * (340-320) 10.40
da sez. 19 a sez. 20
((0,48+0,26)/2) * (360-340) 7.40
da sez. 20 a sez. 21
((0,26+0,46)/2) * (380-360) 7.20
da sez. 21 a sez. 22
((0,46+0,52)/2) * (400-380) 9.80
da sez. 22 a sez. 23
((0,52+0,52)/2) * (420-400) 10.40
da sez. 23 a sez. 24
((0,24+0,24)/2) * (440-420) 4.80
da sez. 24 a sez. 25
((0,24+0,24)/2) * (446,21-440) 1.49
da sez. 25 a sez. 26
((0,5+0,5)/2) * (460-446,21) 6.90
da sez. 26 a sez. 27
((0,5+0,26)/2) * (480-460) 7.60
da sez. 27 a sez. 28
((0,26+0,29)/2) * (500-480) 5.60
da sez. 28 a sez. 29
((0,29+0,16)/2) * (520-500) 4.60
da sez. 29 a sez. 30
((0,16+0,28)/2) * (540-520) 4.40
da sez. 30 a sez. 31
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 52'058.90
A RIPORTARE 52'058.90

-9-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 52'058.90
((0,28+0,30)/2) * (560-540) 5.80
da sez. 31 a sez. 32
((0,3+0,31)/2) * (580-560) 6.20
da sez. 32 a sez. 33
((0,31+0)/2) * (600-580) 3.20
da sez. 54 a sez. 55
((0,75+0,75)/2) * (1040-1020) 15.00
da sez. 55 a sez. 56
((0,75+0,75)/2) * (1040,85-1040) 0.64
da sez. 56 a sez. 57
((0,75+0,61)/2) * (1060-1040,85) 13.02
da sez. 57 a sez. 58
((0,61+0,62)/2) * (1080-1060) 12.40
da sez. 58 a sez. 59
((0,62+0,58)/2) * (1100-1080) 12.00
da sez. 59 a sez. 60
((0,58+0,99)/2) * (1120-1100) 15.80
da sez. 60 a sez. 61
((0,99+0,45)/2) * (1140-1120) 14.40
da sez. 61 a sez. 62
((0,45+0,65)/2) * (1160-1140) 11.00
da sez. 62 a sez. 63
((0,65+0,74)/2) * (1180-1160) 14.00
da sez. 63 a sez. 64
((0,74+0,78)/2) * (1200-1180) 15.20
da sez. 64 a sez. 65
((0,78+0,92)/2) * (1220-1200) 17.00
da sez. 65 a sez. 66
((0,92+0,99)/2) * (1240-1220) 19.20
da sez. 66 a sez. 67
((0,99+1,1)/2) * (1260-1240) 21.00
da sez. 67 a sez. 68
((1,1+1,22)/2) * (1280-1260) 23.20
da sez. 68 a sez. 69
((1,22+1,34)/2) * (1300-1280) 25.60
da sez. 69 a sez. 70
((1,34+1,34)/2) * (1306,71-1300) 8.99
da sez. 70 a sez. 71
((1,30+1,30)/2) * (1320-1306,71) 17.28
da sez. 71 a sez. 72
((1,30+1,43)/2) * (1340-1320) 27.40
da sez. 72 a sez. 73
((1,43+1,44)/2) * (1360-1340) 28.80
da sez. 73 a sez. 74
((1,44+1,35)/2) * (1380-1360) 28.00
da sez. 74 a sez. 75
((1,35+1,44)/2) * (1400-1380) 28.00
da sez. 75 a sez. 76
((1,44+1,36)/2) * (1420-1400) 28.00
da sez. 76 a sez. 77
((1,36+1,52)/2) * (1440-1420) 28.80
da sez. 77 a sez. 78
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 52'058.90
A RIPORTARE 52'058.90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 52'058.90
((1,52+1,41)/2) * (1460-1440) 29.40
da sez. 78 allo scarico nella fossa Bernarda
(1,4) *37 51.80
Totale parziale mc 737.33
Totale mc 1'256.13 3.20 4'019.62
C04.013.010 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
RILEVATI
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate
dalla D.L. gia fornita a pié d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
eseg
6 C04.013.010.c costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
formazione di porzione di rilevato con terreno proveniente dalle operazioni di
sbancamento
7320,08 7'320.08
Totale parziale mc 7'320.08
formazione di rilevato con terreno proveniente da cava
da sez. 1 a sez. 2
((0+18,12)/2) * (20-4,79) 137.80
dasez.2asez. 3
((18,12+15,13)/2) * (40-20) 332.60
da sez. 3 asez. 4
((15,13+36,57)/2) * (49,41-40) 243.25
dasez. 4asez. 5
((36,57+19,38)/2) * (60-49,41) 296.31
da sez. 5 asez. 6
((19,38+7,75)/2) * (80-60) 271.40
da sez. 6 a sez. 7
((7,75+6,52)/2) * (100-80) 142.80
da sez. 7 asez. 8
((6,52+5,11)/2) * (120-100) 116.40
da sez. 8asez. 9
((5,11+7,84)/2) * (140-120) 129.60
da sez. 9 a sez. 10
((7,84+7,82)/2) * (160-140) 156.60
da sez. 10 a sez. 11
((7,82+10,77)/2) * (180-160) 186.00
da sez. 11 a sez. 12
((10,77+7,28)/2) * (200-180) 180.60
da sez. 12 asez. 13
((7,28+5,77)/2) * (220-200) 130.60
da sez. 13 a sez. 14
((5,77+45,50)/2) * (240-220) 112.80
da sez. 14 a sez. 15
((5,50+6,57)/2) * (260-240) 120.80
da sez. 15 a sez. 16
((6,57+6,74)/2) * (280-260) 133.20
da sez. 16 a sez. 17
((6,74+8,47)/2) * (300-280) 152.20
da sez. 17 a sez. 18
((8,47+7,97)/2) * (320-300) 164.40
da sez. 18 a sez. 19
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 56'078.52
A RIPORTARE 56'078.52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 56'078.52
((7,97+8,16)/2) * (340-320) 161.40
da sez. 19 a sez. 20
((8,16+10,09)/2) * (360-340) 182.60
da sez. 20 a sez. 21
((10,09+9,01)/2) * (380-360) 191.00
da sez. 21 a sez. 22
((9,01+8,38)/2) * (400-380) 174.00
da sez. 22 a sez. 23
((8,38+12,54)/2) * (420-400) 209.20
da sez. 23 a sez. 24
((12,54+11,63)/2) * (440-420) 241.80
da sez. 24 a sez. 25
((11,63+23,60)/2) * (446,21-440) 109.42
da sez. 25 a sez. 26
((23,60+13,01)/2) * (460-446,21) 252.49
da sez. 26 a sez. 27
((13,01+10,12)/2) * (480-460) 231.40
da sez. 27 a sez. 28
((10,12+11,39)/2) * (500-480) 215.20
da sez. 28 a sez. 29
((11,39+11,53)/2) * (520-500) 229.20
da sez. 29 a sez. 30
((11,53+8,68)/2) * (540-520) 202.20
da sez. 30 a sez. 31
((8,68+8,11)/2) * (560-540) 168.00
da sez. 31 a sez. 32
((8,11+7,76)/2) * (580-560) 158.80
da sez. 32 a sez. 33
((7,76+0)/2) * (600-580) 77.60
da sez. 36 a sez. 37
((0+28,66)/2) * (680-660) 286.60
da sez. 37 a sez. 38
((28,66+0)/2) * (700-680) 286.60
da sez. 41 a sez. 42
((0+17,61)/2) * (780-760) 176.20
da sez. 42 a sez. 43
((17,61+24,87)/2) * (800-780) 424.80
da sez. 43 a sez. 44
((24,87+22,02)/2) * (820-800) 469.00
da sez. 44 a sez. 45
((22,02+19,42)/2) * (840-820) 414.40
da sez. 45 a sez. 46
((19,42+18,95)/2) * (860-840) 383.80
da sez. 46 a sez. 47
((18,95+33,74)/2) * (880-860) 527.00
da sez.47 a sez. 48
((33,74+31,34)/2) * (900-880) 650.80
da sez. 48 a sez. 49
((31,34+26,31)/2) * (920-900) 576.60
da sez. 49 a sez. 50
((26,31+26,34)/2) * (940-920) 526.60
da sez. 50 a sez. 51
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 56'078.52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 56'078.52
((26,34+26,52)/2) * (960-940) 528.60
da sez. 51 a sez. 52
((26,52+15,01)/2) * (980-960) 415.40
da sez. 52 a sez. 53
((15,01+12,11)/2) * (1000-980) 271.20
da sez. 53 a sez. 54
((12,11+12,64)/2) * (1020-1000) 247.60
da sez. 54 a sez. 55
((12,64+18,88)/2) * (1040-1020) 315.20
da sez. 55 a sez. 56
((18,88+18,95)/2) * (1040,85-1040) 16.08
da sez. 56 a sez. 57
((18,95+13,44)/2) * (1060-1040,85) 310.23
da sez. 57 a sez. 58
((13,44+14,60)/2) * (1080-1060) 280.40
da sez. 58 a sez. 59
((14,60+14,44)/2) * (1100-1080) 290.40
da sez. 59 a sez. 60
((14,44+12,90)/2) * (1120-1100) 273.40
da sez. 60 a sez. 61
((12,90+16,32)/2) * (1140-1120) 292.20
da sez. 61 a sez. 62
((16,32+16,07)/2) * (1160-1140) 324.00
da sez. 62 a sez. 63
((16,07+15,75)/2) * (1180-1160) 318.20
da sez. 63 a sez. 64
((15,75+15,69)/2) * (1200-1180) 314.40
da sez. 64 a sez. 65
((15,69+16,08)/2) * (1220-1200) 317.80
da sez. 65 a sez. 66
((16,08+15,52)/2) * (1240-1220) 316.00
da sez. 66 a sez. 67
((15,52+15,70)/2) * (1260-1240) 312.20
da sez. 67 a sez. 68
((15,70+15,56)/2) * (1280-1260) 312.60
da sez. 68 a sez. 69
((15,56+15,67)/2) * (1300-1280) 312.40
da sez. 69 a sez. 70
((15,67+38,41)/2) * (1306,71-1300) 181.44
da sez. 70 a sez. 71
((38,41+16,10)/2) * (1320-1306,71) 362.29
da sez. 71 a sez. 72
((16,10+15,75)/2) * (1340-1320) 318.60
da sez. 72 a sez. 73
((15,75+16,27)/2) * (1360-1340) 320.20
da sez. 73 a sez. 74
((16,27+17,17)/2) * (1380-1360) 334.40
da sez. 74 a sez. 75
((17,17+17)/2) * (1400-1380) 341.80
da sez. 75 a sez. 76
((17+17,86)/2) * (1420-1400) 348.60
da sez. 76 a sez. 77
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 56'078.52
A RIPORTARE 56'078.52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 56'078.52
((17,86+17,23)/2) * (1440-1420) 351.00
da sez. 77 a sez. 78
((17,23+17,30)/2) * (1460-1440) 345.40
da sez. 78 a sez. 79
((17,30+20,66)/2) * (1480-1460) 379.60
da sez. 79 a sez. 80
((20,66+22,76)/2) * (1500-1480) 434.20
da sez. 80 a sez. 81
((22,76+23,19)/2) * (1520-1500) 459.60
da sez. 81 a sez. 82
((23,19+22,41)/2) * (1540-1520) 456.00
da sez. 82 a sez. 83
((22,41+26,12)/2) * (1560-1540) 485.40
da sez. 83 a sez. 84
((26,12+45,73)/2) * (1563,77-1560) 135.46
da sez. 84 a sez. 85
((45,73+88,51)/2) * (1578,26-1563,77) 972.57
da sez. 85 a sez. 86
((88,51+88,51)/2) * (1580-1578,26) 154.01
da sez. 86 a sez. 87
((88,51+13,15)/2) * (1600-1580) 1'016.60
da sez. 87 a sez. 88
((13,15+14,32)/2) * (1620-1600) 274.80
da sez. 88 a sez. 89
((14,32+14,13)/2) * (1640-1620) 284.60
da sez. 89 a sez. 90
((14,13+15,96)/2) * (1660-1640) 301.00
da sez. 90 a sez. 91
((15,96+17,12)/2) * (1680-1660) 330.80
da sez. 91 a sez. 92
((17,12+18,58)/2) * (1700-1680) 357.00
da sez. 92 a sez. 93
((18,58+20,06)/2) * (1720-1700) 386.40
da sez. 93 a sez. 94
((20,06+11,32)/2) * (1740-1720) 313.80
da sez. 94 a sez. 94bis
((11,32+4,76)/2) * (1750-1740) 80.40
da sez. 94bis a sez. 95
((4,76+4,07)/2) * (1760-1750) 44.20
da sez. 95 a sez. 96
((4,07+1,82)/2) * (1780-1760) 59.00
da sez. 96 a sez. 97
((1,82+3,87)/2) * (1800-1780) 57.00
da sez. 97 a sez. 98
((3,87+0,45)/2) * (1820-1800) 43.20
da sez. 98 a sez. 99
((0,45+3,05)/2) * (1832,10-1820) 21.18
Totale parziale mc 26'252.93
Totale mc 33'573.01 2.00 67'146.02
7 NP.04 Fornitura e trasporto in cantiere di materiale terroso proveniente da cava per la
formazione dei rilevati arginali
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 123'224.54
A RIPORTARE 123'224.54




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 123'224.54
Per formazione di rilevato con terreno proveniente da cava
26252,93 26'252.93
Totale m3 26'252.93 12.20 320'285.75
A21.001.005 OPERE DA GIARDINIERE
LAVORAZIONI DEL TERRENO
esclusa la fornitura:
8 A21.001.005.b operazione meccanica
da sez. 1 a sez. 2
((2+3,79*%1,12+4,43*1,1+2)/2) * (20-4,79) * (0,2) 19.96
dasez. 2 asez. 3
((3,79*1,12+4,43*1,1+2+3,46*1,12+3,81*1,1+2)/2) * (40-20) * (0,2) 42.36
da sez. 3 a sez. 4
((3,46*1,12+3,81*%1,1+2+9,76*1,12+10,36+2)/2) * (49,41-40) * (0,2) 31.39
dasez. 4asez. 5
((9,76*1,12+10,36+2+2,30*%1,12+2,28*1,1+2)/2) * (60-49,41) * (0,2) 32.17
da sez. 5 asez. 6
((2,30*1,12+2,28*1,1+2+2,34*1,12+2,25*1,1+2)/2) * (80-60) * (0,2) 28.36
da sez. 6 a sez. 7
((2,34*1,12+2,25*%1,1+2+1,90*%1,12+1,98*1,1+2)/2) * (100-80) * (0,2) 26.80
da sez. 7 a sez. 8
((1,90*1,12+1,98*1,1+2+1,80*1,12+1,62*1,1+2)/2) * (120-100) * (0,2) 24.20
da sez. 8asez. 9
((1,80*1,12+1,62*1,1+2+2,35*%1,12+1,97*1,1+2)/2) * (140-120) * (0,2) 25.20
da sez. 9 a sez. 10
((2,35*1,12+1,97*1,1+2+2,18*1,12+2,31*1,1+2)/2) * (160-140) * (0,2) 27.56
da sez. 10 a sez. 11
((2,18*1,12+2,31*%1,1+2+2,62*1,12+2,99*1,1+2)/2) * (180-160) * (0,2) 30.40
da sez. 11 a sez. 12
((2,62*1,12+2,99%1,1+2+2,11*1,124+2,07*1,1+2)/2) * (200-180) * (0,2) 29.72
da sez. 12 a sez. 13
((2,11*1,12+2,07*1,1+2+1,76*1,12+1,80*1,1+2)/2) * (220-200) * (0,2) 25.20
da sez. 13 a sez. 14
((1,76*1,12+1,80*%1,1+2+1,69*1,12+1,60*1,1+2)/2) * (240-220) * (0,2) 23.20
da sez. 14 a sez. 15
((1,69*1,12+1,60*%1,1+2+1,87*1,12+1,96*1,1+2)/2) * (260-240) * (0,2) 23.80
da sez. 15 a sez. 16
((1,87*1,12+1,96*1,1+2+2,02*1,12+2,14*1,1+2)/2) * (280-260) * (0,2) 25.72
da sez. 16 a sez. 17
((2,02*1,12+2,14*1,1+2+2,24*1,12+2,46*1,1+2)/2) * (300-280) * (0,2) 27.68
da sez. 17 a sez. 18
((2,24*1,12+2,46*1,1+2+2,24*1,12+2,35%1,1+2)/2) * (320-300) * (0,2) 28.60
da sez. 18 a sez. 19
((2,24*1,12+2,35*%1,1+2+2,33*1,12+2,39%1,1+2)/2) * (340-320) * (0,2) 28.68
da sez. 19 a sez. 20
((2,33*1,12+2,39*%1,1+2+2,74*1,12+2,85*1,1+2)/2) * (360-340) * (0,2) 30.88
da sez. 20 a sez. 21
((2,74*1,12+2,85*%1,1+2+2,46*1,12+2,56*1,1+2)/2) * (380-360) * (0,2) 31.56
da sez. 21 a sez. 22
((2,46*1,12+2,56*1,1+2+2,40*%1,12+2,17*1,1+2)/2) * (400-380) * (0,2) 29.28
da sez. 22 a sez. 23
((2,40%1,12+2,17*1,1+2+3,15*%1,12+3,24*1,1+2)/2) * (420-400) * (0,2) 32.32
da sez. 23 a sez. 24
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 443'510.29
A RIPORTARE 443'510.29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 443'510.29
((3,15%1,12+3,24*1,1+2+2,96%1,12+3,21*1,1+2)/2) * (440-420) * (0,2) 35.88
da sez. 24 a sez. 25
((2,96*1,12+3,21*%1,1+2+10,31+10,54+2)/2) * (446,21-440) * (0,2) 19.69
da sez. 25 a sez. 26
((10,31+10,54+2+3,14*1,1243,57*1,1+2)/2) * (460-446,21) * (0,2) 44.54
da sez. 26 a sez. 27
((3,14*1,12+3,57*1,1+2+2,74*1,12+2,72*1,1+2)/2) * (480-460) * (0,2) 35.00
da sez. 27 a sez. 28
((2,74*1,12+2,72*%1,1+2+2,71*¥1,12+3,09*1,1+2)/2) * (500-480) * (0,2) 33.00
da sez. 28 a sez. 29
((2,71*1,12+3,09*1,1+2+3,59*1,12+2,38*1,1+2)/2) * (520-500) * (0,2) 34.16
da sez. 29 a sez. 30
((3,59*1,12+2,38*1,1+2+2,64*1,12+2,62*1,1+2)/2) * (540-520) * (0,2) 32.96
da sez. 30 a sez. 31
((2,64*1,12+2,62*1,1+2+2,48*1,12+2,30*%1,1+2)/2) * (560-540) * (0,2) 30.28
da sez. 31 a sez. 32
((2,48*1,12+2,30*%1,1+2+2,46%1,12+1,23*1,1+2)/2) * (580-560) * (0,2) 26.84
da sez. 32 a sez. 33
((2,46*1,12+1,23*1,1+2+2)/2) * (600-580) * (0,2) 16.20
da sez. 36 a sez. 37
((0+20)/2) * (680-660) * (0,2) 40.00
da sez. 37 a sez. 38
((20+0)/2) * (700-680) * (0,2) 40.00
da sez. 41 a sez. 42
((043,98*1,12+4,97*1,1+2)/2) * (780-760) * (0,2) 23.84
da sez. 42 a sez. 43
((3,98*1,12+4,97*1,1+2+5,11*1,12+5,49*1,1+2)/2) * (800-780) * (0,2) 51.36
da sez. 43 a sez. 44
((5,11*1,12+5,49*1,1+2+4,66*1,12+4,84*1,1+2)/2) * (820-800) * (0,2) 52.60
da sez. 44 a sez. 45
((4,66*1,12+4,84*1,1+2+1,80*1,12+5,18*1,1+2)/2) * (840-820) * (0,2) 44.52
da sez. 45 a sez. 46
((1,80*1,12+5,18*1,1+2+1,81*1,12+4,73*1,1+2)/2) * (860-840) * (0,2) 37.88
da sez. 46 a sez. 47
((1,81*1,12+4,73*%1,1+2+1,89*1,12+10,33*1,1+2)/2) * (880-860) * (0,2) 49.44
da sez.47 a sez. 48
((1,89*1,12+10,33*1,1+2+2,07*1,12+9,72*1,1+2)/2) * (900-880) * (0,2) 61.00
da sez. 48 a sez. 49
((2,07%1,12+9,72*1,1+2+2,25%1,12+8,41*1,1+2)/2) * (920-900) * (0,2) 57.56
da sez. 49 a sez. 50
((2,25%1,12+8,41*%1,1+2+1,69*1,12+8,12*1,1+2)/2) * (940-920) * (0,2) 53.20
da sez. 50 a sez. 51
((1,69%1,12+8,12*1,1+2+1,77*1,12+8,04*1,1+2)/2) * (960-940) * (0,2) 51.32
da sez. 51 a sez. 52
((1,77%1,12+8,04*1,1+2+2,12*1,12+4,50*%1,1+2)/2) * (980-960) * (0,2) 44.32
da sez. 52 a sez. 53
((2,12%1,12+4,50*%1,1+2+1,51*1,12+4,06*1,1+2)/2) * (1000-980) * (0,2) 34.96
da sez. 53 a sez. 54
((1,51*1,12+4,06%1,1+2+2,97*1,12+3,38*1,1+2)/2) * (1020-1000) * (0,2) 34.40
da sez. 54 a sez. 55
((2,97*1,12+3,38*1,1+2+8,97*1,12+8,88*1,1+2)/2) * (1040-1020) * (0,2) 61.72
da sez. 55 a sez. 56
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 443'510.29
A RIPORTARE 443'510.29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 443'510.29
((8,97*1,12+8,88*1,1+2+9,14+8,99+2)/2) * (1040,85-1040) * (0,2) 3.56
da sez. 56 a sez. 57
((9,14+8,99+2+3,24*1,12+3,59*1,1+2)/2) * (1060-1040,85) * (0,2) 56.88
da sez. 57 a sez. 58
((3,24*1,12+3,59*1,1+2+3,37*1,12+3,80*1,1+2)/2) * (1080-1060) * (0,2) 39.08
da sez. 58 a sez. 59
((3,37*1,12+3,80*1,1+2+3,47*1,12+43,66*1,1+2)/2) * (1100-1080) * (0,2) 39.72
da sez. 59 a sez. 60
((3,47*1,12+3,66*1,1+2+3,13*1,12+43,50*1,1+2)/2) * (1120-1100) * (0,2) 38.52
da sez. 60 a sez. 61
((3,13*1,12+3,50*%1,1+2+3,82*1,12+3,95*%1,1+2)/2) * (1140-1120) * (0,2) 39.96
da sez. 61 a sez. 62
((3,82*1,12+3,95%1,1+2+3,62*1,12+4,04*1,1+2)/2) * (1160-1140) * (0,2) 42.24
da sez. 62 a sez. 63
((3,62*1,12+4,04*1,1+2+3,62*1,12+3,98*1,1+2)/2) * (1180-1160) * (0,2) 41.88
da sez. 63 a sez. 64
((3,62*1,12+3,98*1,1+2+3,63*1,12+3,93*1,1+2)/2) * (1200-1180) * (0,2) 41.64
da sez. 64 a sez. 65
((3,63*1,12+3,93*1,1+2+3,65*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1220-1200) * (0,2) 41.68
da sez. 65 a sez. 66
((3,65*1,12+3,96*1,1+2+3,58*1,12+3,87*1,1+2)/2) * (1240-1220) * (0,2) 41.44
da sez. 66 a sez. 67
((3,58*1,12+3,87*1,1+2+3,57*1,12+3,87*1,1+2)/2) * (1260-1240) * (0,2) 41.04
da sez. 67 a sez. 68
((3,57*1,12+3,87*1,1+2+3,52*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1280-1260) * (0,2) 41.12
da sez. 68 a sez. 69
((3,52*1,12+3,96*1,1+2+3,57*1,12+3,89*1,1+2)/2) * (1300-1280) * (0,2) 41.16
da sez. 69 a sez. 70
((3,57*1,12+3,89*1,1+2+15,29+13,75+2)/2) * (1306,71-1300) * (0,2) 27.73
da sez. 70 a sez. 71
((15,29+13,75+2+3,62*1,12+4,10*%1,1+2)/2) * (1320-1306,71) * (0,2) 55.29
da sez. 71 a sez. 72
((3,62*1,12+4,10*%1,1+2+3,60*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1340-1320) * (0,2) 41.92
da sez. 72 a sez. 73
((3,60%1,12+3,96*1,1+2+3,68*1,12+4*1,1+2)/2) * (1360-1340) * (0,2) 41.80
da sez. 73 a sez. 74
((3,68*1,12+4*1,1+2+3,81*1,12+4,15%1,1+2)/2) * (1380-1360) * (0,2) 42.72
da sez. 74 a sez. 75
((3,81*1,12+4,15%1,1+2+3,83*1,12+4,14*1,1+2)/2) * (1400-1380) * (0,2) 43.36
da sez. 75 a sez. 76
((3,83*1,12+4,14*1,1+2+3,99*1,12+4,23*1,1+2)/2) * (1420-1400) * (0,2) 43.92
da sez. 76 a sez. 77
((3,99%1,12+4,23*%1,1+2+3,92*1,12+4,19*1,1+2)/2) * (1440-1420) * (0,2) 44.24
da sez. 77 a sez. 78
((3,92%1,12+4,19*%1,1+2+4,05*1,12+4,10*1,1+2)/2) * (1460-1440) * (0,2) 44.08
da sez. 78 a sez. 79
((4,05%1,12+4,10*%1,1+2+4,52*1,12+4,58*1,1+2)/2) * (1480-1460) * (0,2) 46.28
da sez. 79 a sez. 80
((4,52%1,12+4,58*1,1+2+4,61*1,12+4,96*1,1+2)/2) * (1500-1480) * (0,2) 49.44
da sez. 80 a sez. 81
((4,61*1,12+4,96*1,1+2+4,62*1,12+4,96*1,1+2)/2) * (1520-1500) * (0,2) 50.48
da sez. 81 a sez. 82
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 443'510.29
A RIPORTARE 443'510.29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 443'510.29
((4,62*1,12+4,96*1,1+2+5,01*1,12+4,68*1,1+2)/2) * (1540-1520) * (0,2) 50.76
da sez. 82 a sez. 83
((5,01*1,12+4,68*1,1+2+5,25*%1,1245,54*1,1+2)/2) * (1560-1540) * (0,2) 53.48
da sez. 83 a sez. 84
((5,25%1,12+5,54*1,1+2+5,20*1,12421,25+2)/2) * (1563,77-1560) * (0,2) 16.23
da sez. 84 a sez. 85
((5,20%1,12+21,25+2+7,45*1,12+9,29*1,1+2)/2) * (1578,26-1563,77) * (0,2) 71.93
da sez. 85 a sez. 86
((7,45%1,12+9,29*%1,1+2+10,91*1,12+11,21*1,14+2)/2) * (1580-1578,26) * (0,2) 8.20
da sez. 86 a sez. 87
((10,91*1,12+11,21*1,142+1,74*1,12+6,54*1,142)/2) * (1600-1580) * (0,2) 75.40
da sez. 87 a sez. 88
((1,74*1,12+6,54*1,1+2+1,43*1,12+6,64*1,1+2)/2) * (1620-1600) * (0,2) 44.08
da sez. 88 a sez. 89
((1,43*1,12+6,64*1,1+2+1,42*1,12+6,80*1,1+2)/2) * (1640-1620) * (0,2) 43.96
da sez. 89 a sez. 90
((1,42*1,12+6,80*1,1+2+2,05*1,12+7,19*1,1+2)/2) * (1660-1640) * (0,2) 46.56
da sez. 90 a sez. 91
((2,05%1,12+7,19%1,1+2+1,24*1,12+7,28*1,1+2)/2) * (1680-1660) * (0,2) 47.20
da sez. 91 a sez. 92
((1,24*1,12+7,28*1,1+2+1,71*1,1247,51*1,1+2)/2) * (1700-1680) * (0,2) 47.16
da sez. 92 a sez. 93
((1,71*1,12+7,51%1,1+2+2,07*1,1247,75*%1,1+2)/2) * (1720-1700) * (0,2) 50.04
da sez. 93 a sez. 94
((2,07%1,12+7,75*%1,1+2+4,48*1,1249,28*1,1)/2) * (1740-1720) * (0,2) 56.12
da sez. 94 a sez. 94bis
((4,48*1,12+9,28*1,1+5,32*1,12)/2) * (1750-1740) * (0,2) 21.18
da sez. 94bis a sez. 95
((5,32*1,12+5,06*1,12)/2) * (1760-1750) * (0,2) 11.62
da sez. 95 a sez. 96
((5,06*1,12+4,93*1,12)/2) * (1780-1760) * (0,2) 22.36
da sez. 96 a sez. 97
((4,93*1,12+5*1,12)/2) * (1800-1780) * (0,2) 22.24
da sez. 97 a sez. 98
((5*1,12+4,55*1,12)/2) * (1820-1800) * (0,2) 21.40
da sez. 98 a sez. 99
((4,55%1,12+5,48*1,12)/2) * (1832,10-1820) * (0,2) 13.60
Totale mc 3'476.41 12.51 43'489.89
C04.103.020 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SEMINE
Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze
collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato
miscuglio di sementi in ragione di 50 g/mqg, concimi organici in ragione di 50
g/mgq, collanti nat
9 C04.103.020.a per cantieri facilmente accessibili
da sez. 1 a sez. 2
((243,79*%1,12+4,43*1,1+2)/2) * (20-4,79) 99.78
dasez. 2 asez. 3
((3,79%1,12+4,43*1,1+2+3,46*1,12+3,81*1,1+2)/2) * (40-20) 211.80
da sez. 3 a sez. 4
((3,46*1,12+3,81*%1,1+2+9,76*1,12+10,36+2)/2) * (49,41-40) 156.96
dasez. 4asez. 5
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 487'000.18
A RIPORTARE 487'000.18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 487'000.18
((9,76*1,12+10,36+2+2,30*1,12+2,28*1,1+2)/2) * (60-49,41) 160.86
da sez. 5 asez. 6
((2,30%1,12+2,28*1,1+2+2,34*1,12+2,25%1,1+2)/2) * (80-60) 141.80
da sez. 6 a sez. 7
((2,34*1,12+2,25*%1,1+2+1,90%1,12+1,98*1,1+2)/2) * (100-80) 134.00
da sez. 7 a sez. 8
((1,90*1,12+1,98*1,1+2+1,80*1,12+1,62*1,1+2)/2) * (120-100) 121.00
da sez. 8 asez. 9
((1,80*1,12+1,62*1,1+2+2,35%1,12+1,97*1,1+2)/2) * (140-120) 126.00
da sez. 9 a sez. 10
((2,35%1,12+1,97*1,1+2+2,18*1,12+2,31*1,1+2)/2) * (160-140) 137.80
da sez. 10 a sez. 11
((2,18*1,12+2,31*%1,1+2+2,62*1,124+2,99*1,1+2)/2) * (180-160) 152.00
da sez. 11 a sez. 12
((2,62*1,12+2,99*%1,1+2+2,11*1,1242,07*1,1+2)/2) * (200-180) 148.60
da sez. 12 a sez. 13
((2,11*1,12+42,07*1,1+2+1,76*1,12+1,80*1,1+2)/2) * (220-200) 126.00
da sez. 13 a sez. 14
((1,76*1,12+1,80*1,1+2+1,69*1,12+1,60*1,1+2)/2) * (240-220) 116.00
da sez. 14 a sez. 15
((1,69%1,12+1,60*%1,1+2+1,87*1,12+1,96*1,1+2)/2) * (260-240) 119.00
da sez. 15 a sez. 16
((1,87*1,12+1,96*1,1+2+2,02*1,12+2,14*1,1+2)/2) * (280-260) 128.60
da sez. 16 a sez. 17
((2,02%1,12+2,14%1,1+2+2,24*1,1242,46*1,1+2)/2) * (300-280) 138.40
da sez. 17 a sez. 18
((2,24*1,12+2,46*1,1+2+2,24*1,12+2,35*%1,1+2)/2) * (320-300) 143.00
da sez. 18 a sez. 19
((2,24*1,12+2,35*%1,1+2+2,33*1,12+2,39*1,1+2)/2) * (340-320) 143.40
da sez. 19 a sez. 20
((2,33*1,12+2,39*%1,1+2+2,74*1,12+2,85*%1,1+2)/2) * (360-340) 154.40
da sez. 20 a sez. 21
((2,74*1,12+2,85*%1,1+2+2,46*1,12+2,56*1,1+2)/2) * (380-360) 157.80
da sez. 21 a sez. 22
((2,46*1,12+2,56*1,1+2+2,40*1,12+2,17*1,1+2)/2) * (400-380) 146.40
da sez. 22 a sez. 23
((2,40%1,12+2,17*1,1+2+3,15%1,12+43,24*1,1+2)/2) * (420-400) 161.60
da sez. 23 a sez. 24
((3,15%1,12+43,24*1,1+2+2,96*1,12+3,21*1,1+2)/2) * (440-420) 179.40
da sez. 24 a sez. 25
((2,96*1,12+3,21*%1,1+2+10,31+10,54+2)/2) * (446,21-440) 98.43
da sez. 25 a sez. 26
((10,31+10,54+2+3,14*1,1243,57*%1,1+2)/2) * (460-446,21) 222.71
da sez. 26 a sez. 27
((3,14*1,12+43,57*1,1+2+2,74*1,1242,72*1,1+2)/2) * (480-460) 175.00
da sez. 27 a sez. 28
((2,74*1,12+2,72*%1,1+2+2,71*%1,1243,09*1,1+2)/2) * (500-480) 165.00
da sez. 28 a sez. 29
((2,71*1,12+43,09*1,1+2+3,59*1,12+2,38*1,1+2)/2) * (520-500) 170.80
da sez. 29 a sez. 30
((3,59*1,12+2,38*1,1+2+2,64*1,12+2,62*1,1+2)/2) * (540-520) 164.80
da sez. 30 a sez. 31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 487'000.18
((2,64*1,12+2,62*1,1+2+2,48*1,12+2,30*1,1+2)/2) * (560-540) 151.40
da sez. 31 a sez. 32
((2,48*1,12+2,30*%1,1+2+2,46*1,12+1,23*1,1+2)/2) * (580-560) 134.20
da sez. 32 a sez. 33
((2,46*1,12+1,23*1,1+2+2)/2) * (600-580) 81.00
da sez. 36 a sez. 37
((0+20)/2) * (680-660) 200.00
da sez. 37 a sez. 38
((20+0)/2) * (700-680) 200.00
da sez. 41 a sez. 42
((043,98*1,12+4,97*1,1+2)/2) * (780-760) 119.20
da sez. 42 a sez. 43
((3,98*1,12+4,97*1,1+2+5,11*1,12+5,49*1,1+2)/2) * (800-780) 256.80
da sez. 43 a sez. 44
((5,11*1,12+45,49*%1,1+2+4,66*1,12+4,84*1,1+2)/2) * (820-800) 263.00
da sez. 44 a sez. 45
((4,66*1,12+4,84*1,1+2+1,80*1,12+5,18*1,1+2)/2) * (840-820) 222.60
da sez. 45 a sez. 46
((1,80*1,12+5,18*1,1+2+1,81*1,12+4,73*1,1+2)/2) * (860-840) 189.40
da sez. 46 a sez. 47
((1,81*1,12+4,73*1,1+2+1,89*1,12+10,33*1,1+2)/2) * (880-860) 247.20
da sez.47 a sez. 48
((1,89*1,12+10,33*1,1+2+2,07*1,12+9,72*1,1+2)/2) * (900-880) 305.00
da sez. 48 a sez. 49
((2,07%1,12+49,72*1,1+2+2,25*%1,12+8,41*1,1+2)/2) * (920-900) 287.80
da sez. 49 a sez. 50
((2,25%1,12+8,41*%1,1+2+1,69*1,12+8,12*1,1+2)/2) * (940-920) 266.00
da sez. 50 a sez. 51
((1,69%1,12+8,12*%1,1+2+1,77*1,12+8,04*1,1+2)/2) * (960-940) 256.60
da sez. 51 a sez. 52
((1,77%1,12+8,04*1,1+2+2,12*1,12+4,50*1,1+2)/2) * (980-960) 221.60
da sez. 52 a sez. 53
((2,12*1,12+4,50*%1,1+2+1,51*1,12+4,06*1,1+2)/2) * (1000-980) 174.80
da sez. 53 a sez. 54
((1,51*1,12+4,06%1,1+2+2,97*1,12+3,38*1,1+2)/2) * (1020-1000) 172.00
da sez. 54 a sez. 55
((2,97*1,12+3,38*1,1+2+8,97*1,12+8,88*1,1+2)/2) * (1040-1020) 308.60
da sez. 55 a sez. 56
((8,97*1,12+8,88*1,1+2+9,14+8,99+2)/2) * (1040,85-1040) 17.82
da sez. 56 a sez. 57
((9,14+8,99+2+3,24*1,12+3,59*1,1+2)/2) * (1060-1040,85) 284.38
da sez. 57 a sez. 58
((3,24*1,12+3,59*1,1+2+3,37*1,12+3,80*1,1+2)/2) * (1080-1060) 195.40
da sez. 58 a sez. 59
((3,37*1,12+3,80*%1,1+2+3,47*1,12+3,66*1,1+2)/2) * (1100-1080) 198.60
da sez. 59 a sez. 60
((3,47*1,12+3,66*1,1+2+3,13*1,12+3,50*%1,1+2)/2) * (1120-1100) 192.60
da sez. 60 a sez. 61
((3,13*1,12+3,50*%1,1+2+3,82*1,12+3,95*%1,1+2)/2) * (1140-1120) 199.80
da sez. 61 a sez. 62
((3,82*1,12+3,95%1,1+2+3,62*1,12+4,04*1,1+2)/2) * (1160-1140) 211.20
da sez. 62 a sez. 63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 487'000.18
((3,62*1,12+4,04*1,1+2+3,62*1,12+3,98*1,1+2)/2) * (1180-1160) 209.40
da sez. 63 a sez. 64
((3,62*1,12+3,98*1,1+2+3,63*1,12+3,93*1,1+2)/2) * (1200-1180) 208.20
da sez. 64 a sez. 65
((3,63*1,12+3,93*1,1+2+3,65*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1220-1200) 208.40
da sez. 65 a sez. 66
((3,65*1,12+3,96*1,1+2+3,58*1,12+3,87*1,1+2)/2) * (1240-1220) 207.20
da sez. 66 a sez. 67
((3,58*1,12+3,87*1,1+2+3,57*1,12+3,87*1,1+2)/2) * (1260-1240) 205.20
da sez. 67 a sez. 68
((3,57*1,12+3,87*1,1+2+3,52*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1280-1260) 205.60
da sez. 68 a sez. 69
((3,52%1,12+3,96*1,1+2+3,57*1,12+3,89*1,1+2)/2) * (1300-1280) 205.80
da sez. 69 a sez. 70
((3,57*1,12+3,89*1,1+2+15,29+13,75+2)/2) * (1306,71-1300) 138.63
da sez. 70 a sez. 71
((15,29+13,75+2+3,62*1,12+4,10*1,1+2)/2) * (1320-1306,71) 276.43
da sez. 71 a sez. 72
((3,62*1,12+4,10*%1,1+2+3,60*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1340-1320) 209.60
da sez. 72 a sez. 73
((3,60*1,12+3,96*1,1+2+3,68*1,12+4*1,1+2)/2) * (1360-1340) 209.00
da sez. 73 a sez. 74
((3,68*1,12+4*1,1+2+3,81*1,12+4,15*1,1+2)/2) * (1380-1360) 213.60
da sez. 74 a sez. 75
((3,81*1,12+4,15%1,1+2+3,83*1,12+4,14*1,1+2)/2) * (1400-1380) 216.80
da sez. 75 a sez. 76
((3,83*1,12+4,14*1,1+2+3,99*1,12+4,23*1,1+2)/2) * (1420-1400) 219.60
da sez. 76 a sez. 77
((3,99%1,12+4,23*1,1+2+3,92*1,12+4,19*%1,1+2)/2) * (1440-1420) 221.20
da sez. 77 a sez. 78
((3,92%1,12+4,19*%1,1+2+4,05%1,12+4,10*%1,1+2)/2) * (1460-1440) 220.40
da sez. 78 a sez. 79
((4,05%1,12+4,10*%1,1+2+4,52*1,12+4,58*1,1+2)/2) * (1480-1460) 231.40
da sez. 79 a sez. 80
((4,52%1,12+4,58*1,1+2+4,61*1,12+4,96*1,1+2)/2) * (1500-1480) 247.20
da sez. 80 a sez. 81
((4,61*1,12+4,96*1,1+2+4,62*1,12+4,96*1,1+2)/2) * (1520-1500) 252.40
da sez. 81 a sez. 82
((4,62*1,12+4,96*1,1+2+5,01*1,12+4,68*1,1+2)/2) * (1540-1520) 253.80
da sez. 82 a sez. 83
((5,01*1,12+4,68*1,1+2+5,25%1,12+5,54*1,1+2)/2) * (1560-1540) 267.40
da sez. 83 a sez. 84
((5,25%1,12+5,54*1,1+2+5,20%1,12+21,25+2)/2) * (1563,77-1560) 81.13
da sez. 84 a sez. 85
((5,20%1,12+21,25+2+7,45*%1,12+9,29*1,1+2)/2) * (1578,26-1563,77) 359.64
da sez. 85 a sez. 86
((7,45%1,12+9,29*%1,1+2+10,91*1,12+11,21*1,1+2)/2) * (1580-1578,26) 40.99
da sez. 86 a sez. 87
((10,91*1,12+11,21*1,14+2+1,74*1,12+6,54*1,1+2)/2) * (1600-1580) 377.00
da sez. 87 a sez. 88
((1,74*1,12+6,54*1,1+2+1,43*1,12+6,64*1,1+2)/2) * (1620-1600) 220.40
da sez. 88 a sez. 89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 487'000.18
((1,43*1,12+6,64*1,1+2+1,42*1,12+6,80*1,1+2)/2) * (1640-1620) 219.80
da sez. 89 a sez. 90
((1,42*1,12+6,80*%1,1+2+2,05%1,12+7,19*1,1+2)/2) * (1660-1640) 232.80
da sez. 90 a sez. 91
((2,05%1,12+7,19%1,1+2+1,24*1,12+7,28*1,1+2)/2) * (1680-1660) 236.00
da sez. 91 a sez. 92
((1,24*1,12+7,28*%1,1+2+1,71*1,1247,51*1,1+2)/2) * (1700-1680) 235.80
da sez. 92 a sez. 93
((1,71*1,12+7,51*%1,1+2+2,07*1,1247,75*1,1+2)/2) * (1720-1700) 250.20
da sez. 93 a sez. 94
((2,07*1,12+7,75%1,1+2+4,48%1,1249,28*1,1)/2) * (1740-1720) 280.60
da sez. 94 a sez. 94bis
((4,48*1,12+9,28*1,1+5,32*1,12)/2) * (1750-1740) 105.90
da sez. 94bis a sez. 95
((5,32*1,12+5,06*%1,12)/2) * (1760-1750) 58.10
da sez. 95 a sez. 96
((5,06*%1,12+4,93*1,12)/2) * (1780-1760) 111.80
da sez. 96 a sez. 97
((4,93*1,12+5%*1,12)/2) * (1800-1780) 111.20
da sez. 97 a sez. 98
((5*1,12+4,55*1,12)/2) * (1820-1800) 107.00
da sez. 98 a sez. 99
((4,55%1,12+5,48%*1,12)/2) * (1832,10-1820) 68.00
Totale mq 17'381.96 0.90 15'643.76
C01.019.025 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello
10 C01.019.025.a misurato in opera dopo costipamento
da sez. 1 asez. 2
3 *(20-4,79) * (0,3) 13.69
dasez. 2asez. 3
3 * (40-20) * (0,3) 18.00
da sez. 3 a sez. 4
3 * (49,41-40) * (0,3) 8.47
dasez. 4asez. 5
3 * (60-49,41) * (0,3) 9.53
da sez. 5 asez. 6
3 * (80-60) * (0,3) 18.00
da sez. 6 a sez. 7
3 * (100-80) * (0,3) 18.00
da sez. 7 a sez. 8
3 *(120-100) * (0,3) 18.00
da sez. 8asez. 9
3 * (140-120) * (0,3) 18.00
da sez. 9 a sez. 10
3 * (160-140) * (0,3) 18.00
da sez. 10 a sez. 11
3 * (180-160) * (0,3) 18.00
da sez. 11 a sez. 12
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PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 502'643.94
3 *(200-180) * (0,3) 18.00
da sez. 12 a sez. 13
3 *(220-200) * (0,3) 18.00
da sez. 13 a sez. 14
3 *(240-220) * (0,3) 18.00
da sez. 14 a sez. 15
3 *(260-240) * (0,3) 18.00
da sez. 15 a sez. 16
3 *(280-260) * (0,3) 18.00
da sez. 16 a sez. 17
3 *(300-280) * (0,3) 18.00
da sez. 17 a sez. 18
3 *(320-300) * (0,3) 18.00
da sez. 18 a sez. 19
3 *(340-320) * (0,3) 18.00
da sez. 19 a sez. 20
3 *(360-340) * (0,3) 18.00
da sez. 20 a sez. 21
3 *(380-360) * (0,3) 18.00
da sez. 21 a sez. 22
3 * (400-380) * (0,3) 18.00
da sez. 22 a sez. 23
3 * (420-400) * (0,3) 18.00
da sez. 23 a sez. 24
3 * (440-420) * (0,3) 18.00
da sez. 24 a sez. 25
3 * (446,21-440) * (0,3) 5.59
da sez. 25 a sez. 26
3 * (460-446,21) * (0,3) 12.41
da sez. 26 a sez. 27
3 * (480-460) * (0,3) 18.00
da sez. 27 a sez. 28
3 * (500-480) * (0,3) 18.00
da sez. 28 a sez. 29
3 *(520-500) * (0,3) 18.00
da sez. 29 a sez. 30
3 * (540-520) * (0,3) 18.00
da sez. 30 a sez. 31
3 * (560-540) * (0,3) 18.00
da sez. 31 a sez. 32
3 * (580-560) * (0,3) 18.00
da sez. 32 a sez. 33
3 * (600-580) * (0,3) 18.00
da sez. 36 a sez. 37
3 * (680-660) * (0,3) 18.00
da sez. 37 a sez. 38
3 * (700-680) * (0,3) 18.00
da sez. 38 a sez. 39
3 *(720-700) * (0,3) 18.00
da sez. 39 a sez. 40
3 * (740-720) * (0,3) 18.00
da sez. 40 a sez. 41
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A RIPORTARE 502'643.94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 502'643.94
3 * (760-740) * (0,3) 18.00
da sez. 41 a sez. 42
3 * (780-760) * (0,3) 18.00
da sez. 42 a sez. 43
3 *(800-780) * (0,3) 18.00
da sez. 43 a sez. 44
3 *(820-800) * (0,3) 18.00
da sez. 44 a sez. 45
3 * (840-820) * (0,3) 18.00
da sez. 45 a sez. 46
3 * (860-840) * (0,3) 18.00
da sez. 46 a sez. 47
3 * (880-860) * (0,3) 18.00
da sez.47 a sez. 48
3 *(900-880) * (0,3) 18.00
da sez. 48 a sez. 49
3 *(920-900) * (0,3) 18.00
da sez. 49 a sez. 50
3 *(940-920) * (0,3) 18.00
da sez. 50 a sez. 51
3 *(960-940) * (0,3) 18.00
da sez. 51 a sez. 52
3 *(980-960) * (0,3) 18.00
da sez. 52 a sez. 53
3 *(1000-980) * (0,3) 18.00
da sez. 53 a sez. 54
3 *(1020-1000) * (0,3) 18.00
da sez. 54 a sez. 55
3 * (1040-1020) * (0,3) 18.00
da sez. 55 a sez. 56
3 * (1040,85-1040) * (0,3) 0.77
da sez. 56 a sez. 57
3 * (1060-1040,85) * (0,3) 17.24
da sez. 57 a sez. 58
3 * (1080-1060) * (0,3) 18.00
da sez. 58 a sez. 59
3 *(1100-1080) * (0,3) 18.00
da sez. 59 a sez. 60
3 *(1120-1100) * (0,3) 18.00
da sez. 60 a sez. 61
3 *(1140-1120) * (0,3) 18.00
da sez. 61 a sez. 62
3 *(1160-1140) * (0,3) 18.00
da sez. 62 a sez. 63
3 *(1180-1160) * (0,3) 18.00
da sez. 63 a sez. 64
3 *(1200-1180) * (0,3) 18.00
da sez. 64 a sez. 65
3 *(1220-1200) * (0,3) 18.00
da sez. 65 a sez. 66
3 *(1240-1220) * (0,3) 18.00
da sez. 66 a sez. 67
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 502'643.94
A RIPORTARE 502'643.94
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 502'643.94
3 * (1260-1240) * (0,3) 18.00
da sez. 67 a sez. 68
3 *(1280-1260) * (0,3) 18.00
da sez. 68 a sez. 69
3 *(1300-1280) * (0,3) 18.00
da sez. 69 a sez. 70
3 *(1306,71-1300) * (0,3) 6.04
da sez. 70 a sez. 71
3 *(1320-1306,71) * (0,3) 11.96
da sez. 71 a sez. 72
3 *(1340-1320) * (0,3) 18.00
da sez. 72 a sez. 73
3 * (1360-1340) * (0,3) 18.00
da sez. 73 a sez. 74
3 *(1380-1360) * (0,3) 18.00
da sez. 74 a sez. 75
3 * (1400-1380) * (0,3) 18.00
da sez. 75 a sez. 76
3 * (1420-1400) * (0,3) 18.00
da sez. 76 a sez. 77
3 * (1440-1420) * (0,3) 18.00
da sez. 77 a sez. 78
3 * (1460-1440) * (0,3) 18.00
da sez. 78 a sez. 79
3 * (1480-1460) * (0,3) 18.00
da sez. 79 a sez. 80
3 * (1500-1480) * (0,3) 18.00
da sez. 80 a sez. 81
3 *(1520-1500) * (0,3) 18.00
da sez. 81 a sez. 82
3 * (1540-1520) * (0,3) 18.00
da sez. 82 a sez. 83
3 * (1560-1540) * (0,3) 18.00
da sez. 83 a sez. 84
3 *(1563,77-1560) * (0,3) 3.39
da sez. 84 a sez. 85
3 *(1578,26-1563,77) * (0,3) 13.04
da sez. 85 a sez. 86
3 * (1580-1578,26) * (0,3) 1.57
da sez. 86 a sez. 87
3 * (1600-1580) * (0,3) 18.00
da sez. 87 a sez. 88
3 * (1620-1600) * (0,3) 18.00
da sez. 88 a sez. 89
3 * (1640-1620) * (0,3) 18.00
da sez. 89 a sez. 90
3 * (1660-1640) * (0,3) 18.00
da sez. 90 a sez. 91
3 * (1680-1660) * (0,3) 18.00
da sez. 91 a sez. 92
3 * (1700-1680) * (0,3) 18.00
da sez. 92 a sez. 93
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 502'643.94
A RIPORTARE 502'643.94
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11

12

B01.004.025

B01.004.025.d

B01.061

B01.061.005

1C.27.050.0100

RIPORTO
3 * (1720-1700) * (0,3)
da sez. 93 a sez. 94
3 * (1740-1720) * (0,3)
da sez. 94 a sez. 94bis
((3+2,5)/2) * (1750-1740) * (0,3)
da sez. 94bis a sez. 95
(2,5) * (1760-1750) * (0,3)
da sez. 95 a sez. 96
(2,5) * (1780-1760) * (0,3)
da sez. 96 a sez. 97
(2,5) * (1800-1780) * (0,3)
da sez. 97 a sez. 98
(2,5) * (1820-1800) * (0,3)
da sez. 98 a sez. 99
(2,5) * (1832,10-1820) * (0,3)

rampe sez. 4
3*30*(0,3)

area manovra tra sez. 4-5-6
150 * (0,3)

rampa tra sez. 10 e 11
3*15*(0,3)

rampe sez. 25
3*20*(0,3)

rampe sez. 55
3*20*(0,3)

rampe sez. 70
3*30*(0,3)

rampa sez. 84
3*20*(0,3)

rampe tra sez. 92 e 93
3*20*(0,3)

Totale mc
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta:

armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
Demolizione tombino esistente tra sez. 47 e sez 48
20 *5*(0,3)

Totale mc
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei
materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai
sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata
fino a 50
Demolizione tombino esistente tra sez. 47 e sez 48
30

Totale mc

OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale...
A RIPORTARE

18.00

18.00

8.25

7.50

15.00

15.00

15.00

9.08

27.00

45.00

13.50

18.00

18.00

27.00

18.00

18.00

1'762.03

30.00

30.00

30.00

30.00

46.30

93.47

47.85

502'643.94

81'581.99

2'804.10

1'435.50

588'465.53
588'465.53
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PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13

14

15

16

1C.27.050.0100.d

C04.016

C04.016.005

C02.016.020

C02.016.020.c

C02.016.020.f

RIPORTO
non pericolosi:

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

Materiale proveniente dalla demolizione del tombino tra sez. 47 e 48
(2,4) * 30
Totale ton
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture
o per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per
mc di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione

massetto in cls per formazione piano di posa opere in c.a.
tubazioni canalette

120 * (0,5) * (,15)

tombino fosso di scolo sezione 23

(11,1) * (1,5) *(0,3)

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23
2 *(2,60) * (2,50) * (,15)

tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

20 * (1,5) * (0,3)

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48
2%(2,6) * (2,5) * (,15)

manufatto chiavica Fossa Bernarda

2 *(4,1) * (3,40) * (,15)

20 * 3 * (,15)

muri d'ala 2 * (3,1) * (1,1) * (0,15)

nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42

203 * 2 * (,15)

adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99

91 * (1,6) * (,15)

Totale mc
ACQUEDOTTI E FOGNATURE
TUBAZIONI PER FOGNATURE

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma
UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a
rottura kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o
senza base

diametro 50 cm
Canaletta di scolo interrata
in corrispondenza della rampa sez. 4
18
in corrispondenza della rampa sez. 25
18
in corrispondenza della rampa sez. 55
30
in corrispondenza della rampa sez. 70
17
in corrispondenza del tratto terminale nei pressi della Fossa Bernarda
37
Totale m

diametro 100 cm
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale...
A RIPORTARE

72.00

72.00

9.00

5.00

1.95

9.00

1.95

4.18
9.00
1.02

60.90

21.84

123.84

18.00

18.00

30.00

17.00

37.00

120.00

18.98

89.10

124.92

588'465.53

1'366.56

11'034.14

14'990.40

615'856.63
615'856.63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 615'856.63
tombino fosso di scolo sezione 23
12 12.00
tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48
21 21.00
Totale m 33.00 269.39 8'889.87
A03.007.035 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
classe di esposizione XF2-XF3:
17 A03.007.035.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23
2 *(2,4) * (2,3) * (0,30) 3.31
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48
2 *(2,4) *(2,3) *(0,3) 3.31
manufatto chiavica Fossa Bernarda
2*4%(3,2) *(0,5) 12.80
2 *(0,5) * (3,20) * (0,5) 1.60
(20,3) * (2,8) * (0,4) 22.74
muri d'ala 2 * 3 * 1 * (0,5) 3.00
nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42
203 * (1,80) * (0,4) 146.16
adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99
91 * (1,5) * (0,35) 47.78
91 * (2,25-1,5) * (0,2) 13.65
Totale mc 254.35 164.64 41'876.18
A03.007.095 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
classe di esposizione XF2-XF3:
18 A03.007.095.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23
4*(2,3) *(0,3) *(1,5) 4.14
2 *(1,8) *(0,3) * (1,5) 1.62
a dedurre foro per tubazione -2 * (3,14*1,15*1,15/4) * (0,3) -0.62
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48
4*(2,3) *(0,3) *(1,5) 4.14
2 *(1,8) *(0,3) * (1,5) 1.62
a dedurre foro per tubazione -2 * (3,14*1,15*1,15/4) * (0,3) -0.62
manufatto chiavica Fossa Bernarda
4 * 4 * ((0,30+0,50)/2) * (2,2) 14.08
2 *(20,3) * (0,4) * (2,4) 38.98
2 *(2,8) *(0,4) * (3,5) 7.84
2*2%(0,4)* (3,5 5.60
(18,3) * 2 * (0,4) 14.64
muri d'ala 2 * 3 * (0,5) * (5,35) 16.05
nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42
203 * (0,4) * (1,5) 121.80
adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99
91 * (0,25) * (2,4) 54.60
Totale mc 283.87 172.14 48'865.38
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 715'488.06
A RIPORTARE 715'488.06
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 715'488.06
A03.007.170 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5
minuti/mc):
19 A03.007.170.a quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m
3 3.00
Totale Cadauno 3.00 345.91 1'037.73
20 A03.007.170.d riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
spostamenti pompa nei cantieri dei muri arginali e del manufatto lungo la Fassa
Bernarda
10 10.00
Totale Cadauno 10.00 154.44 1'544.40
21 A03.007.170.c per ogni mc pompato
123,84+254,35+283,87 662.06
Totale mc 662.06 12.21 8'083.75
A03.010.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
CASSEFORME
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio:
22 A03.010.005.a per plinti di fondazione
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23
2% 2*(2,4+2,3) * (0,30) 5.64
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48
2 %2 %*(2,4042,3) * (0,3) 5.64
manufatto chiavica Fossa Bernarda
2 *2%*(443,2) * (0,5) 14.40
2 *(20,3) * (0,4) 16.24
muri d'ala 2 * (3+3+1) * (0,5) 7.00
nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42
2 *(203+1,8) * (0,4) 163.84
adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99
(92+1,5+1,5) * (0,35) 33.25
2 *(2,25-1,5) * (0,2) 0.30
Totale mq 246.31 25.02 6'162.68
23 A03.010.005.b per pareti rettilinee in elevazione
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23
8*(2,3) *(1,5) 27.60
4*(1,8) *(1,5) 10.80
a dedurre foro per tubazione -4 * (3,14*1,15*1,15/4) -4.16
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48
8*(2,3) *(1,5) 27.60
4*(1,8) *(1,5) 10.80
a dedurre foro per tubazione -4 * (3,14*1,15*1,15/4) -4.16
manufatto chiavica Fossa Bernarda
8% 4% (2,2) 70.40
4%*(20,3) * (2,4 194.88
4*(2,8) * (3,5 39.20
4*2* (3,5 28.00
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 732'316.62
A RIPORTARE 732'316.62
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 732'316.62
muri d'ala 4 * 3 * (5,35) 64.20
2 *(0,5) * (5,35) 5.35
nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42
2 %203 * (1,5) 609.00
adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99
91 * (2,4) 218.40
91 * (0,55) 50.05
Totale mq 1'347.96 23.80 32'081.45
24 A03.010.005.e per solai e solette piene con travi a spessore
manufatto chiavica Fossa Bernarda
18 %2 36.00
Totale mq 36.00 30.44 1'095.84
A03.013.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
ACCIAIO PER ARMATURE
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso I'onere dei
co
25 A03.013.005.e diametro 14 + 30 mm
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23
(incidenza 45 kg/mc)
45 * (2*2,4) * (2,3) * (0,30) 149.04
45 * (4*2,3) * (0,3) * (1,5) 186.30
45 * (2*1,8) * (0,3) * (1,5) 72.90
a dedurre foro per tubazione -45 * (2*3,14*1,15*1,15/4) * (0,3) -28.08
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48
(incidenza 45 kg/mc)
45 * (2*2,4) * (2,3) * (0,3) 149.04
45 * (4*2,3) * (0,3) * (1,5) 186.30
45 * (2*1,8) * (0,3) * (1,5) 72.90
a dedurre foro per tubazione -45 * (2*3,14*1,15*1,15/4) * (0,3) -28.08
manufatto chiavica Fossa Bernarda
(incidenza 80 kg/mc)
80 * (2*4) * (3,2) * (0,5) 1'024.00
80 * (2*0,5) * (3,20) * (0,5) 128.00
80 * (20,3) * (2,8) * (0,4) 1'818.88
80 * (4*4) * ((0,30+0,50)/2) * (2,2) 1'126.40
80 * (2*20,3) * (0,4) * (2,4) 3'118.08
80 * (2*2,8) * (0,4) * (3,5) 627.20
80 * (2*2) * (0,4) * (3,5) 448.00
80 * (18,3) * 2 * (0,4) 1'171.20
80 * (2*3) * (0,5) * (5,35) 1'284.00
80 * (2*3) * 1 * (0,5) 240.00
nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42
(incidenza 40 kg/mc)
40 * 203 * (1,80) * (0,4) 5'846.40
40 * 203 * (0,4) * (1,5) 4'872.00
adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99
(incidenza 70 kg/mc - comprensiva inghisaggio nel muro esistente)
70 * 91 * (1,5) * (0,35) 3'344.25
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 765'493.91
A RIPORTARE 765'493.91
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 765'493.91
70 * 91 * (2,25-1,5) * (0,2) 955.50
70 * 91 * (0,25) * (2,4) 3'822.00
Totale kg 30'586.23 1.34 40'985.55
26 B02.004.050.a diametro fino 16 mm
Perforazioni muro esistente per inghisaggio finalizzato al collegamento con il muro
nuovo
incidenza fori: 6 ogni 40 cm di muro
lunghezza fori: 20 cm
(90/0,4) * 6 1'350.00
Totale Cadauno 1'350.00 22.77 30'739.50
A03.016.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
GIUNTI
Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e
posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di
continuita e quant'altro necessario a dare I'opera completa e perfettamente
27 A03.016.005.a con profilo inserito nella parte centrale del getto
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23
2%*(2,3) 4.60
1,8 1.80
manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48
2%*(2,3) 4.60
1,8 1.80
manufatto chiavica Fossa Bernarda
4%*4 16.00
2*20 40.00
4%*(2,2) 8.80
2*3 6.00
nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42
203 203.00
14 * (1,5+1,8) 46.20
adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99
91 91.00
5% (2+2,5) 22.50
Totale m 446.30 14.84 6'623.09
28 NP.01 Fornitura e posa in opera di clapet in acciaio inox AISI 304 a sezione circolare, DN
1000 mm, con tenuta su tutta la circonferenza; tenute in EPDM; telaio con
struttura autoportante applicazione a muro, compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere
Tombini fossi di scolo
2 2.000
Totale cad 2.000 8'500.00 17'000.00
29 NP.02 Fornitura e posa in opera di clapet in acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata,
2000 x 2000 mm, con tenuta su quattro lati con tenute in EPDM, carico idraulico
5m
Manufatto Fossa Bernarda
1 1.000
Totale cad 1.000 27'000.00 27'000.00
30 NP.03 Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 2000 x 2000 mm con carico
6 m, tenuta su 4 lati nei due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e
rompitratta. Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304.
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 887'842.05
A RIPORTARE 887'842.05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 887'842.05
Manufatto Fossa Bernarda
1 1.000
Totale cad 1.000 35'000.00 35'000.00
A17.004.015 OPERE METALLICHE
GRIGLIATI
grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm:
31 A17.004.015.a peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm
Manufatto Fossa Bernarda
botola camino accesso
2%2 4.00
Totale mq 4,00 124.03 496.12
A23.001.005 CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE
per strutture semplici:
32 A23.001.005.c in acciaio S275 IR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Manufatto Fossa Bernarda
trave IPE 140 per sostegno centrale grigliato
(12.9 kg/m) (12,9) * 2 25.80
Totale kg 25.80 3.03 78.17
33 MO.15.3.A.30B Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni
fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, non appalcati e con presenza della
gemma apicale o freccia, trapianto 4 volte, franco cantiere di lavoro.
Tratto 1
Populus nigra 'italica’ - fusto cm 12-14
4 4.000
Totale cad 4.000 50.00 200.00
34 D.002.007.001 Messa a dimora di piante a pronto effetto (rif. 2,50 m<h<5 m circonferenza 20
cm), compresa l'esecuzione di adeguato scavo, la piantagione, il reinterro, la
formazione del tornello, di tutti i materiali neccessari
Tratto 1
fusto circ. cm 12-16
4 4.000
Totale cad 4.000 26.41 105.64
C04.109 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII
35 C04.109.010 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e
h minima 60 cm
Tratto 1
4 4.00
Totale Cadauno 4,00 2.20 8.80
36 17.VER.005.525.c Fornitura e messa in opera di biodischi per la pacciamatura delle piante e degli
arbusti, in materiale biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco
rotondo. diametro 50 cm.
Tratto 1
4 4.000
Totale cad 4.000 3.18 12.72
37 MO.15.3.E.2A Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla o in vaso, in perfette
condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 delle
ramificazioni, franco cantiere - vaso 15 cm
Tratto 2
Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Frangula alnus 74 74.000
Totale cad 74.000 5.50 407.00
A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 924'150.50
A RIPORTARE 924'150.50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 924'150.50
38 MO.15.3.G.1B Arbusti rampicanti - Fornitura di materiale vivaistico in zolla o in vaso, in perfette
condizioni fitosanitarie e vegetative, franco cantiere - vaso 18 cm
Tratto 2
Lonicera caprifolim 42 42.000
Totale cad 42.000 18.00 756.00
39 MO.15.4.18A Messa a dimora di arbusti in vaso, compresi il trasporto entro un raggio di 15 km.
dal cantiere, I'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro di tutti i materiali
necessari, compresi i concimi e gli ammendanti:vaso diam. cm. 15 + 18 (vaso d
Tratto 2
vaso diam. cm. 15 + 18 (vaso diam. cm.15 + 20) 74+42 116.000
Totale cad 116.000 5.00 580.00
40 MO.15.4.39A Fornitura e posa in opera di pacciamatura mediante I'uso di tessuto non tessuto a
struttura porosa di colore nero (80-100 g. al mqg.) opportunamente rincalzato ai
lati con stesura manuale e fissato a terra mediante picchetti
Tratto 2
cespugli 148 * 2 296.000
arbusti rampicanti (145+15) * 1 160.000
Totale m? 456.000 4.65 2'120.40
C04.109 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII
41 C04.109.010 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e
h minima 60 cm
Tratto 2
74 74.00
Totale Cadauno 74.00 2.20 162.80
Totale PC - 01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra 927'769.70
il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido Euro
A RIPORTARE 927'769.70

-33-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PC-02 - Opere di compensazione ambientale

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 927'769.70
42 MO.15.3.A.30B Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni
fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, non appalcati e con presenza della
gemma apicale o freccia, trapianto 4 volte, franco cantiere di lavoro.
Populus spp.
65 65.000
Totale cad 65.000 50.00 3'250.00
43 MO.15.4.17A Messa a dimora di piante, compresi il trasporto entro un raggio di 15 km. dal
cantiere, I'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro di tutti i materiali
necessari, compresi i concimi, gli ammendanti e i pali tutori trattati
fusto circ. cm 12-16
65 65.000
Totale cad 65.000 80.00 5'200.00
C04.109 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII
44 C04.109.010 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e
h minima 60 cm
65 65.00
Totale Cadauno 65.00 2.20 143.00
45 17.VER.005.525.¢c Fornitura e messa in opera di biodischi per la pacciamatura delle piante e degli
arbusti, in materiale biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco
rotondo. diametro 50 cm.
65 65.000
Totale cad 65.000 3.18 206.70
Totale PC - 02 - Opere di compensazione ambientale Euro 8'799.70
Importo Lavori Euro 936'569.40
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la 927'769.70

confluenza con il T. Tiepido

PC-02 - Opere di compensazione ambientale 8'799.70

IMPORTO LAVORI Euro 936'569.40

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 936'569.40
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 936'569.40
Milano, novembre 2020 [i,

ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL STUDIO PAOLETTI ING. ASS. STUDIO ASS. GEOL. SPADA ARCHITETTURA E CITTA'

Prof. Ing. A. Paoletti Dott. Ing. S. Croci Dott. Geol. G. M. Orlandi Dott. Arch. P. Cavallini
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