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1. PREMESSA 

Nel presente elaborato viene presentato il computo metrico estimativo delle opere degli 

interventi denominati “avvio adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale alla 

portata progettuale di riferimento, tramite interventi di sistemazione morfologica dell'alveo, 

adeguamento in quota e in sagoma, a valle della cassa fino al confine provinciale. Intervento 

realizzabile per stralci funzionali. (Ordinanza n. 8 del 23.06.2015, allegato 1, codice 

intervento n. 11784, come modificata da ordinanza n. 2 del 23.02.2016) - (MO-E-1346) - 

Stralcio nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la 

confluenza con il T. Tiepido in Comune di Modena”. 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando come riferimento 

principale l’“elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della 

regione Emilia Romagna”, relative all’anno 2019. Tale prezzario è valido anche per l’anno 

2020, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 03 agosto 2020. 

Qualora nel suddetto prezzario non fossero presenti prezzi utili a definire l’importo delle 

opere da realizzare, in prima istanza si è verificato se il prezzo fosse contenuto in altri prezzari 

ufficiali di riferimento, ritenuti idonei come ambito di applicazione, sia dal punto di vista 

delle lavorazioni, sia dal punto di vista geografico. 

In particolare, oltre al suddetto elenco prezzi, sono stati utilizzati: 

- Prezzario per opere forestali di iniziativa pubblica della Regione Emilia Romagna (2019); 

- Prezzario opere compiute verde Bologna; 

- Prezzario Camera Commercio Modena; 

- Prezzario regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione 

Lombardia (2019). 

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si è proceduto all’analisi di nuovi 

prezzi elementari e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso l’analisi di prezzi 

elementari desunti da prezziari ufficiali ed ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da 

specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre comprensivi di oneri generici di 

sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 C01.016.005.a in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli

C01.016.005

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente
nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per
uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od

RILEVATI STRADALI

LAVORI STRADALI

(N.B. i valori riportati vengono moltiplicati per 5 per passare da volumi a superfici,
considerando che l'altezza dello scotico è 20 cm)

da sez. 5 a sez. 6

((4,05+1,89)/2) * (80-60) * 5 297.00

da sez. 6 a sez. 7

((1,89+1,79)/2) * (100-80) * 5 184.00

da sez. 7 a sez. 8

((1,79+1,67)/2) * (120-100) * 5 173.00

da sez. 10 a sez. 11

((1,90+2,10)/2) * (180-160) * 5 200.00

da sez. 11 a sez. 12

((2,10+1,85)/2) * (200-180) * 5 198.00

da sez. 12 a sez. 13

((1,85+1,72)/2) * (220-200) * 5 179.00

da sez. 13 a sez. 14

((1,72+1,64)/2) * (240-220) * 5 168.00

da sez. 14 a sez. 15

((1,64+1,79)/2) * (260-240) * 5 172.00

da sez. 15 a sez. 16

((1,79+1,83)/2) * (280-260) * 5 181.00

da sez. 16 a sez. 17

((1,83+1,94)/2) * (300-280) * 5 189.00

da sez. 17 a sez. 18

((1,94+1,91)/2) * (320-300) * 5 193.00

da sez. 18 a sez. 19

((1,91+1,99)/2) * (340-320) * 5 195.00

da sez. 19 a sez. 20

((1,99+2,15)/2) * (360-340) * 5 207.00

da sez. 20 a sez. 21

((2,15+2,01)/2) * (380-360) * 5 208.00

da sez. 21 a sez. 22

((2,01+1,91)/2) * (400-380) * 5 196.00

da sez. 22 a sez. 23

((1,91+0)/2) * (420-400) * 5 96.00

da sez. 23 a sez. 24

((0+2,23)/2) * (440-420) * 5 112.00

da sez. 24 a sez. 25

((2,23+5,19)/2) * (446,21-440) * 5 115.20

da sez. 25 a sez. 26

((5,19+2,34)/2) * (460-446,21) * 5 259.94

da sez. 41 a sez. 42

((0+2,80)/2) * (780-760) * 5 140.00

da sez. 42 a sez. 43

((2,80+3,14)/2) * (800-780) * 5 297.00

da sez. 43 a sez. 44

((3,14+2,90)/2) * (820-800) * 5 302.00

da sez. 44 a sez. 45
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((2,90+5,97)/2) * (840-820) * 5 444.00

da sez. 45 a sez. 46

((5,97+2,30)/2) * (860-840) * 5 414.00

da sez. 46 a sez. 47

((2,30+8,64)/2) * (880-860) * 5 547.00

da sez.47 a sez. 48

((8,64+3,35)/2) * (900-880) * 5 600.00

da sez. 48 a sez. 49

((3,35+3,16)/2) * (920-900) * 5 326.00

da sez. 49 a sez. 50

((3,16+2,95)/2) * (940-920) * 5 306.00

da sez. 50 a sez. 51

((2,95+2,93)/2) * (960-940) * 5 294.00

da sez. 51 a sez. 52

((2,93+2,29)/2) * (980-960) * 5 261.00

da sez. 52 a sez. 53

((2,29+2,09)/2) * (1000-980) * 5 219.00

da sez. 53 a sez. 54

((2,09+2,23)/2) * (1020-1000) * 5 216.00

da sez. 54 a sez. 55

((2,23+4,53)/2) * (1040-1020) * 5 338.00

da sez. 55 a sez. 56

((4,53+4,67)/2) * (1040,85-1040) * 5 19.55

da sez. 56 a sez. 57

((4,67+2,37)/2) * (1060-1040,85) * 5 337.04

da sez. 57 a sez. 58

((2,37+2,43)/2) * (1080-1060) * 5 240.00

da sez. 58 a sez. 59

((2,43+2,46)/2) * (1100-1080) * 5 245.00

da sez. 59 a sez. 60

((2,46+2,32)/2) * (1120-1100) * 5 239.00

da sez. 61 a sez. 62

((2,51+2,54)/2) * (1160-1140) * 5 253.00

da sez. 62 a sez. 63

((2,54+2,53)/2) * (1180-1160) * 5 254.00

da sez. 63 a sez. 64

((2,53+2,49)/2) * (1200-1180) * 5 251.00

da sez. 64 a sez. 65

((2,49+2,54)/2) * (1220-1200) * 5 252.00

da sez. 65 a sez. 66

((2,54+2,51)/2) * (1240-1220) * 5 253.00

da sez. 66 a sez. 67

((2,51+2,46)/2) * (1260-1240) * 5 249.00

da sez. 67 a sez. 68

((2,46+2,52)/2) * (1280-1260) * 5 249.00

da sez. 68 a sez. 69

((2,52+2,50)/2) * (1300-1280) * 5 251.00

da sez. 69 a sez. 70

((2,50+6,81)/2) * (1306,71-1300) * 5 156.34

da sez. 70 a sez. 71

((6,81+2,54)/2) * (1320-1306,71) * 5 310.99

da sez. 71 a sez. 72
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((2,54+2,51)/2) * (1340-1320) * 5 253.00

da sez. 72 a sez. 73

((2,51+2,57)/2) * (1360-1340) * 5 254.00

da sez. 73 a sez. 74

((2,57+2,61)/2) * (1380-1360) * 5 259.00

da sez. 74 a sez. 75

((2,61+2,60)/2) * (1400-1380) * 5 261.00

da sez. 75 a sez. 76

((2,60+2,66)/2) * (1420-1400) * 5 263.00

da sez. 84 a sez. 85

((6,28+0)/2) * (1578,26-1563,77) * 5 227.49

da sez. 85 a sez. 86

((0+5,45)/2) * (1580-1578,26) * 5 23.75

da sez. 86 a sez. 87

((5,45+2,64)/2) * (1600-1580) * 5 405.00

da sez. 87 a sez. 88

((2,64+2,62)/2) * (1620-1600) * 5 263.00

da sez. 88 a sez. 89

((2,62+2,65)/2) * (1640-1620) * 5 264.00

da sez. 89 a sez. 90

((2,65+2,81)/2) * (1660-1640) * 5 273.00

da sez. 90 a sez. 91

((2,81+2,70)/2) * (1680-1660) * 5 276.00

da sez. 91 a sez. 92

((2,70+2,85)/2) * (1700-1680) * 5 278.00

da sez. 92 a sez. 93

((2,85+2,99)/2) * (1720-1700) * 5 292.00

da sez. 93 a sez. 94

((2,99+3,37)/2) * (1740-1720) * 5 318.00

da sez. 94 a sez. 94bis

((3,37+0)/2) * (1750-1740) * 5 84.50

Totale mq 15'781.80 0.85 13'414.53

2 C01.016.005.b in terreno con coltivazioni arboree

(N.B. i valori riportati vengono moltiplicati per 5 per passare da volumi a superfici,
considerando che l'altezza dello scotico è 20 cm)

da sez. 1 a sez. 2

((0+2,68)/2) * (20-4,79) * 5 101.91

da sez. 2 a sez. 3

((2,68+2,44)/2) * (40-20) * 5 256.00

da sez. 3 a sez. 4

((2,44+7,16)/2) * (49,41-40) * 5 225.84

da sez. 4 a sez. 5

((7,16+4,05)/2) * (60-49,41) * 5 297.05

da sez. 8 a sez. 9

((1,67+1,91)/2) * (140-120) * 5 179.00

da sez. 9 a sez. 10

((1,91+1,90)/2) * (160-140) * 5 191.00

da sez. 26 a sez. 27

((2,34+2,09)/2) * (480-460) * 5 222.00

da sez. 27 a sez. 28

((2,09+2,15)/2) * (500-480) * 5 212.00
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da sez. 28 a sez. 29

((2,15+2,22)/2) * (520-500) * 5 219.00

da sez. 29 a sez. 30

((2,22+2,09)/2) * (540-520) * 5 216.00

da sez. 30 a sez. 31

((2,09+1,96)/2) * (560-540) * 5 203.00

da sez. 31 a sez. 32

((1,96+1,74)/2) * (580-560) * 5 185.00

da sez. 32 a sez. 33

((1,74+0)/2) * (600-580) * 5 87.00

da sez. 60 a sez. 61

((2,32+2,51)/2) * (1140-1120) * 5 242.00

da sez. 76 a sez. 77

((2,66+2,59)/2) * (1440-1420) * 5 263.00

da sez. 77 a sez. 78

((2,59+2,60)/2) * (1460-1440) * 5 260.00

da sez. 78 a sez. 79

((2,60+2,83)/2) * (1480-1460) * 5 272.00

da sez. 79 a sez. 80

((2,83+2,87)/2) * (1500-1480) * 5 285.00

da sez. 80 a sez. 81

((2,87+2,92)/2) * (1520-1500) * 5 290.00

da sez. 81 a sez. 82

((2,92+2,92)/2) * (1540-1520) * 5 292.00

da sez. 82 a sez. 83

((2,92+3,11)/2) * (1560-1540) * 5 302.00

da sez. 83 a sez. 84

((3,11+6,28)/2) * (1563,77-1560) * 5 88.60

Totale mq 4'889.40 0.96 4'693.82

3 NP.05 Taglio di pianta singola, compreso l’onere per il sezionamento e l’accatastamento
del legname, compreso l’onere dell’allontanamento del materiale di risulta, il
ripristino degli avvallamenti con impiego di terra e la riprofilatura di sponda

Taglio piante con circonferenza 20/30 cm

10 10.000

65 65.000

Totale cad 75.000 91.55 6'866.25

4 C04.004.010 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua,
aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi
eventuale asportazione

C04.004

SCAVI DI SBANCAMENTO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

da sez. 1 a sez. 2

((0+3,97)/2) * (20-4,79) 30.27

da sez. 2 a sez. 3

((3,97+3,63)/2) * (40-20) 76.00

da sez. 3 a sez. 4

((3,63+10,63)/2) * (49,41-40) 67.09

da sez. 4 a sez. 5

((10,63+6,04)/2) * (60-49,41) 88.32

da sez. 5 a sez. 6

((6,04+2,88)/2) * (80-60) 89.20
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da sez. 6 a sez. 7

((2,88+2,69)/2) * (100-80) 55.80

da sez. 7 a sez. 8

((2,69+2,52)/2) * (120-100) 52.20

da sez. 8 a sez. 9

((2,52+2,75)/2) * (140-120) 52.80

da sez. 9 a sez. 10

((2,75+2,87)/2) * (160-140) 56.20

da sez. 10 a sez. 11

((2,87+3,19)/2) * (180-160) 60.60

da sez. 11 a sez. 12

((3,19+2,72)/2) * (200-180) 59.20

da sez. 12 a sez. 13

((2,72+2,56)/2) * (220-200) 52.80

da sez. 13 a sez. 14

((2,56+2,48)/2) * (240-220) 50.40

da sez. 14 a sez. 15

((2,48+2,65)/2) * (260-240) 51.40

da sez. 15 a sez. 16

((2,65+2,72)/2) * (280-260) 53.80

da sez. 16 a sez. 17

((2,72+2,92)/2) * (300-280) 56.40

da sez. 17 a sez. 18

((2,92+2,88)/2) * (320-300) 58.00

da sez. 18 a sez. 19

((2,88+2,88)/2) * (340-320) 57.60

da sez. 19 a sez. 20

((2,88+3,16)/2) * (360-340) 60.40

da sez. 20 a sez. 21

((3,16+2,99)/2) * (380-360) 61.60

da sez. 21 a sez. 22

((2,99+2,86)/2) * (400-380) 58.60

da sez. 22 a sez. 23

((2,86+0)/2) * (420-400) 28.60

da sez. 23 a sez. 24

((0+3,35)/2) * (440-420) 33.60

da sez. 24 a sez. 25

((3,35+7,75)/2) * (446,21-440) 34.47

da sez. 25 a sez. 26

((7,75+3,51)/2) * (460-446,21) 77.64

da sez. 26 a sez. 27

((3,51+3,14)/2) * (480-460) 66.60

da sez. 27 a sez. 28

((3,14+3,24)/2) * (500-480) 63.80

da sez. 28 a sez. 29

((3,24+3,27)/2) * (520-500) 65.20

da sez. 29 a sez. 30

((3,27+3,06)/2) * (540-520) 63.40

da sez. 30 a sez. 31

((3,06+2,91)/2) * (560-540) 59.80

da sez. 31 a sez. 32

((2,91+2,58)/2) * (580-560) 55.00
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RIPORTO 24'974.60

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

da sez. 32 a sez. 33

((2,58+0)/2) * (600-580) 25.80

da sez. 41 a sez. 42

((0+4,18)/2) * (780-760) 41.80

da sez. 42 a sez. 43

((4,18+4,64)/2) * (800-780) 88.20

da sez. 43 a sez. 44

((4,64+4,39)/2) * (820-800) 90.40

da sez. 44 a sez. 45

((4,39+2,85)/2) * (840-820) 72.40

da sez. 45 a sez. 46

((2,85+2,65)/2) * (860-840) 55.00

da sez. 46 a sez. 47

((2,65+37,23)/2) * (880-860) 398.80

da sez.47 a sez. 48

((37,23+5,54)/2) * (900-880) 427.80

da sez. 48 a sez. 49

((5,54+6,42)/2) * (920-900) 119.60

da sez. 49 a sez. 50

((6,42+6,31)/2) * (940-920) 127.40

da sez. 50 a sez. 51

((6,31+7,35)/2) * (960-940) 136.60

da sez. 51 a sez. 52

((7,35+4,28)/2) * (980-960) 116.40

da sez. 52 a sez. 53

((4,28+4,68)/2) * (1000-980) 89.60

da sez. 53 a sez. 54

((4,68+3,41)/2) * (1020-1000) 81.00

da sez. 54 a sez. 55

((3,41+6,92)/2) * (1040-1020) 103.40

da sez. 55 a sez. 56

((6,92+6,91)/2) * (1040,85-1040) 5.88

da sez. 56 a sez. 57

((6,91+3,54)/2) * (1060-1040,85) 100.15

da sez. 57 a sez. 58

((3,54+3,64)/2) * (1080-1060) 71.80

da sez. 58 a sez. 59

((3,64+3,61)/2) * (1100-1080) 72.60

da sez. 59 a sez. 60

((3,61+3,48)/2) * (1120-1100) 71.00

da sez. 60 a sez. 61

((3,48+3,86)/2) * (1140-1120) 73.40

da sez. 61 a sez. 62

((3,86+3,83)/2) * (1160-1140) 77.00

da sez. 62 a sez. 63

((3,83+3,78)/2) * (1180-1160) 76.20

da sez. 63 a sez. 64

((3,78+3,79)/2) * (1200-1180) 75.80

da sez. 64 a sez. 65

((3,79+3,76)/2) * (1220-1200) 75.60

da sez. 65 a sez. 66

((3,76+3,71)/2) * (1240-1220) 74.80
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RIPORTO 24'974.60

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

da sez. 66 a sez. 67

((3,71+3,75)/2) * (1260-1240) 74.60

da sez. 67 a sez. 68

((3,75+3,72)/2) * (1280-1260) 74.80

da sez. 68 a sez. 69

((3,72+3,74)/2) * (1300-1280) 74.60

da sez. 69 a sez. 70

((3,74+10,17)/2) * (1306,71-1300) 46.70

da sez. 70 a sez. 71

((10,17+3,85)/2) * (1320-1306,71) 93.16

da sez. 71 a sez. 72

((3,85+3,76)/2) * (1340-1320) 76.20

da sez. 72 a sez. 73

((3,76+3,78)/2) * (1360-1340) 75.40

da sez. 73 a sez. 74

((3,78+3,88)/2) * (1380-1360) 76.60

da sez. 74 a sez. 75

((3,88+3,91)/2) * (1400-1380) 78.00

da sez. 75 a sez. 76

((3,91+3,96)/2) * (1420-1400) 78.80

da sez. 76 a sez. 77

((3,96+3,96)/2) * (1440-1420) 79.20

da sez. 77 a sez. 78

((3,96+3,95)/2) * (1460-1440) 79.20

da sez. 78 a sez. 79

((3,95+4,25)/2) * (1480-1460) 82.00

da sez. 79 a sez. 80

((4,25+4,38)/2) * (1500-1480) 86.40

da sez. 80 a sez. 81

((4,38+4,38)/2) * (1520-1500) 87.60

da sez. 81 a sez. 82

((4,38+4,43)/2) * (1540-1520) 88.20

da sez. 82 a sez. 83

((4,43+4,78)/2) * (1560-1540) 92.20

da sez. 83 a sez. 84

((4,78+9,45)/2) * (1563,77-1560) 26.84

da sez. 84 a sez. 85

((9,45+0)/2) * (1578,26-1563,77) 68.54

da sez. 85 a sez. 86

((0+8,08)/2) * (1580-1578,26) 7.03

da sez. 86 a sez. 87

((8,08+6,10)/2) * (1600-1580) 141.80

da sez. 87 a sez. 88

((6,10+5,85)/2) * (1620-1600) 119.60

da sez. 88 a sez. 89

((5,85+5,79)/2) * (1640-1620) 116.40

da sez. 89 a sez. 90

((5,79+6,47)/2) * (1660-1640) 122.60

da sez. 90 a sez. 91

((6,47+8,10)/2) * (1680-1660) 145.80

da sez. 91 a sez. 92

((8,10+7,17)/2) * (1700-1680) 152.80
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RIPORTO 24'974.60

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

da sez. 92 a sez. 93

((7,17+7,80)/2) * (1720-1700) 149.80

da sez. 93 a sez. 94

((7,80+7,13)/2) * (1740-1720) 149.40

da sez. 94 a sez. 94bis

((7,13+0,91)/2) * (1750-1740) 40.20

da sez. 94bis a sez. 95

((0,91+1,37)/2) * (1760-1750) 11.40

da sez. 95 a sez. 96

((1,37+2,52)/2) * (1780-1760) 39.00

da sez. 96 a sez. 97

((2,52+1,69)/2) * (1800-1780) 42.20

da sez. 97 a sez. 98

((1,69+3,82)/2) * (1820-1800) 55.20

da sez. 98 a sez. 99

((3,82+3,22)/2) * (1832,10-1820) 42.59

Totale mc 7'320.08 3.70 27'084.30

5 C04.007.005.a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se
necessario, a mano

C04.007.005

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua
per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a
macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggott

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Scavo per formazione nuovo muro nei pressi degli insediamenti industriali

da sez. 32 a sez. 33

((0+2,09)/2) * (600-580) 21.00

da sez. 33 a sez. 34

((2,09+2,67)/2) * (620-600) 47.60

da sez. 34 a sez. 35

((2,67+4,03)/2) * (640-620) 67.00

da sez. 35 a sez. 36

((4,03+3,38)/2) * (660-640) 74.20

da sez. 36 a sez. 37

((3,38+2,08)/2) * (680-660) 54.60

da sez. 37 a sez. 38

((2,08+3,06)/2) * (700-680) 51.40

da sez. 38 a sez. 39

((3,06+3,54)/2) * (720-700) 66.00

da sez. 39 a sez. 40

((3,54+2,57)/2) * (740-720) 61.20

da sez. 40 a sez. 41

((2,57+2,50)/2) * (760-740) 50.80

da sez. 41 a sez. 42

((2,50+0)/2) * (780-760) 25.00

Totale parziale mc 518.80

Scavo per formazione canaletta di scolo

da sez. 2 a sez. 3

((0,24+0,20)/2) * (40-20) 4.40

da sez. 3 a sez. 4

((0,2+0,2)/2) * (49,41-40) 1.88

da sez. 4 a sez. 5
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RIPORTO 52'058.90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((0,22+0,22)/2) * (60-49,41) 2.33

da sez. 5 a sez. 6

((0,22+0,16)/2) * (80-60) 3.80

da sez. 6 a sez. 7

((0,16+0,47)/2) * (100-80) 6.40

da sez. 7 a sez. 8

((0,47+0,60)/2) * (120-100) 10.80

da sez. 8 a sez. 9

((0,60+0,26)/2) * (140-120) 8.60

da sez. 9 a sez. 10

((0,26+0,39)/2) * (160-140) 6.60

da sez. 10 a sez. 11

((0,39+0,16)/2) * (180-160) 5.60

da sez. 11 a sez. 12

((0,16+0,45)/2) * (200-180) 6.20

da sez. 12 a sez. 13

((0,45+0,76)/2) * (220-200) 12.20

da sez. 13 a sez. 14

((0,76+0,80)/2) * (240-220) 15.60

da sez. 14 a sez. 15

((0,80+0,76)/2) * (260-240) 15.60

da sez. 15 a sez. 16

((0,76+0,62)/2) * (280-260) 13.80

da sez. 16 a sez. 17

((0,62+0,50)/2) * (300-280) 11.20

da sez. 17 a sez. 18

((0,50+0,56)/2) * (320-300) 10.60

da sez. 18 a sez. 19

((0,56+0,48)/2) * (340-320) 10.40

da sez. 19 a sez. 20

((0,48+0,26)/2) * (360-340) 7.40

da sez. 20 a sez. 21

((0,26+0,46)/2) * (380-360) 7.20

da sez. 21 a sez. 22

((0,46+0,52)/2) * (400-380) 9.80

da sez. 22 a sez. 23

((0,52+0,52)/2) * (420-400) 10.40

da sez. 23 a sez. 24

((0,24+0,24)/2) * (440-420) 4.80

da sez. 24 a sez. 25

((0,24+0,24)/2) * (446,21-440) 1.49

da sez. 25 a sez. 26

((0,5+0,5)/2) * (460-446,21) 6.90

da sez. 26 a sez. 27

((0,5+0,26)/2) * (480-460) 7.60

da sez. 27 a sez. 28

((0,26+0,29)/2) * (500-480) 5.60

da sez. 28 a sez. 29

((0,29+0,16)/2) * (520-500) 4.60

da sez. 29 a sez. 30

((0,16+0,28)/2) * (540-520) 4.40

da sez. 30 a sez. 31
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RIPORTO 52'058.90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((0,28+0,30)/2) * (560-540) 5.80

da sez. 31 a sez. 32

((0,3+0,31)/2) * (580-560) 6.20

da sez. 32 a sez. 33

((0,31+0)/2) * (600-580) 3.20

da sez. 54 a sez. 55

((0,75+0,75)/2) * (1040-1020) 15.00

da sez. 55 a sez. 56

((0,75+0,75)/2) * (1040,85-1040) 0.64

da sez. 56 a sez. 57

((0,75+0,61)/2) * (1060-1040,85) 13.02

da sez. 57 a sez. 58

((0,61+0,62)/2) * (1080-1060) 12.40

da sez. 58 a sez. 59

((0,62+0,58)/2) * (1100-1080) 12.00

da sez. 59 a sez. 60

((0,58+0,99)/2) * (1120-1100) 15.80

da sez. 60 a sez. 61

((0,99+0,45)/2) * (1140-1120) 14.40

da sez. 61 a sez. 62

((0,45+0,65)/2) * (1160-1140) 11.00

da sez. 62 a sez. 63

((0,65+0,74)/2) * (1180-1160) 14.00

da sez. 63 a sez. 64

((0,74+0,78)/2) * (1200-1180) 15.20

da sez. 64 a sez. 65

((0,78+0,92)/2) * (1220-1200) 17.00

da sez. 65 a sez. 66

((0,92+0,99)/2) * (1240-1220) 19.20

da sez. 66 a sez. 67

((0,99+1,1)/2) * (1260-1240) 21.00

da sez. 67 a sez. 68

((1,1+1,22)/2) * (1280-1260) 23.20

da sez. 68 a sez. 69

((1,22+1,34)/2) * (1300-1280) 25.60

da sez. 69 a sez. 70

((1,34+1,34)/2) * (1306,71-1300) 8.99

da sez. 70 a sez. 71

((1,30+1,30)/2) * (1320-1306,71) 17.28

da sez. 71 a sez. 72

((1,30+1,43)/2) * (1340-1320) 27.40

da sez. 72 a sez. 73

((1,43+1,44)/2) * (1360-1340) 28.80

da sez. 73 a sez. 74

((1,44+1,35)/2) * (1380-1360) 28.00

da sez. 74 a sez. 75

((1,35+1,44)/2) * (1400-1380) 28.00

da sez. 75 a sez. 76

((1,44+1,36)/2) * (1420-1400) 28.00

da sez. 76 a sez. 77

((1,36+1,52)/2) * (1440-1420) 28.80

da sez. 77 a sez. 78

- 10 -

A RIPORTARE 52'058.90

A RIPORTARE PC-01 - Nuovo rilevato arginale... 52'058.90



RIPORTO 52'058.90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((1,52+1,41)/2) * (1460-1440) 29.40

da sez. 78 allo scarico nella fossa Bernarda

(1,4) * 37 51.80

Totale parziale mc 737.33

Totale mc 1'256.13 3.20 4'019.62

6 C04.013.010.c costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

C04.013.010

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate
dalla D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
eseg

RILEVATI

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

formazione di porzione di rilevato con terreno proveniente dalle operazioni di
sbancamento

7320,08 7'320.08

Totale parziale mc 7'320.08

formazione di rilevato con terreno proveniente da cava

da sez. 1 a sez. 2

((0+18,12)/2) * (20-4,79) 137.80

da sez. 2 a sez. 3

((18,12+15,13)/2) * (40-20) 332.60

da sez. 3 a sez. 4

((15,13+36,57)/2) * (49,41-40) 243.25

da sez. 4 a sez. 5

((36,57+19,38)/2) * (60-49,41) 296.31

da sez. 5 a sez. 6

((19,38+7,75)/2) * (80-60) 271.40

da sez. 6 a sez. 7

((7,75+6,52)/2) * (100-80) 142.80

da sez. 7 a sez. 8

((6,52+5,11)/2) * (120-100) 116.40

da sez. 8 a sez. 9

((5,11+7,84)/2) * (140-120) 129.60

da sez. 9 a sez. 10

((7,84+7,82)/2) * (160-140) 156.60

da sez. 10 a sez. 11

((7,82+10,77)/2) * (180-160) 186.00

da sez. 11 a sez. 12

((10,77+7,28)/2) * (200-180) 180.60

da sez. 12 a sez. 13

((7,28+5,77)/2) * (220-200) 130.60

da sez. 13 a sez. 14

((5,77+5,50)/2) * (240-220) 112.80

da sez. 14 a sez. 15

((5,50+6,57)/2) * (260-240) 120.80

da sez. 15 a sez. 16

((6,57+6,74)/2) * (280-260) 133.20

da sez. 16 a sez. 17

((6,74+8,47)/2) * (300-280) 152.20

da sez. 17 a sez. 18

((8,47+7,97)/2) * (320-300) 164.40

da sez. 18 a sez. 19
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RIPORTO 56'078.52

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((7,97+8,16)/2) * (340-320) 161.40

da sez. 19 a sez. 20

((8,16+10,09)/2) * (360-340) 182.60

da sez. 20 a sez. 21

((10,09+9,01)/2) * (380-360) 191.00

da sez. 21 a sez. 22

((9,01+8,38)/2) * (400-380) 174.00

da sez. 22 a sez. 23

((8,38+12,54)/2) * (420-400) 209.20

da sez. 23 a sez. 24

((12,54+11,63)/2) * (440-420) 241.80

da sez. 24 a sez. 25

((11,63+23,60)/2) * (446,21-440) 109.42

da sez. 25 a sez. 26

((23,60+13,01)/2) * (460-446,21) 252.49

da sez. 26 a sez. 27

((13,01+10,12)/2) * (480-460) 231.40

da sez. 27 a sez. 28

((10,12+11,39)/2) * (500-480) 215.20

da sez. 28 a sez. 29

((11,39+11,53)/2) * (520-500) 229.20

da sez. 29 a sez. 30

((11,53+8,68)/2) * (540-520) 202.20

da sez. 30 a sez. 31

((8,68+8,11)/2) * (560-540) 168.00

da sez. 31 a sez. 32

((8,11+7,76)/2) * (580-560) 158.80

da sez. 32 a sez. 33

((7,76+0)/2) * (600-580) 77.60

da sez. 36 a sez. 37

((0+28,66)/2) * (680-660) 286.60

da sez. 37 a sez. 38

((28,66+0)/2) * (700-680) 286.60

da sez. 41 a sez. 42

((0+17,61)/2) * (780-760) 176.20

da sez. 42 a sez. 43

((17,61+24,87)/2) * (800-780) 424.80

da sez. 43 a sez. 44

((24,87+22,02)/2) * (820-800) 469.00

da sez. 44 a sez. 45

((22,02+19,42)/2) * (840-820) 414.40

da sez. 45 a sez. 46

((19,42+18,95)/2) * (860-840) 383.80

da sez. 46 a sez. 47

((18,95+33,74)/2) * (880-860) 527.00

da sez.47 a sez. 48

((33,74+31,34)/2) * (900-880) 650.80

da sez. 48 a sez. 49

((31,34+26,31)/2) * (920-900) 576.60

da sez. 49 a sez. 50

((26,31+26,34)/2) * (940-920) 526.60

da sez. 50 a sez. 51
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RIPORTO 56'078.52

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((26,34+26,52)/2) * (960-940) 528.60

da sez. 51 a sez. 52

((26,52+15,01)/2) * (980-960) 415.40

da sez. 52 a sez. 53

((15,01+12,11)/2) * (1000-980) 271.20

da sez. 53 a sez. 54

((12,11+12,64)/2) * (1020-1000) 247.60

da sez. 54 a sez. 55

((12,64+18,88)/2) * (1040-1020) 315.20

da sez. 55 a sez. 56

((18,88+18,95)/2) * (1040,85-1040) 16.08

da sez. 56 a sez. 57

((18,95+13,44)/2) * (1060-1040,85) 310.23

da sez. 57 a sez. 58

((13,44+14,60)/2) * (1080-1060) 280.40

da sez. 58 a sez. 59

((14,60+14,44)/2) * (1100-1080) 290.40

da sez. 59 a sez. 60

((14,44+12,90)/2) * (1120-1100) 273.40

da sez. 60 a sez. 61

((12,90+16,32)/2) * (1140-1120) 292.20

da sez. 61 a sez. 62

((16,32+16,07)/2) * (1160-1140) 324.00

da sez. 62 a sez. 63

((16,07+15,75)/2) * (1180-1160) 318.20

da sez. 63 a sez. 64

((15,75+15,69)/2) * (1200-1180) 314.40

da sez. 64 a sez. 65

((15,69+16,08)/2) * (1220-1200) 317.80

da sez. 65 a sez. 66

((16,08+15,52)/2) * (1240-1220) 316.00

da sez. 66 a sez. 67

((15,52+15,70)/2) * (1260-1240) 312.20

da sez. 67 a sez. 68

((15,70+15,56)/2) * (1280-1260) 312.60

da sez. 68 a sez. 69

((15,56+15,67)/2) * (1300-1280) 312.40

da sez. 69 a sez. 70

((15,67+38,41)/2) * (1306,71-1300) 181.44

da sez. 70 a sez. 71

((38,41+16,10)/2) * (1320-1306,71) 362.29

da sez. 71 a sez. 72

((16,10+15,75)/2) * (1340-1320) 318.60

da sez. 72 a sez. 73

((15,75+16,27)/2) * (1360-1340) 320.20

da sez. 73 a sez. 74

((16,27+17,17)/2) * (1380-1360) 334.40

da sez. 74 a sez. 75

((17,17+17)/2) * (1400-1380) 341.80

da sez. 75 a sez. 76

((17+17,86)/2) * (1420-1400) 348.60

da sez. 76 a sez. 77
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RIPORTO 56'078.52

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((17,86+17,23)/2) * (1440-1420) 351.00

da sez. 77 a sez. 78

((17,23+17,30)/2) * (1460-1440) 345.40

da sez. 78 a sez. 79

((17,30+20,66)/2) * (1480-1460) 379.60

da sez. 79 a sez. 80

((20,66+22,76)/2) * (1500-1480) 434.20

da sez. 80 a sez. 81

((22,76+23,19)/2) * (1520-1500) 459.60

da sez. 81 a sez. 82

((23,19+22,41)/2) * (1540-1520) 456.00

da sez. 82 a sez. 83

((22,41+26,12)/2) * (1560-1540) 485.40

da sez. 83 a sez. 84

((26,12+45,73)/2) * (1563,77-1560) 135.46

da sez. 84 a sez. 85

((45,73+88,51)/2) * (1578,26-1563,77) 972.57

da sez. 85 a sez. 86

((88,51+88,51)/2) * (1580-1578,26) 154.01

da sez. 86 a sez. 87

((88,51+13,15)/2) * (1600-1580) 1'016.60

da sez. 87 a sez. 88

((13,15+14,32)/2) * (1620-1600) 274.80

da sez. 88 a sez. 89

((14,32+14,13)/2) * (1640-1620) 284.60

da sez. 89 a sez. 90

((14,13+15,96)/2) * (1660-1640) 301.00

da sez. 90 a sez. 91

((15,96+17,12)/2) * (1680-1660) 330.80

da sez. 91 a sez. 92

((17,12+18,58)/2) * (1700-1680) 357.00

da sez. 92 a sez. 93

((18,58+20,06)/2) * (1720-1700) 386.40

da sez. 93 a sez. 94

((20,06+11,32)/2) * (1740-1720) 313.80

da sez. 94 a sez. 94bis

((11,32+4,76)/2) * (1750-1740) 80.40

da sez. 94bis a sez. 95

((4,76+4,07)/2) * (1760-1750) 44.20

da sez. 95 a sez. 96

((4,07+1,82)/2) * (1780-1760) 59.00

da sez. 96 a sez. 97

((1,82+3,87)/2) * (1800-1780) 57.00

da sez. 97 a sez. 98

((3,87+0,45)/2) * (1820-1800) 43.20

da sez. 98 a sez. 99

((0,45+3,05)/2) * (1832,10-1820) 21.18

Totale parziale mc 26'252.93

Totale mc 33'573.01 2.00 67'146.02

7 NP.04 Fornitura e trasporto in cantiere di materiale terroso proveniente da cava per la
formazione dei rilevati arginali
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RIPORTO 123'224.54

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Per formazione di rilevato con terreno proveniente da cava

26252,93 26'252.93

Totale m³ 26'252.93 12.20 320'285.75

8 A21.001.005.b operazione meccanica

A21.001.005

esclusa la fornitura:

LAVORAZIONI DEL TERRENO

OPERE DA GIARDINIERE

da sez. 1 a sez. 2

((2+3,79*1,12+4,43*1,1+2)/2) * (20-4,79) * (0,2) 19.96

da sez. 2 a sez. 3

((3,79*1,12+4,43*1,1+2+3,46*1,12+3,81*1,1+2)/2) * (40-20) * (0,2) 42.36

da sez. 3 a sez. 4

((3,46*1,12+3,81*1,1+2+9,76*1,12+10,36+2)/2) * (49,41-40) * (0,2) 31.39

da sez. 4 a sez. 5

((9,76*1,12+10,36+2+2,30*1,12+2,28*1,1+2)/2) * (60-49,41) * (0,2) 32.17

da sez. 5 a sez. 6

((2,30*1,12+2,28*1,1+2+2,34*1,12+2,25*1,1+2)/2) * (80-60) * (0,2) 28.36

da sez. 6 a sez. 7

((2,34*1,12+2,25*1,1+2+1,90*1,12+1,98*1,1+2)/2) * (100-80) * (0,2) 26.80

da sez. 7 a sez. 8

((1,90*1,12+1,98*1,1+2+1,80*1,12+1,62*1,1+2)/2) * (120-100) * (0,2) 24.20

da sez. 8 a sez. 9

((1,80*1,12+1,62*1,1+2+2,35*1,12+1,97*1,1+2)/2) * (140-120) * (0,2) 25.20

da sez. 9 a sez. 10

((2,35*1,12+1,97*1,1+2+2,18*1,12+2,31*1,1+2)/2) * (160-140) * (0,2) 27.56

da sez. 10 a sez. 11

((2,18*1,12+2,31*1,1+2+2,62*1,12+2,99*1,1+2)/2) * (180-160) * (0,2) 30.40

da sez. 11 a sez. 12

((2,62*1,12+2,99*1,1+2+2,11*1,12+2,07*1,1+2)/2) * (200-180) * (0,2) 29.72

da sez. 12 a sez. 13

((2,11*1,12+2,07*1,1+2+1,76*1,12+1,80*1,1+2)/2) * (220-200) * (0,2) 25.20

da sez. 13 a sez. 14

((1,76*1,12+1,80*1,1+2+1,69*1,12+1,60*1,1+2)/2) * (240-220) * (0,2) 23.20

da sez. 14 a sez. 15

((1,69*1,12+1,60*1,1+2+1,87*1,12+1,96*1,1+2)/2) * (260-240) * (0,2) 23.80

da sez. 15 a sez. 16

((1,87*1,12+1,96*1,1+2+2,02*1,12+2,14*1,1+2)/2) * (280-260) * (0,2) 25.72

da sez. 16 a sez. 17

((2,02*1,12+2,14*1,1+2+2,24*1,12+2,46*1,1+2)/2) * (300-280) * (0,2) 27.68

da sez. 17 a sez. 18

((2,24*1,12+2,46*1,1+2+2,24*1,12+2,35*1,1+2)/2) * (320-300) * (0,2) 28.60

da sez. 18 a sez. 19

((2,24*1,12+2,35*1,1+2+2,33*1,12+2,39*1,1+2)/2) * (340-320) * (0,2) 28.68

da sez. 19 a sez. 20

((2,33*1,12+2,39*1,1+2+2,74*1,12+2,85*1,1+2)/2) * (360-340) * (0,2) 30.88

da sez. 20 a sez. 21

((2,74*1,12+2,85*1,1+2+2,46*1,12+2,56*1,1+2)/2) * (380-360) * (0,2) 31.56

da sez. 21 a sez. 22

((2,46*1,12+2,56*1,1+2+2,40*1,12+2,17*1,1+2)/2) * (400-380) * (0,2) 29.28

da sez. 22 a sez. 23

((2,40*1,12+2,17*1,1+2+3,15*1,12+3,24*1,1+2)/2) * (420-400) * (0,2) 32.32

da sez. 23 a sez. 24
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RIPORTO 443'510.29

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((3,15*1,12+3,24*1,1+2+2,96*1,12+3,21*1,1+2)/2) * (440-420) * (0,2) 35.88

da sez. 24 a sez. 25

((2,96*1,12+3,21*1,1+2+10,31+10,54+2)/2) * (446,21-440) * (0,2) 19.69

da sez. 25 a sez. 26

((10,31+10,54+2+3,14*1,12+3,57*1,1+2)/2) * (460-446,21) * (0,2) 44.54

da sez. 26 a sez. 27

((3,14*1,12+3,57*1,1+2+2,74*1,12+2,72*1,1+2)/2) * (480-460) * (0,2) 35.00

da sez. 27 a sez. 28

((2,74*1,12+2,72*1,1+2+2,71*1,12+3,09*1,1+2)/2) * (500-480) * (0,2) 33.00

da sez. 28 a sez. 29

((2,71*1,12+3,09*1,1+2+3,59*1,12+2,38*1,1+2)/2) * (520-500) * (0,2) 34.16

da sez. 29 a sez. 30

((3,59*1,12+2,38*1,1+2+2,64*1,12+2,62*1,1+2)/2) * (540-520) * (0,2) 32.96

da sez. 30 a sez. 31

((2,64*1,12+2,62*1,1+2+2,48*1,12+2,30*1,1+2)/2) * (560-540) * (0,2) 30.28

da sez. 31 a sez. 32

((2,48*1,12+2,30*1,1+2+2,46*1,12+1,23*1,1+2)/2) * (580-560) * (0,2) 26.84

da sez. 32 a sez. 33

((2,46*1,12+1,23*1,1+2+2)/2) * (600-580) * (0,2) 16.20

da sez. 36 a sez. 37

((0+20)/2) * (680-660) * (0,2) 40.00

da sez. 37 a sez. 38

((20+0)/2) * (700-680) * (0,2) 40.00

da sez. 41 a sez. 42

((0+3,98*1,12+4,97*1,1+2)/2) * (780-760) * (0,2) 23.84

da sez. 42 a sez. 43

((3,98*1,12+4,97*1,1+2+5,11*1,12+5,49*1,1+2)/2) * (800-780) * (0,2) 51.36

da sez. 43 a sez. 44

((5,11*1,12+5,49*1,1+2+4,66*1,12+4,84*1,1+2)/2) * (820-800) * (0,2) 52.60

da sez. 44 a sez. 45

((4,66*1,12+4,84*1,1+2+1,80*1,12+5,18*1,1+2)/2) * (840-820) * (0,2) 44.52

da sez. 45 a sez. 46

((1,80*1,12+5,18*1,1+2+1,81*1,12+4,73*1,1+2)/2) * (860-840) * (0,2) 37.88

da sez. 46 a sez. 47

((1,81*1,12+4,73*1,1+2+1,89*1,12+10,33*1,1+2)/2) * (880-860) * (0,2) 49.44

da sez.47 a sez. 48

((1,89*1,12+10,33*1,1+2+2,07*1,12+9,72*1,1+2)/2) * (900-880) * (0,2) 61.00

da sez. 48 a sez. 49

((2,07*1,12+9,72*1,1+2+2,25*1,12+8,41*1,1+2)/2) * (920-900) * (0,2) 57.56

da sez. 49 a sez. 50

((2,25*1,12+8,41*1,1+2+1,69*1,12+8,12*1,1+2)/2) * (940-920) * (0,2) 53.20

da sez. 50 a sez. 51

((1,69*1,12+8,12*1,1+2+1,77*1,12+8,04*1,1+2)/2) * (960-940) * (0,2) 51.32

da sez. 51 a sez. 52

((1,77*1,12+8,04*1,1+2+2,12*1,12+4,50*1,1+2)/2) * (980-960) * (0,2) 44.32

da sez. 52 a sez. 53

((2,12*1,12+4,50*1,1+2+1,51*1,12+4,06*1,1+2)/2) * (1000-980) * (0,2) 34.96

da sez. 53 a sez. 54

((1,51*1,12+4,06*1,1+2+2,97*1,12+3,38*1,1+2)/2) * (1020-1000) * (0,2) 34.40

da sez. 54 a sez. 55

((2,97*1,12+3,38*1,1+2+8,97*1,12+8,88*1,1+2)/2) * (1040-1020) * (0,2) 61.72

da sez. 55 a sez. 56
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RIPORTO 443'510.29

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((8,97*1,12+8,88*1,1+2+9,14+8,99+2)/2) * (1040,85-1040) * (0,2) 3.56

da sez. 56 a sez. 57

((9,14+8,99+2+3,24*1,12+3,59*1,1+2)/2) * (1060-1040,85) * (0,2) 56.88

da sez. 57 a sez. 58

((3,24*1,12+3,59*1,1+2+3,37*1,12+3,80*1,1+2)/2) * (1080-1060) * (0,2) 39.08

da sez. 58 a sez. 59

((3,37*1,12+3,80*1,1+2+3,47*1,12+3,66*1,1+2)/2) * (1100-1080) * (0,2) 39.72

da sez. 59 a sez. 60

((3,47*1,12+3,66*1,1+2+3,13*1,12+3,50*1,1+2)/2) * (1120-1100) * (0,2) 38.52

da sez. 60 a sez. 61

((3,13*1,12+3,50*1,1+2+3,82*1,12+3,95*1,1+2)/2) * (1140-1120) * (0,2) 39.96

da sez. 61 a sez. 62

((3,82*1,12+3,95*1,1+2+3,62*1,12+4,04*1,1+2)/2) * (1160-1140) * (0,2) 42.24

da sez. 62 a sez. 63

((3,62*1,12+4,04*1,1+2+3,62*1,12+3,98*1,1+2)/2) * (1180-1160) * (0,2) 41.88

da sez. 63 a sez. 64

((3,62*1,12+3,98*1,1+2+3,63*1,12+3,93*1,1+2)/2) * (1200-1180) * (0,2) 41.64

da sez. 64 a sez. 65

((3,63*1,12+3,93*1,1+2+3,65*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1220-1200) * (0,2) 41.68

da sez. 65 a sez. 66

((3,65*1,12+3,96*1,1+2+3,58*1,12+3,87*1,1+2)/2) * (1240-1220) * (0,2) 41.44

da sez. 66 a sez. 67

((3,58*1,12+3,87*1,1+2+3,57*1,12+3,87*1,1+2)/2) * (1260-1240) * (0,2) 41.04

da sez. 67 a sez. 68

((3,57*1,12+3,87*1,1+2+3,52*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1280-1260) * (0,2) 41.12

da sez. 68 a sez. 69

((3,52*1,12+3,96*1,1+2+3,57*1,12+3,89*1,1+2)/2) * (1300-1280) * (0,2) 41.16

da sez. 69 a sez. 70

((3,57*1,12+3,89*1,1+2+15,29+13,75+2)/2) * (1306,71-1300) * (0,2) 27.73

da sez. 70 a sez. 71

((15,29+13,75+2+3,62*1,12+4,10*1,1+2)/2) * (1320-1306,71) * (0,2) 55.29

da sez. 71 a sez. 72

((3,62*1,12+4,10*1,1+2+3,60*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1340-1320) * (0,2) 41.92

da sez. 72 a sez. 73

((3,60*1,12+3,96*1,1+2+3,68*1,12+4*1,1+2)/2) * (1360-1340) * (0,2) 41.80

da sez. 73 a sez. 74

((3,68*1,12+4*1,1+2+3,81*1,12+4,15*1,1+2)/2) * (1380-1360) * (0,2) 42.72

da sez. 74 a sez. 75

((3,81*1,12+4,15*1,1+2+3,83*1,12+4,14*1,1+2)/2) * (1400-1380) * (0,2) 43.36

da sez. 75 a sez. 76

((3,83*1,12+4,14*1,1+2+3,99*1,12+4,23*1,1+2)/2) * (1420-1400) * (0,2) 43.92

da sez. 76 a sez. 77

((3,99*1,12+4,23*1,1+2+3,92*1,12+4,19*1,1+2)/2) * (1440-1420) * (0,2) 44.24

da sez. 77 a sez. 78

((3,92*1,12+4,19*1,1+2+4,05*1,12+4,10*1,1+2)/2) * (1460-1440) * (0,2) 44.08

da sez. 78 a sez. 79

((4,05*1,12+4,10*1,1+2+4,52*1,12+4,58*1,1+2)/2) * (1480-1460) * (0,2) 46.28

da sez. 79 a sez. 80

((4,52*1,12+4,58*1,1+2+4,61*1,12+4,96*1,1+2)/2) * (1500-1480) * (0,2) 49.44

da sez. 80 a sez. 81

((4,61*1,12+4,96*1,1+2+4,62*1,12+4,96*1,1+2)/2) * (1520-1500) * (0,2) 50.48

da sez. 81 a sez. 82
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RIPORTO 443'510.29

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((4,62*1,12+4,96*1,1+2+5,01*1,12+4,68*1,1+2)/2) * (1540-1520) * (0,2) 50.76

da sez. 82 a sez. 83

((5,01*1,12+4,68*1,1+2+5,25*1,12+5,54*1,1+2)/2) * (1560-1540) * (0,2) 53.48

da sez. 83 a sez. 84

((5,25*1,12+5,54*1,1+2+5,20*1,12+21,25+2)/2) * (1563,77-1560) * (0,2) 16.23

da sez. 84 a sez. 85

((5,20*1,12+21,25+2+7,45*1,12+9,29*1,1+2)/2) * (1578,26-1563,77) * (0,2) 71.93

da sez. 85 a sez. 86

((7,45*1,12+9,29*1,1+2+10,91*1,12+11,21*1,1+2)/2) * (1580-1578,26) * (0,2) 8.20

da sez. 86 a sez. 87

((10,91*1,12+11,21*1,1+2+1,74*1,12+6,54*1,1+2)/2) * (1600-1580) * (0,2) 75.40

da sez. 87 a sez. 88

((1,74*1,12+6,54*1,1+2+1,43*1,12+6,64*1,1+2)/2) * (1620-1600) * (0,2) 44.08

da sez. 88 a sez. 89

((1,43*1,12+6,64*1,1+2+1,42*1,12+6,80*1,1+2)/2) * (1640-1620) * (0,2) 43.96

da sez. 89 a sez. 90

((1,42*1,12+6,80*1,1+2+2,05*1,12+7,19*1,1+2)/2) * (1660-1640) * (0,2) 46.56

da sez. 90 a sez. 91

((2,05*1,12+7,19*1,1+2+1,24*1,12+7,28*1,1+2)/2) * (1680-1660) * (0,2) 47.20

da sez. 91 a sez. 92

((1,24*1,12+7,28*1,1+2+1,71*1,12+7,51*1,1+2)/2) * (1700-1680) * (0,2) 47.16

da sez. 92 a sez. 93

((1,71*1,12+7,51*1,1+2+2,07*1,12+7,75*1,1+2)/2) * (1720-1700) * (0,2) 50.04

da sez. 93 a sez. 94

((2,07*1,12+7,75*1,1+2+4,48*1,12+9,28*1,1)/2) * (1740-1720) * (0,2) 56.12

da sez. 94 a sez. 94bis

((4,48*1,12+9,28*1,1+5,32*1,12)/2) * (1750-1740) * (0,2) 21.18

da sez. 94bis a sez. 95

((5,32*1,12+5,06*1,12)/2) * (1760-1750) * (0,2) 11.62

da sez. 95 a sez. 96

((5,06*1,12+4,93*1,12)/2) * (1780-1760) * (0,2) 22.36

da sez. 96 a sez. 97

((4,93*1,12+5*1,12)/2) * (1800-1780) * (0,2) 22.24

da sez. 97 a sez. 98

((5*1,12+4,55*1,12)/2) * (1820-1800) * (0,2) 21.40

da sez. 98 a sez. 99

((4,55*1,12+5,48*1,12)/2) * (1832,10-1820) * (0,2) 13.60

Totale mc 3'476.41 12.51 43'489.89

9 C04.103.020.a per cantieri facilmente accessibili

C04.103.020

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze
collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato
miscuglio di sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50
g/mq, collanti nat

SEMINE

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

da sez. 1 a sez. 2

((2+3,79*1,12+4,43*1,1+2)/2) * (20-4,79) 99.78

da sez. 2 a sez. 3

((3,79*1,12+4,43*1,1+2+3,46*1,12+3,81*1,1+2)/2) * (40-20) 211.80

da sez. 3 a sez. 4

((3,46*1,12+3,81*1,1+2+9,76*1,12+10,36+2)/2) * (49,41-40) 156.96

da sez. 4 a sez. 5
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RIPORTO 487'000.18

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((9,76*1,12+10,36+2+2,30*1,12+2,28*1,1+2)/2) * (60-49,41) 160.86

da sez. 5 a sez. 6

((2,30*1,12+2,28*1,1+2+2,34*1,12+2,25*1,1+2)/2) * (80-60) 141.80

da sez. 6 a sez. 7

((2,34*1,12+2,25*1,1+2+1,90*1,12+1,98*1,1+2)/2) * (100-80) 134.00

da sez. 7 a sez. 8

((1,90*1,12+1,98*1,1+2+1,80*1,12+1,62*1,1+2)/2) * (120-100) 121.00

da sez. 8 a sez. 9

((1,80*1,12+1,62*1,1+2+2,35*1,12+1,97*1,1+2)/2) * (140-120) 126.00

da sez. 9 a sez. 10

((2,35*1,12+1,97*1,1+2+2,18*1,12+2,31*1,1+2)/2) * (160-140) 137.80

da sez. 10 a sez. 11

((2,18*1,12+2,31*1,1+2+2,62*1,12+2,99*1,1+2)/2) * (180-160) 152.00

da sez. 11 a sez. 12

((2,62*1,12+2,99*1,1+2+2,11*1,12+2,07*1,1+2)/2) * (200-180) 148.60

da sez. 12 a sez. 13

((2,11*1,12+2,07*1,1+2+1,76*1,12+1,80*1,1+2)/2) * (220-200) 126.00

da sez. 13 a sez. 14

((1,76*1,12+1,80*1,1+2+1,69*1,12+1,60*1,1+2)/2) * (240-220) 116.00

da sez. 14 a sez. 15

((1,69*1,12+1,60*1,1+2+1,87*1,12+1,96*1,1+2)/2) * (260-240) 119.00

da sez. 15 a sez. 16

((1,87*1,12+1,96*1,1+2+2,02*1,12+2,14*1,1+2)/2) * (280-260) 128.60

da sez. 16 a sez. 17

((2,02*1,12+2,14*1,1+2+2,24*1,12+2,46*1,1+2)/2) * (300-280) 138.40

da sez. 17 a sez. 18

((2,24*1,12+2,46*1,1+2+2,24*1,12+2,35*1,1+2)/2) * (320-300) 143.00

da sez. 18 a sez. 19

((2,24*1,12+2,35*1,1+2+2,33*1,12+2,39*1,1+2)/2) * (340-320) 143.40

da sez. 19 a sez. 20

((2,33*1,12+2,39*1,1+2+2,74*1,12+2,85*1,1+2)/2) * (360-340) 154.40

da sez. 20 a sez. 21

((2,74*1,12+2,85*1,1+2+2,46*1,12+2,56*1,1+2)/2) * (380-360) 157.80

da sez. 21 a sez. 22

((2,46*1,12+2,56*1,1+2+2,40*1,12+2,17*1,1+2)/2) * (400-380) 146.40

da sez. 22 a sez. 23

((2,40*1,12+2,17*1,1+2+3,15*1,12+3,24*1,1+2)/2) * (420-400) 161.60

da sez. 23 a sez. 24

((3,15*1,12+3,24*1,1+2+2,96*1,12+3,21*1,1+2)/2) * (440-420) 179.40

da sez. 24 a sez. 25

((2,96*1,12+3,21*1,1+2+10,31+10,54+2)/2) * (446,21-440) 98.43

da sez. 25 a sez. 26

((10,31+10,54+2+3,14*1,12+3,57*1,1+2)/2) * (460-446,21) 222.71

da sez. 26 a sez. 27

((3,14*1,12+3,57*1,1+2+2,74*1,12+2,72*1,1+2)/2) * (480-460) 175.00

da sez. 27 a sez. 28

((2,74*1,12+2,72*1,1+2+2,71*1,12+3,09*1,1+2)/2) * (500-480) 165.00

da sez. 28 a sez. 29

((2,71*1,12+3,09*1,1+2+3,59*1,12+2,38*1,1+2)/2) * (520-500) 170.80

da sez. 29 a sez. 30

((3,59*1,12+2,38*1,1+2+2,64*1,12+2,62*1,1+2)/2) * (540-520) 164.80

da sez. 30 a sez. 31
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RIPORTO 487'000.18

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((2,64*1,12+2,62*1,1+2+2,48*1,12+2,30*1,1+2)/2) * (560-540) 151.40

da sez. 31 a sez. 32

((2,48*1,12+2,30*1,1+2+2,46*1,12+1,23*1,1+2)/2) * (580-560) 134.20

da sez. 32 a sez. 33

((2,46*1,12+1,23*1,1+2+2)/2) * (600-580) 81.00

da sez. 36 a sez. 37

((0+20)/2) * (680-660) 200.00

da sez. 37 a sez. 38

((20+0)/2) * (700-680) 200.00

da sez. 41 a sez. 42

((0+3,98*1,12+4,97*1,1+2)/2) * (780-760) 119.20

da sez. 42 a sez. 43

((3,98*1,12+4,97*1,1+2+5,11*1,12+5,49*1,1+2)/2) * (800-780) 256.80

da sez. 43 a sez. 44

((5,11*1,12+5,49*1,1+2+4,66*1,12+4,84*1,1+2)/2) * (820-800) 263.00

da sez. 44 a sez. 45

((4,66*1,12+4,84*1,1+2+1,80*1,12+5,18*1,1+2)/2) * (840-820) 222.60

da sez. 45 a sez. 46

((1,80*1,12+5,18*1,1+2+1,81*1,12+4,73*1,1+2)/2) * (860-840) 189.40

da sez. 46 a sez. 47

((1,81*1,12+4,73*1,1+2+1,89*1,12+10,33*1,1+2)/2) * (880-860) 247.20

da sez.47 a sez. 48

((1,89*1,12+10,33*1,1+2+2,07*1,12+9,72*1,1+2)/2) * (900-880) 305.00

da sez. 48 a sez. 49

((2,07*1,12+9,72*1,1+2+2,25*1,12+8,41*1,1+2)/2) * (920-900) 287.80

da sez. 49 a sez. 50

((2,25*1,12+8,41*1,1+2+1,69*1,12+8,12*1,1+2)/2) * (940-920) 266.00

da sez. 50 a sez. 51

((1,69*1,12+8,12*1,1+2+1,77*1,12+8,04*1,1+2)/2) * (960-940) 256.60

da sez. 51 a sez. 52

((1,77*1,12+8,04*1,1+2+2,12*1,12+4,50*1,1+2)/2) * (980-960) 221.60

da sez. 52 a sez. 53

((2,12*1,12+4,50*1,1+2+1,51*1,12+4,06*1,1+2)/2) * (1000-980) 174.80

da sez. 53 a sez. 54

((1,51*1,12+4,06*1,1+2+2,97*1,12+3,38*1,1+2)/2) * (1020-1000) 172.00

da sez. 54 a sez. 55

((2,97*1,12+3,38*1,1+2+8,97*1,12+8,88*1,1+2)/2) * (1040-1020) 308.60

da sez. 55 a sez. 56

((8,97*1,12+8,88*1,1+2+9,14+8,99+2)/2) * (1040,85-1040) 17.82

da sez. 56 a sez. 57

((9,14+8,99+2+3,24*1,12+3,59*1,1+2)/2) * (1060-1040,85) 284.38

da sez. 57 a sez. 58

((3,24*1,12+3,59*1,1+2+3,37*1,12+3,80*1,1+2)/2) * (1080-1060) 195.40

da sez. 58 a sez. 59

((3,37*1,12+3,80*1,1+2+3,47*1,12+3,66*1,1+2)/2) * (1100-1080) 198.60

da sez. 59 a sez. 60

((3,47*1,12+3,66*1,1+2+3,13*1,12+3,50*1,1+2)/2) * (1120-1100) 192.60

da sez. 60 a sez. 61

((3,13*1,12+3,50*1,1+2+3,82*1,12+3,95*1,1+2)/2) * (1140-1120) 199.80

da sez. 61 a sez. 62

((3,82*1,12+3,95*1,1+2+3,62*1,12+4,04*1,1+2)/2) * (1160-1140) 211.20

da sez. 62 a sez. 63
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RIPORTO 487'000.18

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((3,62*1,12+4,04*1,1+2+3,62*1,12+3,98*1,1+2)/2) * (1180-1160) 209.40

da sez. 63 a sez. 64

((3,62*1,12+3,98*1,1+2+3,63*1,12+3,93*1,1+2)/2) * (1200-1180) 208.20

da sez. 64 a sez. 65

((3,63*1,12+3,93*1,1+2+3,65*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1220-1200) 208.40

da sez. 65 a sez. 66

((3,65*1,12+3,96*1,1+2+3,58*1,12+3,87*1,1+2)/2) * (1240-1220) 207.20

da sez. 66 a sez. 67

((3,58*1,12+3,87*1,1+2+3,57*1,12+3,87*1,1+2)/2) * (1260-1240) 205.20

da sez. 67 a sez. 68

((3,57*1,12+3,87*1,1+2+3,52*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1280-1260) 205.60

da sez. 68 a sez. 69

((3,52*1,12+3,96*1,1+2+3,57*1,12+3,89*1,1+2)/2) * (1300-1280) 205.80

da sez. 69 a sez. 70

((3,57*1,12+3,89*1,1+2+15,29+13,75+2)/2) * (1306,71-1300) 138.63

da sez. 70 a sez. 71

((15,29+13,75+2+3,62*1,12+4,10*1,1+2)/2) * (1320-1306,71) 276.43

da sez. 71 a sez. 72

((3,62*1,12+4,10*1,1+2+3,60*1,12+3,96*1,1+2)/2) * (1340-1320) 209.60

da sez. 72 a sez. 73

((3,60*1,12+3,96*1,1+2+3,68*1,12+4*1,1+2)/2) * (1360-1340) 209.00

da sez. 73 a sez. 74

((3,68*1,12+4*1,1+2+3,81*1,12+4,15*1,1+2)/2) * (1380-1360) 213.60

da sez. 74 a sez. 75

((3,81*1,12+4,15*1,1+2+3,83*1,12+4,14*1,1+2)/2) * (1400-1380) 216.80

da sez. 75 a sez. 76

((3,83*1,12+4,14*1,1+2+3,99*1,12+4,23*1,1+2)/2) * (1420-1400) 219.60

da sez. 76 a sez. 77

((3,99*1,12+4,23*1,1+2+3,92*1,12+4,19*1,1+2)/2) * (1440-1420) 221.20

da sez. 77 a sez. 78

((3,92*1,12+4,19*1,1+2+4,05*1,12+4,10*1,1+2)/2) * (1460-1440) 220.40

da sez. 78 a sez. 79

((4,05*1,12+4,10*1,1+2+4,52*1,12+4,58*1,1+2)/2) * (1480-1460) 231.40

da sez. 79 a sez. 80

((4,52*1,12+4,58*1,1+2+4,61*1,12+4,96*1,1+2)/2) * (1500-1480) 247.20

da sez. 80 a sez. 81

((4,61*1,12+4,96*1,1+2+4,62*1,12+4,96*1,1+2)/2) * (1520-1500) 252.40

da sez. 81 a sez. 82

((4,62*1,12+4,96*1,1+2+5,01*1,12+4,68*1,1+2)/2) * (1540-1520) 253.80

da sez. 82 a sez. 83

((5,01*1,12+4,68*1,1+2+5,25*1,12+5,54*1,1+2)/2) * (1560-1540) 267.40

da sez. 83 a sez. 84

((5,25*1,12+5,54*1,1+2+5,20*1,12+21,25+2)/2) * (1563,77-1560) 81.13

da sez. 84 a sez. 85

((5,20*1,12+21,25+2+7,45*1,12+9,29*1,1+2)/2) * (1578,26-1563,77) 359.64

da sez. 85 a sez. 86

((7,45*1,12+9,29*1,1+2+10,91*1,12+11,21*1,1+2)/2) * (1580-1578,26) 40.99

da sez. 86 a sez. 87

((10,91*1,12+11,21*1,1+2+1,74*1,12+6,54*1,1+2)/2) * (1600-1580) 377.00

da sez. 87 a sez. 88

((1,74*1,12+6,54*1,1+2+1,43*1,12+6,64*1,1+2)/2) * (1620-1600) 220.40

da sez. 88 a sez. 89
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RIPORTO 487'000.18

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((1,43*1,12+6,64*1,1+2+1,42*1,12+6,80*1,1+2)/2) * (1640-1620) 219.80

da sez. 89 a sez. 90

((1,42*1,12+6,80*1,1+2+2,05*1,12+7,19*1,1+2)/2) * (1660-1640) 232.80

da sez. 90 a sez. 91

((2,05*1,12+7,19*1,1+2+1,24*1,12+7,28*1,1+2)/2) * (1680-1660) 236.00

da sez. 91 a sez. 92

((1,24*1,12+7,28*1,1+2+1,71*1,12+7,51*1,1+2)/2) * (1700-1680) 235.80

da sez. 92 a sez. 93

((1,71*1,12+7,51*1,1+2+2,07*1,12+7,75*1,1+2)/2) * (1720-1700) 250.20

da sez. 93 a sez. 94

((2,07*1,12+7,75*1,1+2+4,48*1,12+9,28*1,1)/2) * (1740-1720) 280.60

da sez. 94 a sez. 94bis

((4,48*1,12+9,28*1,1+5,32*1,12)/2) * (1750-1740) 105.90

da sez. 94bis a sez. 95

((5,32*1,12+5,06*1,12)/2) * (1760-1750) 58.10

da sez. 95 a sez. 96

((5,06*1,12+4,93*1,12)/2) * (1780-1760) 111.80

da sez. 96 a sez. 97

((4,93*1,12+5*1,12)/2) * (1800-1780) 111.20

da sez. 97 a sez. 98

((5*1,12+4,55*1,12)/2) * (1820-1800) 107.00

da sez. 98 a sez. 99

((4,55*1,12+5,48*1,12)/2) * (1832,10-1820) 68.00

Totale mq 17'381.96 0.90 15'643.76

10 C01.019.025.a misurato in opera dopo costipamento

C01.019.025

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello

FONDAZIONI STRADALI

LAVORI STRADALI

da sez. 1 a sez. 2

3 * (20-4,79) * (0,3) 13.69

da sez. 2 a sez. 3

3 * (40-20) * (0,3) 18.00

da sez. 3 a sez. 4

3 * (49,41-40) * (0,3) 8.47

da sez. 4 a sez. 5

3 * (60-49,41) * (0,3) 9.53

da sez. 5 a sez. 6

3 * (80-60) * (0,3) 18.00

da sez. 6 a sez. 7

3 * (100-80) * (0,3) 18.00

da sez. 7 a sez. 8

3 * (120-100) * (0,3) 18.00

da sez. 8 a sez. 9

3 * (140-120) * (0,3) 18.00

da sez. 9 a sez. 10

3 * (160-140) * (0,3) 18.00

da sez. 10 a sez. 11

3 * (180-160) * (0,3) 18.00

da sez. 11 a sez. 12
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RIPORTO 502'643.94

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 * (200-180) * (0,3) 18.00

da sez. 12 a sez. 13

3 * (220-200) * (0,3) 18.00

da sez. 13 a sez. 14

3 * (240-220) * (0,3) 18.00

da sez. 14 a sez. 15

3 * (260-240) * (0,3) 18.00

da sez. 15 a sez. 16

3 * (280-260) * (0,3) 18.00

da sez. 16 a sez. 17

3 * (300-280) * (0,3) 18.00

da sez. 17 a sez. 18

3 * (320-300) * (0,3) 18.00

da sez. 18 a sez. 19

3 * (340-320) * (0,3) 18.00

da sez. 19 a sez. 20

3 * (360-340) * (0,3) 18.00

da sez. 20 a sez. 21

3 * (380-360) * (0,3) 18.00

da sez. 21 a sez. 22

3 * (400-380) * (0,3) 18.00

da sez. 22 a sez. 23

3 * (420-400) * (0,3) 18.00

da sez. 23 a sez. 24

3 * (440-420) * (0,3) 18.00

da sez. 24 a sez. 25

3 * (446,21-440) * (0,3) 5.59

da sez. 25 a sez. 26

3 * (460-446,21) * (0,3) 12.41

da sez. 26 a sez. 27

3 * (480-460) * (0,3) 18.00

da sez. 27 a sez. 28

3 * (500-480) * (0,3) 18.00

da sez. 28 a sez. 29

3 * (520-500) * (0,3) 18.00

da sez. 29 a sez. 30

3 * (540-520) * (0,3) 18.00

da sez. 30 a sez. 31

3 * (560-540) * (0,3) 18.00

da sez. 31 a sez. 32

3 * (580-560) * (0,3) 18.00

da sez. 32 a sez. 33

3 * (600-580) * (0,3) 18.00

da sez. 36 a sez. 37

3 * (680-660) * (0,3) 18.00

da sez. 37 a sez. 38

3 * (700-680) * (0,3) 18.00

da sez. 38 a sez. 39

3 * (720-700) * (0,3) 18.00

da sez. 39 a sez. 40

3 * (740-720) * (0,3) 18.00

da sez. 40 a sez. 41
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RIPORTO 502'643.94

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 * (760-740) * (0,3) 18.00

da sez. 41 a sez. 42

3 * (780-760) * (0,3) 18.00

da sez. 42 a sez. 43

3 * (800-780) * (0,3) 18.00

da sez. 43 a sez. 44

3 * (820-800) * (0,3) 18.00

da sez. 44 a sez. 45

3 * (840-820) * (0,3) 18.00

da sez. 45 a sez. 46

3 * (860-840) * (0,3) 18.00

da sez. 46 a sez. 47

3 * (880-860) * (0,3) 18.00

da sez.47 a sez. 48

3 * (900-880) * (0,3) 18.00

da sez. 48 a sez. 49

3 * (920-900) * (0,3) 18.00

da sez. 49 a sez. 50

3 * (940-920) * (0,3) 18.00

da sez. 50 a sez. 51

3 * (960-940) * (0,3) 18.00

da sez. 51 a sez. 52

3 * (980-960) * (0,3) 18.00

da sez. 52 a sez. 53

3 * (1000-980) * (0,3) 18.00

da sez. 53 a sez. 54

3 * (1020-1000) * (0,3) 18.00

da sez. 54 a sez. 55

3 * (1040-1020) * (0,3) 18.00

da sez. 55 a sez. 56

3 * (1040,85-1040) * (0,3) 0.77

da sez. 56 a sez. 57

3 * (1060-1040,85) * (0,3) 17.24

da sez. 57 a sez. 58

3 * (1080-1060) * (0,3) 18.00

da sez. 58 a sez. 59

3 * (1100-1080) * (0,3) 18.00

da sez. 59 a sez. 60

3 * (1120-1100) * (0,3) 18.00

da sez. 60 a sez. 61

3 * (1140-1120) * (0,3) 18.00

da sez. 61 a sez. 62

3 * (1160-1140) * (0,3) 18.00

da sez. 62 a sez. 63

3 * (1180-1160) * (0,3) 18.00

da sez. 63 a sez. 64

3 * (1200-1180) * (0,3) 18.00

da sez. 64 a sez. 65

3 * (1220-1200) * (0,3) 18.00

da sez. 65 a sez. 66

3 * (1240-1220) * (0,3) 18.00

da sez. 66 a sez. 67
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RIPORTO 502'643.94

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 * (1260-1240) * (0,3) 18.00

da sez. 67 a sez. 68

3 * (1280-1260) * (0,3) 18.00

da sez. 68 a sez. 69

3 * (1300-1280) * (0,3) 18.00

da sez. 69 a sez. 70

3 * (1306,71-1300) * (0,3) 6.04

da sez. 70 a sez. 71

3 * (1320-1306,71) * (0,3) 11.96

da sez. 71 a sez. 72

3 * (1340-1320) * (0,3) 18.00

da sez. 72 a sez. 73

3 * (1360-1340) * (0,3) 18.00

da sez. 73 a sez. 74

3 * (1380-1360) * (0,3) 18.00

da sez. 74 a sez. 75

3 * (1400-1380) * (0,3) 18.00

da sez. 75 a sez. 76

3 * (1420-1400) * (0,3) 18.00

da sez. 76 a sez. 77

3 * (1440-1420) * (0,3) 18.00

da sez. 77 a sez. 78

3 * (1460-1440) * (0,3) 18.00

da sez. 78 a sez. 79

3 * (1480-1460) * (0,3) 18.00

da sez. 79 a sez. 80

3 * (1500-1480) * (0,3) 18.00

da sez. 80 a sez. 81

3 * (1520-1500) * (0,3) 18.00

da sez. 81 a sez. 82

3 * (1540-1520) * (0,3) 18.00

da sez. 82 a sez. 83

3 * (1560-1540) * (0,3) 18.00

da sez. 83 a sez. 84

3 * (1563,77-1560) * (0,3) 3.39

da sez. 84 a sez. 85

3 * (1578,26-1563,77) * (0,3) 13.04

da sez. 85 a sez. 86

3 * (1580-1578,26) * (0,3) 1.57

da sez. 86 a sez. 87

3 * (1600-1580) * (0,3) 18.00

da sez. 87 a sez. 88

3 * (1620-1600) * (0,3) 18.00

da sez. 88 a sez. 89

3 * (1640-1620) * (0,3) 18.00

da sez. 89 a sez. 90

3 * (1660-1640) * (0,3) 18.00

da sez. 90 a sez. 91

3 * (1680-1660) * (0,3) 18.00

da sez. 91 a sez. 92

3 * (1700-1680) * (0,3) 18.00

da sez. 92 a sez. 93
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RIPORTO 502'643.94

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 * (1720-1700) * (0,3) 18.00

da sez. 93 a sez. 94

3 * (1740-1720) * (0,3) 18.00

da sez. 94 a sez. 94bis

((3+2,5)/2) * (1750-1740) * (0,3) 8.25

da sez. 94bis a sez. 95

(2,5) * (1760-1750) * (0,3) 7.50

da sez. 95 a sez. 96

(2,5) * (1780-1760) * (0,3) 15.00

da sez. 96 a sez. 97

(2,5) * (1800-1780) * (0,3) 15.00

da sez. 97 a sez. 98

(2,5) * (1820-1800) * (0,3) 15.00

da sez. 98 a sez. 99

(2,5) * (1832,10-1820) * (0,3) 9.08

rampe sez. 4

3 * 30 * (0,3) 27.00

area manovra tra sez. 4-5-6

150 * (0,3) 45.00

rampa tra sez. 10 e 11

3 * 15 * (0,3) 13.50

rampe sez. 25

3 * 20 * (0,3) 18.00

rampe sez. 55

3 * 20 * (0,3) 18.00

rampe sez. 70

3 * 30 * (0,3) 27.00

rampa sez. 84

3 * 20 * (0,3) 18.00

rampe tra sez. 92 e 93

3 * 20 * (0,3) 18.00

Totale mc 1'762.03 46.30 81'581.99

11 B01.004.025.d armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

B01.004.025

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta:

DEMOLIZIONI DI MURATURE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione tombino esistente tra sez. 47 e sez 48

20 * 5 * (0,3) 30.00

Totale mc 30.00 93.47 2'804.10

12 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei
materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai
sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata
fino a 50

B01.061

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione tombino esistente tra sez. 47 e sez 48

30 30.00

Totale mc 30.00 47.85 1'435.50

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 588'465.53

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

non pericolosi:

Materiale proveniente dalla demolizione del tombino tra sez. 47 e 48

(2,4) * 30 72.00

Totale ton 72.00 18.98 1'366.56

14 C04.016.005 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture
o per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per
mc di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione

C04.016

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

massetto in cls per formazione piano di posa opere in c.a.

tubazioni canalette

120 * (0,5) * (,15) 9.00

tombino fosso di scolo sezione 23

(11,1) * (1,5) * (0,3) 5.00

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23

2 * (2,60) * (2,50) * (,15) 1.95

tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

20 * (1,5) * (0,3) 9.00

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

2 * (2,6) * (2,5) * (,15) 1.95

manufatto chiavica Fossa Bernarda

2 * (4,1) * (3,40) * (,15) 4.18

20 * 3 * (,15) 9.00

muri d'ala 2 * (3,1) * (1,1) * (0,15) 1.02

nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42

203 * 2 * (,15) 60.90

adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99

91 * (1,6) * (,15) 21.84

Totale mc 123.84 89.10 11'034.14

15 C02.016.020.c diametro 50 cm

C02.016.020

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma
UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a
rottura kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o
senza base

TUBAZIONI PER FOGNATURE

ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Canaletta di scolo interrata

in corrispondenza della rampa sez. 4

18 18.00

in corrispondenza della rampa sez. 25

18 18.00

in corrispondenza della rampa sez. 55

30 30.00

in corrispondenza della rampa sez. 70

17 17.00

in corrispondenza del tratto terminale nei pressi della Fossa Bernarda

37 37.00

Totale m 120.00 124.92 14'990.40

16 C02.016.020.f diametro 100 cm
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RIPORTO 615'856.63

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

tombino fosso di scolo sezione 23

12 12.00

tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

21 21.00

Totale m 33.00 269.39 8'889.87

17 A03.007.035.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

A03.007.035

classe di esposizione XF2-XF3:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23

2 * (2,4) * (2,3) * (0,30) 3.31

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

2 * (2,4) * (2,3) * (0,3) 3.31

manufatto chiavica Fossa Bernarda

2 * 4 * (3,2) * (0,5) 12.80

2 * (0,5) * (3,20) * (0,5) 1.60

(20,3) * (2,8) * (0,4) 22.74

muri d'ala 2 * 3 * 1 * (0,5) 3.00

nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42

203 * (1,80) * (0,4) 146.16

adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99

91 * (1,5) * (0,35) 47.78

91 * (2,25-1,5) * (0,2) 13.65

Totale mc 254.35 164.64 41'876.18

18 A03.007.095.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

A03.007.095

classe di esposizione XF2-XF3:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23

4 * (2,3) * (0,3) * (1,5) 4.14

2 * (1,8) * (0,3) * (1,5) 1.62

a dedurre foro per tubazione -2 * (3,14*1,15*1,15/4) * (0,3) -0.62

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

4 * (2,3) * (0,3) * (1,5) 4.14

2 * (1,8) * (0,3) * (1,5) 1.62

a dedurre foro per tubazione -2 * (3,14*1,15*1,15/4) * (0,3) -0.62

manufatto chiavica Fossa Bernarda

4 * 4 * ((0,30+0,50)/2) * (2,2) 14.08

2 * (20,3) * (0,4) * (2,4) 38.98

2 * (2,8) * (0,4) * (3,5) 7.84

2 * 2 * (0,4) * (3,5) 5.60

(18,3) * 2 * (0,4) 14.64

muri d'ala 2 * 3 * (0,5) * (5,35) 16.05

nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42

203 * (0,4) * (1,5) 121.80

adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99

91 * (0,25) * (2,4) 54.60

Totale mc 283.87 172.14 48'865.38
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RIPORTO 715'488.06

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19 A03.007.170.a quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m

A03.007.170

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5
minuti/mc):

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

3 3.00

Totale Cadauno 3.00 345.91 1'037.73

20 A03.007.170.d riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento

spostamenti pompa nei cantieri dei muri arginali e del manufatto lungo la Fassa
Bernarda

10 10.00

Totale Cadauno 10.00 154.44 1'544.40

21 A03.007.170.c per ogni mc pompato

123,84+254,35+283,87 662.06

Totale mc 662.06 12.21 8'083.75

22 A03.010.005.a per plinti di fondazione

A03.010.005

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio:

CASSEFORME

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23

2 * 2 * (2,4+2,3) * (0,30) 5.64

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

2 * 2 * (2,40+2,3) * (0,3) 5.64

manufatto chiavica Fossa Bernarda

2 * 2 * (4+3,2) * (0,5) 14.40

2 * (20,3) * (0,4) 16.24

muri d'ala 2 * (3+3+1) * (0,5) 7.00

nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42

2 * (203+1,8) * (0,4) 163.84

adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99

(92+1,5+1,5) * (0,35) 33.25

2 * (2,25-1,5) * (0,2) 0.30

Totale mq 246.31 25.02 6'162.68

23 A03.010.005.b per pareti rettilinee in elevazione

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23

8 * (2,3) * (1,5) 27.60

4 * (1,8) * (1,5) 10.80

a dedurre foro per tubazione -4 * (3,14*1,15*1,15/4) -4.16

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

8 * (2,3) * (1,5) 27.60

4 * (1,8) * (1,5) 10.80

a dedurre foro per tubazione -4 * (3,14*1,15*1,15/4) -4.16

manufatto chiavica Fossa Bernarda

8 * 4 * (2,2) 70.40

4 * (20,3) * (2,4) 194.88

4 * (2,8) * (3,5) 39.20

4 * 2 * (3,5) 28.00
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RIPORTO 732'316.62

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

muri d'ala 4 * 3 * (5,35) 64.20

2 * (0,5) * (5,35) 5.35

nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42

2 * 203 * (1,5) 609.00

adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99

91 * (2,4) 218.40

91 * (0,55) 50.05

Totale mq 1'347.96 23.80 32'081.45

24 A03.010.005.e per solai e solette piene con travi a spessore

manufatto chiavica Fossa Bernarda

18 * 2 36.00

Totale mq 36.00 30.44 1'095.84

25 A03.013.005.e diametro 14 ÷ 30 mm

A03.013.005

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei
co

ACCIAIO PER ARMATURE

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23

(incidenza 45 kg/mc)

45 * (2*2,4) * (2,3) * (0,30) 149.04

45 * (4*2,3) * (0,3) * (1,5) 186.30

45 * (2*1,8) * (0,3) * (1,5) 72.90

a dedurre foro per tubazione -45 * (2*3,14*1,15*1,15/4) * (0,3) -28.08

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

(incidenza 45 kg/mc)

45 * (2*2,4) * (2,3) * (0,3) 149.04

45 * (4*2,3) * (0,3) * (1,5) 186.30

45 * (2*1,8) * (0,3) * (1,5) 72.90

a dedurre foro per tubazione -45 * (2*3,14*1,15*1,15/4) * (0,3) -28.08

manufatto chiavica Fossa Bernarda

(incidenza 80 kg/mc)

80 * (2*4) * (3,2) * (0,5) 1'024.00

80 * (2*0,5) * (3,20) * (0,5) 128.00

80 * (20,3) * (2,8) * (0,4) 1'818.88

80 * (4*4) * ((0,30+0,50)/2) * (2,2) 1'126.40

80 * (2*20,3) * (0,4) * (2,4) 3'118.08

80 * (2*2,8) * (0,4) * (3,5) 627.20

80 * (2*2) * (0,4) * (3,5) 448.00

80 * (18,3) * 2 * (0,4) 1'171.20

80 * (2*3) * (0,5) * (5,35) 1'284.00

80 * (2*3) * 1 * (0,5) 240.00

nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42

(incidenza 40 kg/mc)

40 * 203 * (1,80) * (0,4) 5'846.40

40 * 203 * (0,4) * (1,5) 4'872.00

adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99

(incidenza 70 kg/mc - comprensiva inghisaggio nel muro esistente)

70 * 91 * (1,5) * (0,35) 3'344.25
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RIPORTO 765'493.91

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

70 * 91 * (2,25-1,5) * (0,2) 955.50

70 * 91 * (0,25) * (2,4) 3'822.00

Totale kg 30'586.23 1.34 40'985.55

26 B02.004.050.a diametro fino 16 mm

Perforazioni muro esistente per inghisaggio finalizzato al collegamento con il muro
nuovo

incidenza fori: 6 ogni 40 cm di muro

lunghezza fori: 20 cm

(90/0,4) * 6 1'350.00

Totale Cadauno 1'350.00 22.77 30'739.50

27 A03.016.005.a con profilo inserito nella parte centrale del getto

A03.016.005

Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e
posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di
continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente

GIUNTI

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo sezione 23

2 * (2,3) 4.60

1,8 1.80

manufatti di imbocco e sbocco tombino fosso di scolo tra sezione 47 e 48

2 * (2,3) 4.60

1,8 1.80

manufatto chiavica Fossa Bernarda

4 * 4 16.00

2 * 20 40.00

4 * (2,2) 8.80

2 * 3 6.00

nuovo muro in c.a. tra sezioni 32 e 42

203 203.00

14 * (1,5+1,8) 46.20

adeguamento muro esistente tra le sezioni 94 e 99

91 91.00

5 * (2+2,5) 22.50

Totale m 446.30 14.84 6'623.09

28 NP.01 Fornitura e posa in opera di clapet in acciaio inox AISI 304 a sezione circolare, DN
1000 mm, con tenuta su tutta la circonferenza; tenute in EPDM; telaio con
struttura autoportante applicazione a muro, compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere

Tombini fossi di scolo

2 2.000

Totale cad 2.000 8'500.00 17'000.00

29 NP.02 Fornitura e posa in opera di clapet in acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata,
2000 x 2000 mm, con tenuta su quattro lati con tenute in EPDM, carico idraulico
5 m

Manufatto Fossa Bernarda

1 1.000

Totale cad 1.000 27'000.00 27'000.00

30 NP.03 Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 2000 x 2000 mm con carico
6 m, tenuta su 4 lati nei due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e
rompitratta. Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304.
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RIPORTO 887'842.05

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Manufatto Fossa Bernarda

1 1.000

Totale cad 1.000 35'000.00 35'000.00

31 A17.004.015.a peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm

A17.004.015

grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm:

GRIGLIATI

OPERE METALLICHE

Manufatto Fossa Bernarda

botola camino accesso

2 * 2 4.00

Totale mq 4.00 124.03 496.12

32 A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A23.001.005

per strutture semplici:

CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIE METALLICHE

Manufatto Fossa Bernarda

trave IPE 140 per sostegno centrale grigliato

(12.9 kg/m) (12,9) * 2 25.80

Totale kg 25.80 3.03 78.17

33 MO.15.3.A.30B Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni
fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, non appalcati e con presenza della
gemma apicale o freccia, trapianto 4 volte, franco cantiere di lavoro.

Tratto 1

Populus nigra 'italica' - fusto cm 12-14

4 4.000

Totale cad 4.000 50.00 200.00

34 D.002.007.001 Messa a dimora di piante a pronto effetto (rif. 2,50 m<h<5 m circonferenza 20
cm), compresa l'esecuzione di adeguato scavo, la piantagione, il reinterro, la
formazione del tornello, di tutti i materiali neccessari

Tratto 1

 fusto circ. cm 12-16

4 4.000

Totale cad 4.000 26.41 105.64

35 C04.109.010 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e
h minima 60 cm

C04.109

SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Tratto 1

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 2.20 8.80

36 17.VER.005.525.c Fornitura e messa in opera di biodischi per la pacciamatura delle piante e degli
arbusti, in materiale biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco
rotondo. diametro 50 cm.

Tratto 1

4 4.000

Totale cad 4.000 3.18 12.72

37 MO.15.3.E.2A Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla o in vaso, in perfette
condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 delle
ramificazioni, franco cantiere - vaso 15 cm

Tratto 2

Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Frangula alnus  74 74.000

Totale cad 74.000 5.50 407.00
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RIPORTO 924'150.50

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

38 MO.15.3.G.1B Arbusti rampicanti - Fornitura di materiale vivaistico in zolla o in vaso, in perfette
condizioni fitosanitarie e vegetative, franco cantiere - vaso 18 cm

Tratto 2

Lonicera caprifolim 42 42.000

Totale cad 42.000 18.00 756.00

39 MO.15.4.18A Messa a dimora di arbusti in vaso, compresi il trasporto entro un raggio di 15 km.
dal cantiere, l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro di tutti i materiali
necessari, compresi i concimi e gli ammendanti:vaso diam. cm. 15 ÷ 18 (vaso d

Tratto 2

vaso diam. cm. 15 ÷ 18 (vaso diam. cm.15 ÷ 20) 74+42 116.000

Totale cad 116.000 5.00 580.00

40 MO.15.4.39A Fornitura e posa in opera di pacciamatura mediante l'uso di tessuto non tessuto a
struttura porosa di colore nero (80-100 g. al mq.) opportunamente rincalzato ai
lati con stesura manuale e fissato a terra mediante picchetti

Tratto 2

cespugli 148 * 2 296.000

arbusti rampicanti (145+15) * 1 160.000

Totale m² 456.000 4.65 2'120.40

41 C04.109.010 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e
h minima 60 cm

C04.109

SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Tratto 2

74 74.00

Totale Cadauno 74.00 2.20 162.80

Totale PC - 01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra
il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido Euro

927'769.70

- 33 -

A RIPORTARE 927'769.70



RIPORTO 927'769.70

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PC-02 - Opere di compensazione ambientale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

42 MO.15.3.A.30B Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni
fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, non appalcati e con presenza della
gemma apicale o freccia, trapianto 4 volte, franco cantiere di lavoro.

Populus spp.

65 65.000

Totale cad 65.000 50.00 3'250.00

43 MO.15.4.17A Messa a dimora di piante, compresi il trasporto entro un raggio di 15 km. dal
cantiere, l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro di tutti i materiali
necessari, compresi i concimi, gli ammendanti e i pali tutori trattati

 fusto circ. cm 12-16

65 65.000

Totale cad 65.000 80.00 5'200.00

44 C04.109.010 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e
h minima 60 cm

C04.109

SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

65 65.00

Totale Cadauno 65.00 2.20 143.00

45 17.VER.005.525.c Fornitura e messa in opera di biodischi per la pacciamatura delle piante e degli
arbusti, in materiale biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco
rotondo. diametro 50 cm.

65 65.000

Totale cad 65.000 3.18 206.70

Totale PC - 02 - Opere di compensazione ambientale Euro 8'799.70

Importo Lavori  Euro 936'569.40
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

PC-01 - Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la
confluenza con il T. Tiepido

927'769.70

PC-02 - Opere di compensazione ambientale 8'799.70

IMPORTO LAVORI  Euro 936'569.40

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 936'569.40

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 936'569.40

ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL

Prof. Ing. A. Paoletti

------------------------

STUDIO PAOLETTI ING. ASS.

Dott. Ing. S. Croci

------------------------

STUDIO ASS. GEOL. SPADA

Dott. Geol. G. M. Orlandi

------------------------

ARCHITETTURA E CITTA'

Dott. Arch. P. Cavallini

------------------------

Milano, novembre 2020 lì,
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