

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA

Opere Idrauliche di 2^a Categoria - R.D. n.3598 dell'11.02.1867

PC-E-796 - LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINATURA MAESTRA IN DESTRA DEL FIUME PO, NEL SECONDO COMPENSORIO DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ROTTOFRENO E CALENDASCO - PROVINCIA DI PIACENZA.

-da località Barattiera all'abitato di Boscone Cusani -

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo progetto : euro 2.578.623,96



ELABORATO:


QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

ALLEGATO:

9

PROGETTISTI

L'INGEGNERE
Dott. Ing. Massimo Valente




COLLABORATORI

FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Marina Girometta



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

il DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIALE
IDROGRAFICA EMILIA OCCIDENTALE
Dott. Ing. Mirella Vergnani



PROGETTO n. **674**

DATA: **18.10.2016**

REVISIONI

1	RECEPIMENTO RILIEVI DI VERIFICA PROGETTUALE	SETTEMBRE 2017
2		
3		

QUADRO ECONOMICO		
PC-E-796 - LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINATURA MAESTRA IN DESTRA DEL FIUME PO, NEL 2° COMPENSORIO DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ROTTOFRENO E CALENDASCO - PC		
Importo finanziato complessivo:		€ 2.578.623,96
A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro
A.1	IMPORTO LAVORI a corpo al netto di oneri sicurezza	1.761.252,34
	Sommano	1.761.252,34
B	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro
B.1	ONERI SICUREZZA per Dlgs n. 81/2008 e smi	15.000,00
	Sommano	15.000,00
A+B	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+B.1)	1.776.252,34
C	SOMME A DIPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	Euro
C.1	Per I.V.A. al 22 % sul totale dei lavori (A+B)	390.775,51
C.2	Spese per indennità espropriative	180.000,00
C.3	Assicurazione verificatori	1.278,90
C.4	Assicurazione progettisti	1.012,46
C.5	Accantonamento Art.113 del Dlgs 50/2016 e smi (Incentivi per funzioni tecniche) (2%)	35.525,05
C.6	Compenso coordinatore per la sicurezza (progettazione ed esecuzione comprensivo oneri fiscali ed Iva al netto del ribasso offerto)	11.419,20
C.7	Compenso professionista esterno per frazionamenti/procedure espropriative (comprensivo oneri fiscali ed Iva al netto del ribasso offerto)	10.150,40
C.8	ANAC	600,00
C.9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, prove, collaudo tecnico ed amministrativo (comprensivo oneri + Iva)	15.000,00
C.10	Spese per risoluzioni interferenze (comprensivo oneri+IVA)	10.000,00
C.11	Accantonamento Art.106 del Dlgs 50/2016 e smi (Revisione prezzi ecc.)	17.762,52
C.10	Spese pubblicazione gara	5.000,00
C.11	Per imprevisti e arrotondamento	123.847,58
	Sommano	802.371,62
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C)	802.371,62
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO	2.578.623,96