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1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentata la stima delle opere degli interventi di realizzazione
dell’ “drea di laminazione del torrente Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB)”, in
base alle opere descritte nella Relazione Tecnica e negli elaborati grafici allegati al presente
progetto esecutivo.

L’intervento ¢ stato suddiviso in tre stralci, ciascuno composto da uno o piu prezzi a corpo, in

particolare:

STRALCIO 1
PCO1 - INVASO DI LAMINAZIONE IN AREA GOLENALE
PCO03 - OPERA DI PRESA PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO

STRALCIO 2
PCO02A - INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (PORZIONE NORD-OVEST)
PCO5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN
SCAVO
PCO06 - CANALE DI SCARICO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
PCO07 - OPERE CIVILI E IMPIANTI PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO

STRALCIO 3
PCO02B - INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (COMPLETAMENTO)
PC04 - CANALE ALIMENTAZIONE PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO

Tra le diverse lavorazioni previste nel presente progetto, non c’¢ dubbio che una parte
predominante sia costituita dagli scavi di sbancamento che occorre effettuare per la
realizzazione dei volumi di invaso in progetto, pari a circa 1°100'000 m?, di cui circa 115'000
m? verra riutilizzato nell’ambito del cantiere per la formazione di arginature e rinterri.

In accordo con la Committenza, nell’ambito del presente progetto si ¢ fatto riferimento al
Decreto n. 18274 del 06/12/2018 della Regione Lombardia, denominato “Determinazioni
inerenti i canoni del materiale inerte per l’affidamento dei lavori di esecuzione si aree di
laminazione fuori alveo”, il quale:

- determina in 0.5 €/mc il canone minimo per il materiale inerte da scavare nell’ambito di
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lavori per 1’esecuzione di aree di laminazione fuori alveo, che coinvolgono aree di
formazione del Demanio pubblico dello Stato — ramo idrico anche a seguito di esproprio
delle aree stesse, qualora le indagini geognostiche, e le relative analisi di laboratorio,
confermino la possibilita di attribuire un valore commerciale;

- viene dato atto che il suddetto importo nell’ambito delle procedure di scelte del contraente
puo essere oggetto di offerta in aumento;

- prevede che all’appaltatore, che diventa proprietario del materiale, non pud essere
riconosciuto alcun onere per il trasporto e la collocazione del materiale stesso fuori
dall’ambito di cantiere nel caso di applicazione dell’art. 3 della L.R. 10 marzo 2009, che
prevede la compensazione dell’onere di esecuzione delle opere con il valore del materiale

estratto.

Pertanto, siccome le indagini geognostiche effettuate nell’ambito delle aree interessate dalla

realizzazione dell’area di laminazione in scavo, e le relative analisi di laboratorio, hanno

confermato la possibilita di attribuire un valore commerciale al materiale da scavare (per

maggiori dettagli si rimanda alla relazione A.3.4 “Caratteristiche merceologiche dei terreni di

scavo” del presente progetto esecutivo), si ¢ deciso che:

- Dappaltatore delle opere diverra proprietario del materiale di escavazione ottenuto
nell’ambito degli interventi in progetto, al netto della quantita di terreno riutilizzata
all’interno del cantiere stesso per rinterri e per la formazione delle arginature previste in
progetto;

- all’appaltatore, che diventa proprietario del materiale, non verra riconosciuto alcun onere
per il trasporto e la collocazione del materiale stesso fuori dall’ambito di cantiere;

- 1l valore ricavato dalla valorizzazione del materiale di escavazione in esubero, ottenuto
considerando il canone minimo di 0.5 €/mc, concorre al parziale finanziamento delle
opere in progetto (compensazione parziale);

- nell’ambito delle procedure di scelta del contraente, il suddetto importo di 0.5 €/mc puo

essere oggetto di offerta in aumento.
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2. SINTESI

L’importo per la realizzazione dell” “Area di laminazione del torrente Seveso in Comune di

Lentate sul Seveso (MB)” ¢ pari a € 15'349°101.49, comprensivo dei costi della sicurezza.

Considerando poi le detrazioni conseguenti alla valorizzazione del materiale di escavazione in

esubero, pari a € 484'213.70, si ha che I’importo dell’appalto al netto di tale valorizzazione ¢

pari a complessivi € 14'864°887.79.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa e il dettaglio relativo al calcolo della

valorizzazione del materiale di escavazione in esubero.

STIMA DELLE OPERE

N. UNITA' DI
ORDINE CODICE DESCRIZIONE MISURA PREZZO [€]
STRALCIO 1 - OPERE A CORPO
1 PC.01 INVASO DI LAMINAZIONE IN AREA GOLENALE a corpo € 535'613.63
2 PC.03 OPERA DI PRESA PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO a corpo € 1'146'100.78
3 SIC.01 COSTI DELLA SICUREZZA a corpo € 224'585.38
4 VAL.01 | VALORIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO IN ESUBERO -
5 TOTALE STRALCIO 1 € 1'906'299.79
STRALCIO 2 - OPERE A CORPO
6 PC.02A | INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (PORZIONE NORD-OVEST) a corpo € 2'450'319.64
7 PC.05 ISNTgéIX)\;\IOE DI SOLLEVAMENTO PER INVASO DI LAMINAZIONE a corpo € 2'792'033 44
8 PC.06 CANALE DI SCARICO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO a corpo € 609'555.36
9 PC.07 OPERE CIVILI E IMPIANTI PER INVASO DI LAMINAZIONE IN a corpo €576'935 17
SCAVO
10 SIC.02 | COSTI DELLA SICUREZZA a corpo € 167'218.08
11 VAL.02 VALORIZZAZIQNE MATERIA_LE DI SCA\_/O IN ESUBERQO (relativo € 159'924.86
alle opere previste nello stralcio 1 + stralcio 2)
12 TOTALE STRALCIO 2 € 6'366'136.83
STRALCIO 3 - OPERE A CORPO
13 PC.02B | INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (COMPLETAMENTO) a corpo € 5'002'638.09
14 PC.04 CANALE ALIMENTAZIONE PER INVASO DI LAMINAZIONE IN a corpo € 1'772'020.50
SCAVO
15 SIC.03 | COSTI DELLA SICUREZZA a corpo €214'681.42
16 VAL 03 VALORIZZAZI(_)NE MATERIA_LE DI SCAVO IN ESUBERO (relativo €304'288.84
alle opere previste nello stralcio 3)
17 TOTALE STRALCIO 3 € 6'665'051.17
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DETTAGLIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE DI SCAVO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
VALORIZZAZIONE MATERIALE
Canone materiale inerte per I'affidamento dei lavori di esecuzione di
aree di laminazione in scavo - Decreto n. 18274 del 06-12-2018
INVASO LAMINAZIONE GOLENALE
- scavi 41543,60 41'543.60
- riporti -4007,83 -4'007.83
INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
- scavi - stralcio 2 316634,32 316'634.32
- riporti - stralcio 2 -45169,45 -45'169.45
- scavi - stralcio 3 713156,13 713'156.13
- riporti - stralcio 3 -61699,23-5760 -67'459.23
OPERA DI PRESA INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
- scavi 2640,33+1456,19 4'096.52
- riporti -690 -690.00
CANALE DI ALIMENTAZIONE INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
- scavi 292243634 6'556.00
- riporti -3675,22 -3'675.22
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
- scavi 3600+410,34+2120,07 6'130.41
- riporti 0 0.00
CANALE DI SCARICO INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
- scavi 3321,57 3'321.57
- riporti -2624,86 -2'624.86
OPERE CIVILI E IMPIANTI INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
- scavi 352,94+525 877.94
- riporti -262,5 -262.50
Totale m? 968'427.40 0.50 484'213.70
Totale VALORIZZAZIONE MATERIALE Euro 484'213.70
Importo Lavori Euro 484'213.70
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