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PARTE TECNICA
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI
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Capitolato Speciale d'Appalto — Progetto Esecutivo dell’Area di laminazione del torrente Seveso in Comune di Lentate
sul Seveso.

1. Manutenzione alvei

1.1Decespugliamento di scarpate fluviali

Nel prezzo ¢ compreso anche l'abbattimento di alberi di alto fusto, di diametro non superiore a 6 cm.

Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo IV, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi altresi
l'allontanamento del materiale estratto e la sua eliminazione a discarica, nonché le operazioni di regolarizzazione del
terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori I’Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue
spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per il
recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree
interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell’Impresa
anche il corrispettivo per le discariche.

I lavori di decespugliamento saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.

1.2Disboscamento di scarpate fluviali

Il prezzo comprende tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico paragrafo
del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo IV, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi altresi
l'allontanamento del materiale non utilizzabile e la sua eliminazione a discarica, nonché, per i tronchi abbattuti,
l'accatastamento, il taglio dei rami, la riduzione in astoni di lunghezza commerciale ed il trasporto nei luoghi indicati
dalla Direzione Lavori. Il prezzo compensa anche la successiva regolarizzazione del terreno. Se durante i lavori
I’Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e
al trasporto a rifiuto, indennita di discarica incluse.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali,
nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal
deposito di materiali. Resta a carico dell’Impresa anche il corrispettivo per le discariche.

I lavori di disboscamento saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.

1.3Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Nel prezzo sono compresi gli oneri per I'allontanamento del materiale estratto e per la sua eliminazione a discarica,
nonché per le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati.

Nel caso il materiale derivato avesse valore commerciale, 1’Appaltatore ¢ tenuto alla sua acquisizione previo il
pagamento del canone erariale stabilito dagli Uffici competenti.

Se durante i lavori I’Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro
allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di
eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal
passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell’Impresa anche il corrispettivo per
le discariche.

I lavori di sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali saranno compensati a metro quadrato di superficie sistemata
su piani e scarpate arginali di qualsiasi sviluppo, siano essi effettuati a macchina o a mano.

2. Movimenti terra

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da
rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovra essere tale da
evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico
dell’Impresa.

Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:
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— l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso 'onere per gli eventuali aggottamenti con I'impiego
di pompe;

— l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate dalla
Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalita previste nel paragrafo "Formazione di rilevati"
del Capo III del Capitolato Speciale d'Appalto), oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di
qualsiasi entita proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree poste a
disposizione dal Committente o scelte dall’ Appaltatore;

— le indennita di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore
commerciale e I’ Appaltatore intendesse acquisirlo;

— ipermessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;

— l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
l'allontanamento delle stesse dagli scavi;

— l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso
manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura ed il disarmo. Sono
escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad
infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;

— l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle sbadacchiature e
nelle armature suddette, e cio anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

— 1maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle
condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

— l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;

— la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento;

— l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture
sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con 1’Impresa

prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.

I movimenti di terra saranno valutati a m>.

2.1Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione entro
I’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto 2, il trasporto del materiale, lo scarico e la sistemazione
entro I’area del cantiere.

Lo scavo per la realizzazione degli invasi e dei manufatti idraulici previsti per la realizzazione dello stesso sara
misurato ¢ compensato a volume di materiale in posto prima dello scavo, computato con il metodo delle sezioni
ragguagliate.

2.2Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione fuori
dall’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto 2, il trasporto del materiale, lo scarico e la sistemazione
nel sito definito nel Piano di Utilizzo redatto dall’ Appaltatore.

Lo scavo di sbancamento sara misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello scavo computato con
il metodo delle sezioni ragguagliate.

2.3Scavo di fondazione a sezione obbligata

Lo scavo di fondazione sara misurato a volume in base alle sezioni obbligate di scavo risultanti dai disegni di progetto,
a partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che 1’Ufficio di Direzione
Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.
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3. Demolizioni

Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni minime.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione, fuori
terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza 1'uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente occorrenti,
nonché I'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L’Impresa ¢ obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, che rimangono
proprieta dell' Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili. Il prezzo ¢
comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.

Le demolizioni sono valutate a m® misurate in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

3.1Demolizione di strutture in pietrame a secco o in gabbioni

La demolizione di strutture in pietrame a secco o gabbioni sara compensata con valutazione a metro cubo di materiale
demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

3.2Demolizione di strutture in mattoni

La demolizione di strutture in mattoni sara compensata con valutazione a metro cubo di materiale demolito, misurato
in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

3.3Demolizione di strutture in calcestruzzo

La demolizione di strutture in calcestruzzo sara compensata, con valutazione a metro cubo di materiale demolito,
misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

3.4Demolizione di strutture in cemento armato

La demolizione di strutture in cemento armato sara compensata con valutazione a metro cubo di materiale demolito,
misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro. Saranno da considerarsi demolizioni di strutture in cemento armato
quelle relative a conglomerati cementizi con armatura superiore a 30 kg/m®.

3.5Taglio e demolizione di pavimentazione stradale

Il prezzo compensa il taglio, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e di
qualunque spessore, da realizzarsi con adeguati mezzi meccanici, lungo i tracciati preventivamente individuati.

Sono compresi nel prezzo il carico e il trasporto a discarica a qualsiasi distanza del materiale rimosso, nonché i relativi
oneri, canoni o diritti.

La valutazione sara fatta a metro cubo (m?).

4. Impermeabilizzazione dell’invaso

4.1Preparazione del piano di posa

Il prezzo comprende la stesa e la compattazione del materiale arido proveniente dagli scavi e aventi caratteristiche
granulometriche conformi a quanto riportato negli elaborati di progetto ovvero a quanto richiesto dalla direzione lavori
al fine di ottimizzare la preparazione del piano di posa del telo impermeabilizzante.

La posa in opera del materiale arido per la preparazione del piano di posa del telo impermeabile saranno compensati
con valutazione a metro cubo.
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4.2Geocomposito bentonitico impermeabilizzante

Il prezzo comprende la fornitura di geocomposito bentonitico con superficie irruvidita per impermeabilizzazione
invaso, la posa in opera secondo le indicazione del progetto e fornite dalla ditta produttrice e quant'altro occorrente per
ultimare l'opera a regola d'arte.

La fornitura e la posa in opera del geocomposito saranno compensate a metro quadrato in base alla superficie
effettivamente coperta dal telo, senza tenere conto dei sormonti.

4.3Ricoprimento del geocomposito

Il prezzo comprende la posa in opera del materiale, ricavato dalle operazioni di scavo in sito, delle dimensioni e della
distribuzione granulometrica prescritta, secondo le indicazioni di progetto, la compattazione del materiale e quant'altro
occorrente per ultimare l'opera a regola d'arte.

La valutazione sara fatta a m®, a compattazione ed assestamento avvenuti, salva diversa disposizione nella voce di
elenco.

5. Stabilizzazione delle scarpate

5.1Ricoprimento del geocomposito

Il prezzo compensa la pulitura e la livellazione del terreno di posa, la posa in opera del materiale inerte ricavato dalle
operazioni di scavo in sito, delle dimensioni e della distribuzione granulometrica definita in progetto ovvero indicata
dalla DL, lo stendimento, la compattazione del materiale e quant'altro occorrente per ultimare I'opera a regola d'arte.
La valutazione sara fatta a m°, a compattazione ed assestamento avvenuti, salva diversa disposizione nella voce di
elenco.

5.2Posa in opera geogriglia

Il prezzo comprende la fornitura di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
rivestimento polimerico, la posa in opera con la realizzazione di trincee di ancoraggi e quant’altro necessario per dare
I’opera completa a regola d’arte.

La fornitura e la posa in opera della geogriglia saranno compensate a metro quadrato in base alla superficie
effettivamente coperta dalla geogriglia, senza tenere conto dei sormonti.

5.3Rivestimento della geogriglia con terra da coltivo

Il prezzo comprende la stesa e la modellazione di terra di coltivo, ricavata dalle operazioni di scavo in sito, che dovra
essere effettuata in maniera conforme a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Tecnica.
La posa in opera della terra da coltivo verra compensata la metro cubo.

6. Formazione di rilevati

6.1Preparazione del piano di posa e del rilevato arginale

Il prezzo compensa la preparazione del piano di posa per nuove arginature o per ringrosso o rialzo di arginature
esistenti, eseguita mediante scavo di cassonetto o di gradonature, secondo le geometrie e le dimensioni previste dagli
elaborati progettuali.
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Il prezzo comprende l'onere dell'accumulo a pi¢ d'opera, della separazione del materiale vegetale per la successiva
ripresa e la posa lungo le scarpate arginali, il riutilizzo del materiale terroso idoneo integrato con altro proveniente
dalle cave di prestito per il reintegro del cassonetto o dei gradoni e la posa a regola d’arte del detto materiale a
riempimento del cassonetto e delle gradonature.

Salvo diversa precisazione nella voce di elenco, la preparazione del piano di posa viene compensato a mq se di
spessore prestabilito, oppure a m® se di spessore variabile in funzione dei luoghi.

6.2Formazione o ringrosso di rilevati arginali con materiale proveniente da
cave private

I rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con L’Impresa
prima dell'inizio dei lavori ed al momento della loro contabilizzazione.

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da
rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra le due sezioni di rilievo sara tale da
evidenziare ogni variazione di rilievo ai fini esecutivi. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono
a carico dell’Impresa.

I rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il metodo delle sezioni
ragguagliate. Il prezzo comprende la fornitura a pi¢ d'opera del materiale, la posa per strati dello spessore indicato nei
disegni di progetto, la compattazione con il macchinario e le modalita prescritte negli stessi elaborati progettuali e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le modalita e caratteristiche previste nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, comprese le prove di accettazione e controllo.

Il prezzo compensa la formazione di nuovi rilevati arginali o il ringrosso e/o il rialzo di rilevati esistenti con materiale
proveniente da cave private individuate dall’Impresa Appaltante.

11 prezzo ¢ riferito al m* dato in opera finito.

L'area delle sezioni in rilevato verra computata rispetto al piano campagna, senza tener conto né dello scavo di
scoticamento o di ammorsamento (nel caso di ringrosso o rialzo arginale), né dell'occorrente materiale di riempimento;
né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento; né
della riduzione di volume che il materiale riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure
allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.

Qualora I’Impresa superasse le sagome fissate dall’Ufficio di Direzione Lavori, il maggiore rilevato non verra
contabilizzato e I’Impresa, se ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori, rimuovera, a sua cura e spese, i volumi di terra
riportati o depositati in piu, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilita dei
rilevati accettati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

6.3Formazione o ringrosso di rilevati con materiale proveniente da aree
demaniali

Nel caso che il materiale provenga da scavi di ricalibratura d'alveo o di sbancamento in aree demaniali, nel prezzo
risulta compensato, oltre a tutto quanto gia descritto alla voce 1'onere per lo scavo, il carico del materiale nel luogo di
giacenza, il trasporto e lo scarico a pi¢ d'opera nell'area dei lavori, nonché la sistemazione finale dell'area di prelievo
del materiale secondo le indicazioni progettuali o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

7. Opere di protezione con massi naturali

7.1Formazione di protezione spondale in massi naturali

Di norma il peso del materiale, deve essere determinato con l'impiego della bilancia a bilico; in casi particolari,
riconosciuti dall’Ufficio di Direzione Lavori, mediante ordine di servizio, la determinazione del peso dei massi
naturali puo essere effettuata mediante mezzi galleggianti stazzati.

L'operazione di pesatura verra effettuata in contraddittorio tra dall’Ufficio di Direzione Lavori, o suoi rappresentanti;
le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dall’Ufficio di Direzione Lavori.
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Per le operazioni di pesatura I'Impresa deve disporre di uno o piu bilici, secondo le disposizioni dall’Ufficio di
Direzione Lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi,
l'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio, le eventuali
riparazioni dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del personale dell'Amministrazione preposto alle
operazioni di pesatura.

Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne detrae la tara
del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore dimensione,
ottenendo cosi il peso netto che viene allibrato nei registri contabili.

L’Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre il peso netto deve portare il peso
lordo, la targa o il contrassegno dei veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del
materiale.

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale
dell'Amministrazione che ha effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante
dell’Impresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell' Amministrazione che sorveglia la posa del
materiale in opera.

Quando i materiali vengano imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere
accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante,
la stazza a carico completo, 1'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei
pesi lordi che in esse figurano.

La somma deve coincidere con la lettura della stazza a carico completo.

E’ ammessa la fornitura di massi naturali proveniente da salpamenti, previa autorizzazione dell’Ufficio di Direzione
Lavori.

Lo scarico non pud essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante dell’Ufficio di Direzione Lavori,
questi, prima di autorizzare il versamento, controlla il carico, eseguito lo scarico verifica se lo zero della scala di
stazza corrisponde alla linea di galleggiamento, quindi completa le bollette apponendovi la propria firma.

Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non puo essere contabilizzato.

Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, I’Ufficio di Direzione Lavori ha la piu ampia facolta di aggiungere
tutte quelle condizioni che ritenga piu opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di pesatura nonché
l'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita dei trasporti e sul collocamento in opera dei massi.
Nessuno speciale compenso o indennita pud riconoscersi all’Impresa per il tempo necessario alle operazioni di
taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.

7.2Sistemazione faccia a vista delle mantellate

Il prezzo compensa la sistemazione faccia a vista a superficie pianeggiante delle mantellate e comprende tutti gli oneri
occorrenti per far assumere al paramento lato fiume l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o
soluzioni di continuita; il prezzo comprende altresi la fornitura del terreno vegetale, I'intasamento della mantellata e la
semina fino ad attecchimento avvenuto.

La valutazione sara fatta a metro quadrato.

7.3Formazione di protezione spondale in massi artificiali

Il prezzo compensa la realizzazione delle difese di sponda in massi artificiali, compresi tutti gli oneri per la fornitura
ed il trasporto dei componenti del calcestruzzo, per la realizzazione del getto ed in generale per tutto quanto
occorrente per la costruzione dei prismi e per la loro posa in opera secondo le modalita descritte nello specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto e le prescrizioni progettuali. Sono compresi anche gli oneri per il prelievo
dei campioni e per le prove di laboratorio.

La valutazione sara fatta a metro cubo riferita ai volumi effettivi dedotti geometricamente dalla misurazione dei singoli
prismi da effettuarsi prima della posa in opera.

7.4Formazione di protezione spondale in gabbioni

Il prezzo compensa tutti gli oneri per la confezione del gabbione a seconda della sua altezza, compresi i materiali
impiegati, nonché quelli per la posa in opera.
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Nel prezzo sono compresi cio¢ tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole
metalliche; gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola, per i collegamenti tra le
varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue e tutte le operazioni di cucitura, collegamento e tirantaggio.
Il prezzo comprende, altresi, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di riempimento secondo le indicazioni
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, nonché l'eventuale posa in opera del
gabbione da realizzarsi successivamente al riempimento dello stesso.

La valutazione sara effettuata a metro cubo riferita ai volumi effettivi dedotti geometricamente dalla misurazione delle
singole figure geometriche da effettuarsi prima della posa in opera.

7.5Formazione di protezione spondale in materassi metallici

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole metalliche di
spessore predefinito, gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola, per i
collegamenti tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue, incluse le operazioni stesse di cucitura,
collegamento e tirantaggio, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di riempimento secondo le indicazioni
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, nonché la posa in opera del materasso
da realizzarsi, eventualmente, successivamente al riempimento dello stesso.

Negli appalti a misura, la valutazione sara effettuata a metro quadrato riferita ai volumi effettivi dedotti
geometricamente dalla misurazione delle singole figure geometriche da effettuarsi prima della posa in opera.

7.6Formazione di protezione spondale mediante copertura diffusa con
astoni di salice

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione e la predisposizione della sponda,
l'approvvigionamento del materiale vegetale, sia esso proveniente da vivaio o reperibile in loco, il taglio degli astoni, il
loro trasporto fino al luogo del cantiere, il loro eventuale immagazzinamento, il corretto posizionamento delle verghe,
l'infissione dei picchetti e 1'ancoraggio tramite filo di ferro zincato, la ricopertura con uno strato di terreno vegetale e
quant'altro necessario per eseguire l'opera con le modalita descritte nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale
d'Appalto - Capo III e negli elaborati progettuali. Nei prezzi risultano altresi compresi gli oneri per la garanzia
dell’attecchimento, il ripristino delle fallanze, nonché l'onere relativo alla realizzazione della protezione al piede
eseguita con le dimensioni e le modalita previste negli elaborati progettuali e nello specifico paragrafo del Capitolato
Speciale d'Appalto - Capo III.

La copertura diffusa, negli appalti a misura, sara valutata a metro lineare di protezione messa in opera sulla base
dell'altezza della sponda, misurata verticalmente a partire dalla difesa al piede, ovvero a metro quadrato di superficie
spondale insediata, se cosi indicato nella voce di elenco.

7. 7Fornitura e posa in opera di lastre in c.a. a protezione del petto arginale

Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di lastre in c.a. prefabbricate, con spessore minimo delle nervature
di 15 cm e delle dimensioni previste in progetto, realizzate con calcestruzzo avente resistenza caratteristica cubica
minima pari a 300 kg/cm? e debitamente armate con una quantita di ferro non inferiore a 80 kg/m?>.

Il prezzo comprende anche 'onere per la preparazione del piano di posa, per l'innaffiamento, per la regolarizzazione
dei giunti secondo le modalita ed i tipi di progetto, per l'esecuzione delle prove di accettazione e controllo sui materiali
previste in capitolato e per ogni altra operazione necessaria per dare l'opera finita e regola d'arte.

La valutazione verra effettuata a metro quadrato di superficie coperta.

7.8Teli ripartitori di carichi

Relativamente ai teli ripartitori di carichi si provvedera alla pesatura di uno o piu campioni della fornitura messa a
disposizione dall’Appaltatore, a discrezione dell’Ufficio di Direzione Lavori, per verificare la loro rispondenza alle
caratteristiche prescritte nel relativo prezzo unitario. Di detta pesatura verra redatto apposito verbale.

La valutazione verra effettuata a metro quadrato di superficie coperta.
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7.9Tappeti filtranti zavorrati

11 tappeto filtrante zavorrato sara valutato a metro quadro per la superficie effettiva, misurando fuori acqua le singole
fasce confezionate misurate prima della posa in opera con esclusione della fascia necessaria alla sovrapposizione
questa non inferiore a 20 cm.

Con il prezzo in elenco si intendono compensate ogni fornitura e lavorazione necessaria alla buona esecuzione delle
opere, la mobilitazione di cantiere ed eventuali opere provvisionali.

7.10 Burghe

Le burghe verranno conteggiate ad unita prima delle operazioni di varo e saranno compensate solo quelle
regolarmente poste in opera.

7.11 Burgoni

I burgoni verranno conteggiati a numero di elementi regolarmente posti in opera.

7.12  Materassi bituminosi filtranti tipo Fixtone

I materassi bituminosi filtranti tipo Fixtone andranno valutati a m? sulla base dei disegni di progetto.

7.13  Sacconi riempiti di sabbia

I sacconi verranno conteggiati a numero di elementi regolarmente posti in opera.
8. Opere in conglomerato cementizio

I getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni costruttivi
approvati dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il confezionamento,
sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e profondita, nonché la vibratura dei
getti, con vibratori ad immersione e da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo casi particolari
a giudizio della Direzione Lavori.

Sono pure compensati: 1'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la protezione
e la stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di getto.

Si intendera compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale
corrispondente ai gradi F1 e F2.

Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo verra valutato a metro cubo in opera.

8.1Calcestruzzo per opere di sottofondazione non armata

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera di calcestruzzo a dosaggio 130 kg/m 3, con
cemento 32.5 R., per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o piu pezzature di inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio di casseri, questi
contabilizzati a parte

Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo verra valutato a metro cubo in opera.
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8.2Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera di conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC4- classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mm?), gettato in opera
secondo le prescrizioni tecniche previste per strutture in cemento armato in genere, confezionato con due o piu
pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.

Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo verra valutato a metro cubo in opera.

8.3Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato

Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggio delle casseforme per getti in calcestruzzo sia orizzontali che verticali
od inclinati a qualsiasi profonditd ed a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, compreso sfridi, tiranti, chioderia,
banchinaggi, puntellamenti, ponteggi di servizio, getti, disarmo e pulizia delle stesse ed ogni altro onere, secondo le
specifiche di cui sopra.

Negli appalti a misura, le casseforme verranno misurate a metro quadro in base alla effettiva superficie bagnata dal
getto.

I casseri saranno compensati a metro quadrato in base alla superficie delle facce della struttura da casserare, senza
tenere conto di altro.

8.4Casserature per getti di calcestruzzo faccia a vista

Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggio, con gli oneri previsti per la voce precedente nonché quelli per la
lavorazione necessaria a conseguire la faccia a vista dei getti di calcestruzzo.

8.5Ferro per c.a. in barre ad aderenza migliorata Fe b 44 k

Il prezzo del ferro di armatura compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e
l'immagazzinamento, le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sara contabilizzato, di
barre ad aderenza migliorata barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.

Sono altresi compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro e
tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove regolamentari e quelle richieste dalla Direzione Lavori.

Il ferro di armatura, negli appalti a misura, verra valutato secondo il peso teorico corrispondente a ciascun diametro in
base ai dati della tabella del Prontuario del C.A. Ing. L. Santarella - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante
dai disegni costruttivi approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

8.6Intonaco con malta di cemento per esterni

Il prezzo compensa l'esecuzione di intonaco per esterni, eseguito in spessore complessivo di 2 ¢cm, con malta di
cemento dosata a 400 kg di cemento 325 per metro cubo di impasto, rifinito e lisciato a cazzuola.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per la esecuzione di angoli, spigoli e sigillature, quelli per il sollevamento e
l'avvicinamento della malta, nonché quello per i ponteggi a qualunque altezza e quota e le pulizie.

La valutazione, negli appalti a misura, sara effettuata a metro quadrato di superficie effettiva.

8.7Formazione di paramento di muri in calcestruzzo con pietrame spaccato

Il prezzo compensa la formazione di paramento esterno di muri in calcestruzzo con pietrame spaccato e sbozzato, per
uno spessore medio di 30 cm, da posarsi in opera per corsi orizzontali, contestualmente al getto del calcestruzzo,
compresa la stilatura dei giunti con malta a 400 kg di cemento, nonché la fornitura del pietrame.

La valutazione, negli appalti a misura, sara effettuata a metro quadrato di superficie effettiva di paramento.
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9. Fondazioni speciali

9.1Esecuzione della perforazione e del getto della malta

Il prezzo comprende ’esecuzione di perforazione del terreno mediante attrezzature adeguate in funzione delle
caratteristiche geotecniche del terreno, la fornitura ed il getto a pressione, nei fori cosi ricavati, in presenza di armatura
metallica, di malta cementizia additivata, di caratteristiche conformi a quanto indicato in progetto, sino ad un volume
effettivo di getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro.

Sono comprese I’esecuzione di saggi in loco al fine di verificare 1’assenza di sottoservizi che possano interferire con la
realizzazione di micropali ovvero le operazioni di picchettatura per definire in maniera precisa il tracciato dei
micropali che dovra essere eseguito con strumentazione adeguata ed approvata dalla DL.

E’ compreso nel prezzo I’eventuale posa in opera di camicia provvisoria di protezione qualora la perforazione dovesse
essere effettuata in presenza di acqua di falda Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per i controlli, le
verifiche e le prove di cui al successivo Capo III e quelle che 1’Ufficio di Direzione Lavori effettuera durante i lavori e
quant’altro necessario per d’are ’opera completa a regola d’arte.

Il micropalo verra compensato con valutazione al metro lineare di perforazione eseguita

9.2 Armatura micropali

Il prezzo comprende la fornitura di profilati tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con
manicotto di dimensioni come indicato nella descrizione del prezzo nonché la posa in opera all’interno dei fori
realizzati per 1’esecuzione dei micropali

La fornitura e la posa in opera dell’armatura verra compensata a metro lineare di tubolare posato.

9.3Formazione di diaframmi in calcestruzzo, plastici e in terra stabilizzata

Il prezzo comprende la fornitura dei materiali componenti la miscela tixotropica, la preparazione della miscela, lo
scavo della trincea, il pompaggio della miscela e quant'altro necessario per eseguire lo scavo secondo le indicazioni
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III e come da disegni di progetto.

Sono altresi compresi nel prezzo la fornitura e la posa del materiale di costruzione del diaframma ovvero della miscela
per il trattamento dei materiali in situ e tutti gli oneri necessari per i controlli, le verifiche e le prove di cui al
successivo Capo III e quelle che 1’Ufficio di Direzione Lavori effettuera durante i lavori.

Il diaframma verra compensato con valutazione a metro quadrato. La superficie del diaframma sara computata
misurando la lunghezza lungo l'asse del diaframma e l'altezza effettiva a partire dal fondo scavo preventivamente
eseguito fino al lembo superiore rettificato e sistemato.

9.4Esecuzione di diaframmi impermeabili in pannelli di HPDE e similari

Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di diaframmi impermeabili in pannelli di HDPE o similari, delle
caratteristiche tecniche riportate nello specifico paragrafo del Capo III del Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo
comprende ogni onere per l'esecuzione del prescavo in presenza di fanghi tixotropici ed ogni altra operazione
necessaria per completare l'opera in ogni sua parte secondo le modalita riportate nel citato paragrafo del Capitolato
Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali, inclusi altresi gli oneri per le prove ed i controlli che I’Ufficio di
Direzione Lavori effettuera durante i lavori. Nei lavori a misura la valutazione sara fatta al metro quadro [m?].
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10.Opere di sistemazione dei versanti

10.1 Palificata di sostegno in legname

Il prezzo compensa, secondo le dimensioni indicate nei disegni progettuali, la realizzazione di palificate di sostegno in
legname. La misura in altezza corrispondera alla distanza tra il traverso o il corrente piu alto rispetto al piano di
fondazione, mentre la profondita sara data dalla dimensione media della meta superiore dell'opera, misurata come
distanza tra gli assi dei correnti piu alti.

Il prezzo comprende la fornitura del legname, del materiale di fissaggio tra i correnti e i traversi, del materiale di
ancoraggio alla fondazione, degli astoni e delle piantine, del materiale terroso di riempimento; comprende altresi il
trasporto dei materiali a pi¢ d'opera, il taglio, la scortecciatura e l'eventuale trattamento del legname, la costruzione
della struttura ed il suo ancoraggio alla fondazione, il riempimento, la messa a dimora del materiale vegetale e
quant'altro necessario per dare 1'opera ultimata a regola d'arte secondo le modalita riportate nello specifico paragrafo
del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, esclusa solo la fondazione ed il relativo scavo che verranno compensati a
parte.

La valutazione sara fatta a metro cubo.

10.2 Gradonata viva con talee e piantine

Il prezzo compensa, con le dimensioni riportate nei disegni di progetto, la realizzazione di gradonate viva con talee e
piantine radicate. Il prezzo comprende lo scavo delle banchine, sia esso eseguito a macchina o a mano, la fornitura e la
messa a dimore delle talee e/o delle piantine, il successivo riempimento ed ogni altro onere per dare l'opera ultimata a
regola d'arte secondo le modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III.

La valutazione sara fatta a metro lineare.

10.3 Grata viva in legname con talee e piantine

Il prezzo compensa la realizzazione di grate vive in legname con talee e piantine.

Il prezzo comprende la fornitura del legname, del materiale per le chiodature e le legature, dei piloti in acciaio, della
rete elettrosaldata, del terreno di copertura, della carta catramata e del materiale vegetale; il prezzo comprende altresi
ogni lavorazione necessaria per la regolarizzazione della superficie, per la costruzione della struttura compreso il
contrafforte alla base con o senza tondoni di appoggio, per il suo ancoraggio al terreno, per la posa ed il fissaggio della
rete elettrosaldata, per la posa del terreno di copertura e delle talee, per la profilatura superficiale della scarpata ed
ogni altro onere per dare l'opera ultimata a regola d'arte secondo le modalita riportate nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III.

La valutazione sara fatta a metro lineare con le dimensioni riportate nei disegni di progetto.

11.Pavimentazioni stradali

11.1 Costruzione di cassonetto stradale con regolarizzazione e rullatura
del fondo

Il prezzo compensa la realizzazione di cassonetto stradale, comprendente la regolarizzazione e la rullatura con rullo di
adatto peso, statico o vibrante, o con piastra vibrante idonea, del piano di fondo dello scavo di cassonetto, compresi gli
oneri per il funzionamento del rullo o della piastra e per ogni altra operazione necessaria per completare 1'opera a
regola d'arte.

La valutazione verra effettuate a metro quadrato per lo spessore riportato nei disegni di progetto.
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11.2 Fondazioni stradali in misto granulare

Il prezzo compensa la formazione di fondazioni stradali e di strade sterrate realizzate secondo le modalita riportate
nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III.
La valutazione avverra a metro cubo a compattazione avvenuta.

11.3 Conglomerato bituminoso per strati di base

Il prezzo compensa l'esecuzione di strati di base dello spessore compresso di 6 cm, realizzati secondo le modalita
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo II1.
La valutazione avverra a metro quadro a compattazione avvenuta.

11.4 Conglomerato bituminoso per strati di usura

Il prezzo compensa l'esecuzione di strati di usura dello spessore compresso di 3 cm, realizzati secondo le modalita
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III. Il prezzo comprende anche la
provvista e la stesa di una mano di ancoraggio costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri
sintetici e stesa con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C, in ragione di 1 kg/m?.

La valutazione avverra a metro quadro a compattazione avvenuta.

12. Opere a verde

12.1 Fornitura a pi¢ d'opera di terreno agrario

Il prezzo compensa la fornitura a pi¢ d'opera di terreno agrario delle caratteristiche riportate nello specifico paragrafo
del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III.

La valutazione, negli appalti a misura, avverra a metro cubo a opera eseguita.

La misurazione di detto volume avverra dopo la stesa del terreno sulle superfici da inerbire, misurando, con il metodo
della sezioni ragguagliate, la superficie occupata e moltiplicandola per lo spessore teorico previsto in progetto
(verificata la corrispondenza dello stesso).

12.2 Fornitura e posa di talee

Il prezzo compensa la fornitura e la posa di talee di specie arbustive, con diametro minimo 3 c¢cm e lunghezza minima
80 cm, ad elevata capacita vegetativa, infisse per almeno 60 cm nel terreno oppure negli interstizi delle difese
spondali. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a regola d'arte secondo le modalita riportate nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III.

La valutazione sara effettuata a numero.

12.3 Fornitura e posa di specie arbustive

11 prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore
a 80 cm) a radice nuda e/o con pane di terra. Il prezzo comprende la fornitura delle specie arbustive, 1'esecuzione della
buca, l'impianto, il reinterro, la concimazione e la bagnatura dell'impianto, le potature di formazione e tutto quanto
necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte con le modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato
Speciale d'Appalto - Capo III.

La valutazione sara effettuata a numero.
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12.4 Inerbimento di superfici: semplice o potenziato

I prezzi compensano l'inerbimento di superfici piane o inclinate con un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate mediante tecnica a spaglio o meccanica, realizzato con le modalita riportate nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III.

I prezzi comprendono anche tutte le operazioni necessarie per la preparazione alla semina del terreno agrario,
compresa quindi la stesa del terreno stesso lungo le superfici da inerbire per lo spessore previsto in progetto. I prezzi
comprendono anche i lavori di vangatura, fresatura ed erpicatura del terreno agrario da eseguirsi prima delle
operazioni di semina o di piantamento, realizzati secondo le modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato
Speciale d'Appalto - Capo III.

Per quanto concerne I’inerbimento potenziato e’ previsto altresi la spruzzatura di una emulsione bituminosa non
inferiore a 2 kg/mq, lo spargimento di fertilizzanti e concimi con I’innaffiamento sistematico per il tempo occorrente.
Nei contratti a misura, la valutazione sara effettuata a metro quadrato.

13. Scatolari prefabbricati

Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna, con armatura idonea e sistema di giunzione
con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma conforme UNI EN 681-1 realizzati presso stabilimenti certificati
in maniera conforme a quanto indicato nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo II1.

Sono compresi nel prezzo il trasporto con mezzi di trasporto di adeguate dimensioni, la preparazione del piano di posa
in maniera conforme a quanto riportato nelle sezioni di progetto nonché tutte le prove di carico richieste dalla
Direzione Lavori al fine di verificare la corrispondenza degli elementi prefabbricati alle specifiche tecniche definite
negli elaborati progettuali nonché 1’onere per il collaudo dell’opera in conformita alle Norme EN 1610 e al Decreto
Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985

E’ inoltre comprensivo nel prezzo la realizzazione in opera di eventuali deviazioni angolari, demolizioni dei punti
indicati dalla D.L.

La fornitura e la posa in opera degli scatolari verra compensata a metro lineare.

14. Tubazioni e opere longitudinali tipo barriere, canaline

Le tubazioni e le opere con sviluppo longitudinale sono compensate a metro posato, realizzato e finito in ogni
particolare nelle dimensioni previste dal progetto.

15.0pere in carpenteria metallica

15.1 Carpenteria in acciaio inox

La lavorazione compensa, con valutazione a chilogrammo, la fornitura e la posa in opera di carpenteria in acciaio inox
AISI 304/316 (per manufatti eseguiti con ferri profilati) saldata, flangiata, oppure imbullonata con bulloneria inox
AISI 304 e fissata con tasselli AISI 304. La lavorazione comprende altresi tutti gli oneri per il carico, il trasporto, lo
scarico, l'avvicinamento, la composizione, il fissaggio in opera della carpenteria, 1’'uso di ponteggi interni, nonché la
quota parte di raccordi, manicotti, staffe, zanche, tasselli, viti, bulloni, cavi o qualsiasi altro accessorio necessario per
la creazione della struttura, nonché le assistenze murarie e/o specialistiche necessarie per il fissaggio alle strutture e
per produrre, a regola d'arte, il lavoro finito, secondo le tavole di progetto.

15.2 Carpenteria in acciaio zincato

Le lavorazioni in carpenteria metallica comprendono tutti gli oneri per la lavorazione, le saldature, le squadrette, le
piastre, i bulloni sia per attacchi al calcestruzzo che per giunzioni in opera, per il carico, il trasporto, lo scarico,
l'avvicinamento ed il montaggio dei materiali, inclusi gli oneri per le opere provvisionali necessarie alla posa in opera
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e per la fornitura e la posa in opera dei manufatti di appoggio delle caratteristiche indicate nelle tavole di progetto.
Sono compresi altresi gli oneri per le opere da specialisti e di assistenza e per le opere murarie. La lavorazione sara
compensata a chilogrammo. Tutta la carpenteria metallica dovra essere fornita in cantiere gia zincata a caldo e protetta
con il ciclo di verniciatura previsto indicato nei disegni di progetto; sara da realizzare in opera solo la ripresa delle
verniciature in corrispondenza dei giunti. E a carico dell'Impresa la produzione dei disegni costruttivi d'officina,
completi di calcoli e verifiche strutturali di tutte le tipologie di unioni, di verifiche di imbozzamento dei pannelli
d’anima degli elementi pressoinflessi e di verifiche degli elementi strutturali durante la fase di montaggio, nonché del
progetto esecutivo delle opere provvisionali occorrenti per 1’assemblaggio e il montaggio in opera delle strutture: tale
documentazione dovra essere presentata alla Direzione Lavori prima di procedere con le lavorazioni, per la dovuta
approvazione. Sono inoltre compresi tutti gli oneri relativi agli esami delle saldature di classe 1.

15.3 Grigliati zincati

La lavorazione compensa, con valutazione a metro quadrato, la fornitura e la posa in opera di pannelli in grigliato
zincato su superfici orizzontali o verticali. Il grigliato sara costituito da lamelle di lamiera in acciaio incrociate, con
struttura cellulare, sara decappato e zincato a bagno.

La lavorazione comprende tutti gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, I'avvicinamento ed il montaggio dei
materiali, inclusi gli oneri per le opere provvisionali necessarie alla posa in opera. Sono anche compresi gli oneri di
fissaggio, taglio a misura e preparazione del grigliato, nonché la quota parte di staffe, zanche, strutture di sostegno,
tasselli, nonché le assistenze murarie e/o specialistiche ed ogni altro accessorio necessario a produrre, a regola d'arte, il
lavoro finito

16.Opere in legno

Sono compensate a metro lineare o a kg a seconda del prezzo.

17. Impianti elettrici — telecomunicazioni — antifurto - antintrusione

I materiali si intendono consegnati a pi¢ d’opera comprensivi delle minuterie di montaggio e della assistenza
specialistica. I prezzi si intendono compresi, oltre alla fornitura, anche I’eventuale lavorazione in officina, il trasporto
in cantiere, lo scarico dei materiali, la movimentazione a pi¢ d’opera all’interno del cantiere, il montaggio e la posa in
opera specialistica, le opere di fissaggio specialistiche, scale e ponteggi fino a 4,00 metri.

Sono inoltre a carico dell’installatore le spese per i servizi di assistenza alle attivita di verifica e/o al collaudo, quando
richiesto.

Nei prezzi ¢ compresa 1’esecuzione da parte dell’installatore delle verifiche previste dalle norme e il rilascio, a lavoro
ultimato, di una dichiarazione di conformita alle Norme CEI ai sensi della legislazione vigente.

I prezzi inerenti agli impianti elettrici servono per liquidare impianti completi per la distribuzione di energia,
segnalazione, comunicazione, telecontrollo, da costruire in conformita di quanto disposto nel Capitolato speciale
d’appalto e negli elaborati di progetto.

Ciascun prezzo ¢ quindi sempre comprensivo di tutti i componenti e le parti espressamente specificate nella
corrispondente voce del Listino ufficiale e negli elaborati di progetto. Sono da intendersi incluse anche le connessioni
effettuate a Regola d’arte.

I conduttori di qualsiasi natura verranno valutati in base al loro sviluppo effettivo in quanto I’incidenza dello sfrido
risulta gia compresa nel prezzo delle lavorazioni. Il prezzo delle lavorazioni comprende e compensa anche i
collegamenti dei conduttori all’interno delle scatole porta apparecchi, di derivazione o all’interno dei quadri realizzati
mediante morsetti idonei all’impiego.

Le canalizzazioni portacavi di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo effettivo con misurazione
sull’asse ed i prezzi comprendono e compensano tutti i pezzi speciali.
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