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1 Sottocorpo C.001.001 - FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEL CANTIERE

Compenso a corpo per le seguenti attività: la formazione del cantiere, comprese le piste necessarie
all'accesso ai luoghi di intervento; il mantenimento delle piste di accesso e della viabilità lungo le strade
private, comunali o provinciali interessate dal corso dei lavori, compresa la costruzione provvisoria di
passaggi alternativi, la posa in opera, il mantenimento ed il funzionamento di tutta la segnaletica
stradale; il taglio della vegetazione spontanea, cespugliosa ed anche arborea di qualsiasi diametro ed
altezza interferente con le lavorazioni in oggetto, compresa la rimozione delle ceppaie ed il conseguente
movimento terra, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; tutti i necessari esaurimenti,
aggottamenti e deviazioni d'acqua di qualsiasi tipo ed entità, sia piovana, di infiltrazione o di sorgiva ed
anche dipendenti da cause cosiddette di forza maggiore per il mantenimento all'asciutto dell'area di
cantiere; compresi in particolare gli oneri per:

- verifica puntuale e picchettamento dei sottoservizi presenti nell'area oggetto di intervento;

- ogni cautela necessaria per la salvaguardia dei sottoservizi esistenti;

- mantenimento per tutta la durata del cantiere del deflusso delle acque meteoriche della
viabilità prossima al cantiere;

- realizzazione e mantenimento per tutta la durata dei lavori dei guadi provvisori
sormontabile/asportabile necessari per l'accesso alle sponde di intervento;

- rimozione e ricollocazione al termine dei lavori di eventuali recinzioni, cancellate, pali
illuminazione esistenti ed interferenti con le opere e/o con la viabilità di accesso/cantiere
necessaria per la realizzazione degli interventi in progetto;

- ogni altro onere non espressamente indicato e funzionale alla corretta esecuzione dei lavori a
perfetta regola d'arte

Compresi infine tutti gli oneri necessari al ripristino delle condizioni ante-operam, ed oneri vari inerenti,
per tutta la durata dei lavori, le eventuali opere di compensazione ambientale, compresa la costante
pulizia degli accessi del cantiere per tutta la durata dei lavori.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 64.000,00

(Euro sessantaquattromila/00)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEL CANTIERE (SpCat 1)
Formazione e mantenimento del cantiere (Cat 1)

1 / 26 Compenso a corpo per le seguenti attività: la formazione del cantiere, comprese le
NP.01 piste necessarie all'accesso ai luoghi di intervento; il mantenimento delle piste di

accesso e della viabilità lungo le strade private, comunali o provinciali interessate dal
corso dei lavori, compresa la costruzione provvisoria di passaggi alternativi, la posa
in opera, il mantenimento ed il funzionamento di tutta la segnaletica stradale; il taglio
della vegetazione spontanea, cespugliosa ed anche arborea di qualsiasi diametro ed
altezza interferente con le lavorazioni in oggetto, compresa la rimozione delle
ceppaie ed il conseguente movimento terra, compreso il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta; tutti i necessari esaurimenti, aggottamenti e deviazioni d'acqua di
qualsiasi tipo ed entità, sia piovana, di infiltrazione o di sorgiva ed anche dipendenti
da cause cosiddette di forza maggiore per il mantenimento all'asciutto dell'area di
cantiere; compresi in particolare gli oneri per:
- verifica puntuale e picchettamento dei sottoservizi presenti nell'area oggetto di
intervento;
- ogni cautela necessaria per la salvaguardia dei sottoservizi esistenti;
- mantenimento per tutta la durata del cantiere del deflusso delle acque meteoriche
della viabilità prossima al cantiere;
- realizzazione e mantenimento per tutta la durata dei lavori dei guadi provvisori
sormontabile/asportabile necessari per l'accesso alle sponde di intervento;
- rimozione e ricollocazione al termine dei lavori di eventuali recinzioni, cancellate,
pali illuminazione esistenti ed interferenti con le opere e/o con la viabilità di accesso/
cantiere necessaria per la realizzazione degli interventi in progetto;
- ogni altro onere non espressamente indicato e funzionale alla corretta esecuzione
dei lavori a perfetta regola d'arte
Compresi infine tutti gli oneri necessari al ripristino delle condizioni ante-operam, ed
oneri vari inerenti, per tutta la durata dei lavori, le opere di compensazione
ambientale, compresa la costante pulizia degli accessi del cantiere per tutta la durata
dei lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 64´000,00 64´000,00

Parziale Formazione e mantenimento del cantiere (Cat 1) euro 64´000,00
Parziale FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEL CANTIERE (SpCat 1) euro 64´000,00

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 64´000,00
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2 Sottocorpo C.002.002 - INTERVENTI DI RIALZO E DI RINGROSSO
ARGINALE IN SPONDA SINISTRA

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Realizzazione del rialzo e del ringrosso arginale secondo le sezioni tipologiche riportate nelle
specifiche tavole progettuali, per uno sviluppo longitudinale pari a circa 8.261,2 m (rialzo
arginale) e 2.790,85 (ringrosso arginale) secondo la seguente suddivisione:

- Sezione tipo A.2a IV da progr. 10+585 a progr. 12+795, per una lunghezza pari a circa 2.210 m;

- Sezione tipo A.2b IV da progr. 12+795 a progr. 13+983,15, per una lunghezza pari a circa
1.188,15 m;

- Sezione tipo L da progr. 13+499,15 a progr. 13+983,15, per una lunghezza pari a circa 484 m;

- Sezione tipo A.4b IV da progr. 13+983,15 a progr. 14+429,45, per una lunghezza pari a circa
446,3 m;

- Sezione tipo A.2b IV da progr. 14+429,45 a progr. 16+198,60, per una lunghezza pari a circa
1.769,15 m;

- Sezione tipo L da progr. 14+429,45 a progr. 16+198,60, per una lunghezza pari a circa 1.769,15
m;

- Sezione tipo A.3b IV da progr. 42+112 a progr. 44+115, per una lunghezza pari a circa 2.003 m;

- Sezione tipo B.3b IV da progr. 44+115 a progr. 44+759,60, per una lunghezza pari a circa 644,6
m;

- Sezione tipo L da progr. 44+115 a progr. 44+383,90, per una lunghezza pari a circa 268,9 m;

- Sezione tipo L da progr. 44+490,80 a progr. 44+759,60, per una lunghezza pari a circa 268,8 m.
Il presente prezzo compensa tutte le forniture, i noli e le prestazioni per la realizzazione del rialzo e del
ringrosso arginale esistente secondo la suddivisione in precedenza indicata, compresa la formazione di
rampe di accesso e di attraversamento provvisorie e definitive, secondo le tipologie riportate negli
elaborati grafici di progetto, compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la riprofilatura e la sistemazione
delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da
ringrossare, quelli per la corretta lavorazione, asciugatura e miscelatura delle terre di impiego, per la
stesa del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli. Il materiale dovrà avere natura omogenea, e ricadere nelle classi
prescritte dal C.S.A. classi A-4, A-6, A-7-6 secondo la classificazione dei terreni HRB-AASHTO - CNR-UNI
10006), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25. Il materiale
verrà prelevato a totale carico dell'Impresa in corrispondenza delle aree di riprofilatura previste in
progetto, compreso il trasporto fino all'area di impiego per una distanza media fino a 4,5 km, ed in parte
recuperato dalle attività di sbancamento preliminari alla realizzazione del nuovo rilevato; è ricompresa
altresì la doppia movimentazione del materiale, per permetterne la adeguata lavorazione, asciugatura e
miscelatura per raggiungere le classificazioni prescritte. Per le quantità indisponibili, inadeguate o
mancanti, il materiale dovrà essere fornito dall'Impresa e dovrà essere prelevato da cava ubicata a
qualsiasi distanza che l'Impresa stessa avrà l'onere di individuare a propria cura e spesa.

Il materiale da posare in rilevato sarà indicativamente pari a circa 264.000 m³, di cui 139.300 m³ da
prelevare nella suddetta area e circa 124.700 m³ da recuperare dal terreno di sbancamento.

Il nuovo corpo arginale presenterà:
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- Sezione tipo A: allargamento e ringrosso lato fiume. Sezione tipo B: allargamento e ringrosso
lato campagna;

- Sezione tipo 1: larghezza in sommità pari 4.50 m. Sezione tipo 2: larghezza in sommità pari a
5.50 m. Sezione tipo 3: larghezza in sommità pari a 6.50 m

- Sezione tipo a): pendenza delle scarpate 2/3. Sezione tipo b): pendenza delle scarpate 1/2

Le scarpate dovranno essere rivestite con terreno vegetale (da recuperare dagli scavi di scotico e, per la
parte mancante, da cave individuate a cura dell'Impresa) per uno spessore minimo di 20 cm da
sottoporre a idrosemina. Lungo la sommità arginale inoltre dovrà essere realizzato il cassonetto per il
ripristino della pista di servizio, secondo quanto verrà descritto in seguito.

Nel presente prezzo sono inoltre previste e compensate le seguenti attività:

- Operazioni preliminari consistenti nel picchettamento e modinatura, asportazione della
pavimentazione esistente (sia essa costituita da un pacchetto stradale inghiaiato o asfaltato); il
materiale residuo, se non reimpiegabile in cantiere, verrà allontanato presso siti di conferimento
autorizzati.

- l'asportazione del cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a 20 cm e
fino a 50 cm per preparazione sede del nuovo rilevato arginale, compreso l'onere del carico del
materiale su mezzo meccanico, il trasporto con autocarro, il reimpiego per la formazione della
ricopertura delle scarpate arginali di nuova formazione nell'ambito dei cantiere, l'eventuale
temporaneo accatastamento per la esecuzione delle operazioni di lavorazione, asciugatura e
miscelazione, ovvero l'allontanamento, con trasporto a qualsiasi distanza, del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.. Il materiale di scotico sarà pari a circa 36.900 m³;

- scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia
asciutto che bagnato, secondo giacitura piana o gradonata per il successivo immorsamento del
ringrosso arginale, secondo le sezioni di progetto (gradoni aventi una altezza non inferiore a 1,5
m, in modo da garantire una larghezza operativa, nelle successive fasi di ringrosso, idonea al
transito in sicurezza dei mezzi di compattazione; i gradoni saranno dotati di una contropendenza
alla base non inferiore a 1/10, a garanzia di una corretta integrazione tra la vecchia e la nuova
struttura arginale), con produzione di materiale da riutilizzare per la realizzazione del corpo
arginale e da miscelare con il terreno prelevato nell'intervento di riprofilatura, gli oneri per la
regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, l'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore
a cm 20 ed ogni altro onere. Il materiale di sbancamento sarà pari a circa 87.800 m³;

- realizzazione del rialzo/ringrosso secondo le sezioni trasversali di progetto, utilizzando il
materiale prelevato dall'Appaltatore in corrispondenza delle aree di riprofilatura individuate nel
presente Progetto Esecutivo. Il materiale verrà steso secondo strati adeguatamente compattati
e non superiori a 50 cm, per un quantitativo complessivo stimato in circa 264.000 m³.

- il trasporto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza e lo scarico del materiale di scotico
e sbancamento non idoneo al reimpiego secondo la caratterizzazione contenuta nel piano di
gestione delle terre e rocce da scavo, compresi gli oneri di discarica.

- stesa di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate arginali, ottenuto dallo scotico
preliminare allo sbancamento, miscelato con sostanze concimanti, sistemato senza
compattamento meccanico;

- semina su scarpate arginali e su banche compresa la sistemazione e l'adattamento del terreno di
semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a completa
germinazione, per una superficie complessiva pari a circa 182.000 m².
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Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo particolare del
materiale di cava costituente l'arginatura di progetto, i materiali, i noli, le attrezzature provvisionali, le
eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si rendesse necessario per
l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto. Il presente prezzo compensa altresì i maggiori oneri
derivanti dalla esecuzione dei lavori per tratti finiti, programmando le attività in modo da non avere
fronti di scavo/gradonature superiori a 100 m, in modo da potere intervenire in caso di piena alla
realizzazione di ture provvisionali a difesa del piede arginale.

B. Realizzazione di pavimentazioni stradali lungo la sommità arginale e sulle rampe di sormonto,
secondo le tipologie riportate negli elaborati grafici di progetto, secondo la seguente
classificazione:

Le pavimentazioni previste sono le seguenti:

- Pacchetto tipo I: strada comunale:
· Geotessile con funzione di separazione con grammatura non inferiore a 300

g/m²;
· Strato di sabbia anticapillare - sp = 10 cm;
· Fondazione con strato di ghiaia avente spessore pari a 30 cm;
· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 30-50 mm, sp = 10 cm;
· Binder, sp = 10 cm;
· Tappetino di usura, sp = 3 cm

- Pacchetto tipo II: strada vicinale inghiaiata:
· Geotessile con funzione di separazione con grammatura non inferiore a 300

g/m²;
· Strato di sabbia anticapillare - sp = 10 cm;
· Fondazione con strato di ghiaia avente spessore pari a 25 cm;
· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 30-50 mm, sp = 10 cm;

- Pacchetto tipo III: strada di servizio:
· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 30-50 mm, sp = 25 cm;

- Pacchetto tipi IV: pista ciclabile percorso Natura secchia:
· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 30-50 mm, sp = 25 cm;
· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 0-20 mm, sp = 5 cm;

Per la realizzazione dello strato di fondazione della pista è previsto il materiale di recupero dalla scarifica
della pavimentazione esistente, che andrà temporaneamente accatastato per il successivo reimpiego,
per un volume stimato pari a circa 2.500 m³. Nel presente prezzo è compensa la fornitura, la stesa e
l'adeguata compattazione secondo le prescrizioni riportate all'interno del Capitolato speciale dei
materiali granulari e dei conglomerati bituminosi costituenti le pavimentazioni suelencate e per cui sono
previste le seguenti quantità:

- Circa 3.750 m³ di stabilizzato

Nel presente prezzo sono inoltre previste e compensate le seguenti attività:

- Eventuale scarifica del manto stradale esistente anche asfaltato compreso il riutilizzo (Codice
CER 17 03 02) qualora non contenente sostanze pericolose. Prima dell'utilizzo sarà sottoposto a
Test di cessione secondo quanto indicato nel piano di gestione delle terre e rocce. Qualora il
materiale fresato contenesse sostanze pericolose (p.e. catrame di carbone -CER 17 03 01*)
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dovrà essere smaltito a totale carico dell'impresa, essendo ricompresi carico, trasporto a
deposito e/o a discarica a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per diritti di discarica;

- scavi per la preparazione del piano di posa delle nuove pavimentazione compreso l'eventuale
addensamento del sottofondo con mezzi meccanici;

- i maggiori oneri per la formazione di pavimentazione stradale lungo la sommità arginale e delle
rampe di sormonto compresa la formazione del cassonetto, lo spianamento del fondo e la
sagomatura dei cigli;

- resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo,
essendo compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture, i materiali, i
noli, le attrezzature provvisionali, le eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori
e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a discarica
dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i
tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con
sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione del rialzo/ringrosso arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 1.764.246,92

(Euro unmilionesettecentosessantaquattromiladuecentoquarantasei/92)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 64´000,00

SPONDA SINISTRA (SpCat 2)
Interventi di rialzo e ringrosso arginale (Cat 2)

2 / 9 Asportazione del cotico erboso preliminare alla realizzazione degli scavi di
NP.02 fondazione e di immorsamento per il successivo impianto di opere, compreso

l'accatastamento in prossimità del cantiere, la adozione di tutte le operazioni
necessarie alla conservazione delle caratteristiche pedologiche del terreno
accatastato per tutta la durata del cantiere fino al reimpiego

SOMMANO m2 187´281,46 2,40 449´475,50

3 / 10 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
C04.03.004.a terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi

asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale
rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino
alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

SOMMANO m³ 76´828,25 3,20 245´850,40

4 / 11 Posa in opera di terreno vegetale proveniente da precedente operazione di scotico,
NP.03 compreso il carico, il trasporto al luogo di reimpiego (fino ad una distanza di 1 km), lo

scrico e la sistemazione in opera secondo le sezioni di progetto.

SOMMANO m³ 36´391,78 3,00 109´175,34

5 / 12 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
C04.05.012.b impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla

D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature

SOMMANO m³ 164´805,49 2,70 444´974,82

6 / 13 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
C04.05.012.c impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla

D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte: costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

SOMMANO m³ 62´120,26 2,00 124´240,52

7 / 14 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti
C04.35.182.a di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di

sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali
in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per cantieri facilmente accessibili

SOMMANO m² 181´953,03 0,90 163´757,73

8 / 15 Asportazione del cassonetto della pista di servizio in misto stabilizzato esistente,
NP.08 eseguito con mezzo meccanico, ed il successivo riutilizzo a costituire la fondazione

della nuova pista alla ultimazione degli interventi di rialzo/ringrosso arginale. E' da
intendersi compreso l'accatastamento temporaneo in un'area prospiciente al
cantiere, la successiva movimentazione, scarico e rullatura, ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 2´478,40 14,80 36´680,32

9 / 16 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un
NP.09 fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e

manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti,
sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle
disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 6´195,98 2,90 17´968,34

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 1´656´122,97



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 1´656´122,97

10 / 17 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
C01.07.024.a con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO m³ 3´717,58 46,30 172´123,95

Parziale Interventi di rialzo e ringrosso arginale (Cat 2) euro 1´764´246,92
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 1´828´246,92
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3 Sottocorpo C.002.003 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA FILTRAZIONE IN
SPONDA SINISTRA

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Realizzazione di impermeabilizzazione del corpo arginale mediante la realizzazione di diaframmi
sottili con tecnica jet-grouting monodirezionale (sezione tipo C.1), per uno sviluppo
longitudinale pari a 120 m secondo la seguente suddivisione:

- Da progr. 44+375 a progr. 44+495, per una lunghezza pari a 120 m ed una profondità di
perforazione pari a 1+10,5 m.

Il diaframma verrà realizzato mediante la esecuzione di trattamenti in jet-grouting monodirezionali a
due componenti (miscela acqua/cemento - rapporto indicativo 1/1 - e aria) a schema alternato
(preliminare esecuzione dei pannelli dispari e poi realizzazione dei pannelli pari a compenetrazione in
modo da realizzare un diaframma continuo). Perforazione a rotazione tradizionale, ma l'iniezione in
pressione (40 MPa) - durante la risalita - senza rotazione, in modo da realizzare dei pannelli di spessore
minimo pari a 10÷15 cm, direzionando i getti di miscela secondo una angolazione di 15° rispetto all'asse
della paratia da realizzare. Per la perforazione potrà essere utilizzato un fango bentonitico al 2÷3%,
adottando una velocità di avanzamento di circa uguale a 4 m/min. La velocità di risalita sarà di circa 0,5
cm/s; il tipo di cemento da utilizzare è il 325 pozzolanico e la quantità è di 350 kg/m³ circa. Le
perforazioni saranno distanziate di un interasse non superiore a 0,80 m, in ragione delle caratteristiche
del terreno da attraversare da valutare previa realizzazione di idoneo campo prove. Qualora concordato
con l'Ufficio di Direzione Lavori, la miscela di risulta potrà essere utilizzata per la impermeabilizzazione
dei fossi al piede dell'argine, ovvero per la realizzazione, in testa alla diaframmatura appena realizzata,
di un cordolo, previa la realizzazione di una trincea di profondità adeguata che, alla fine, verrà riempita
con il fango di risulta che, una volta indurito, costituirà un cordolo di rinforzo per l'argine stesso.

Nel presente prezzo sono inoltre previste e compensate le seguenti attività:

- Operazioni preliminari consistenti nella installazione del cantiere per l'esecuzione di diaframmi
in jet grouting, secondo la tecnologia del bifluido, compresi spostamenti, carico, scarico e
istallazione di tutte le attrezzature e materiali necessari;

- picchettamento e tracciamento;
- scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, per la realizzazione della trincea di raccolta dei

fanghi di risulta;
- formazione del diaframma eseguita con metodo "Jetting" in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, fino a 25 m di profondità, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, tramite 2
ugelli con diametro da 3,5 mm, secondo la tecnologia del bifluido, con miscela binaria costituita
da acqua (790 kg/m³), cemento pozzolanico tipo 42,5R (608 kg/m³) e bentonite (25 kg/m³),
pressione della miscela almeno pari a 420 bar, pressione dell'aria almeno pari a 14 bar, portata
uguale o superiore a 266 l/min, tempo di estrazione minimo di 0,5 sec/4 cm, compresi mano
d'opera, attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per lo
spostamento e il posizionamento delle attrezzature nei differenti punti d'iniezione.
L'attrezzatura di esecuzione del jetting dovrà essere dotata di apparecchiature per la
registrazione in continuo, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri
caratteristici del processo, secondo le modalità dettate dalla D.L.
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- il trasporto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza del materiale refluito giudicato non
idoneo dalla D.L. per la realizzazione del cordolo sommitale, compresi gli oneri di discarica.

- L'asse di intervento verrà realizzato ad almeno 2 m dal ciglio superiore del rilevato arginale;
inoltre il primo metro di intervento verrà realizzato mediante una perforazione a vuoto, in modo
da non sollecitare meccanicamente la parte sommitale del rilevato arginale, che non presenta
un adeguato appesantimento per contrastare le pressioni di iniezione.

I singoli pannelli verranno eseguiti con uno schema alternato: verranno cioè eseguiti inizialmente i
pannelli dispari di prima fase, mediante il trattamento di jet-grouting monodirezionale a due
componenti (miscela acqua/cemento - rapporto indicativo 1/1 - e aria): la perforazione avverrà a
rotazione in modo tradizionale, ma l'iniezione in pressione (40 MPa), durante la risalita, sarà eseguita
senza rotazione, in modo da realizzare dei pannelli di spessore minimo pari a 10÷15 cm.

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo particolare del
materiale di cava costituente l'arginatura di progetto, i materiali, i noli, le attrezzature provvisionali, le
eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si rendesse necessario per
l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

B. Realizzazione di impermeabilizzazione del corpo arginale mediante la realizzazione di mantellata
in c.a. gettato in opera (sezione tipo C.2), per uno sviluppo longitudinale pari a 790 m secondo la
seguente suddivisione:

- Da progr. 34+660 a progr. 35+155, per una lunghezza pari a circa 495 m;
- Da progr. 37+875 a progr. 38+170, per una lunghezza pari a 295 m.

La impermeabilizzazione del paramento lato fiume verrà realizzata tramite la esecuzione di una
mantellata in c.a. gettato in opera, secondo la sezione tipologica riportata nelle tavole di progetto.
L'intervento, previsto laddove il ringrosso arginale non risulta sufficiente per il contenimento della linea
di saturazione in condizioni di piena, in ragione delle caratteristiche geotecniche dei materiali che
costituiscono il rilevato arginale esistente, verrà eseguito con le seguenti modalità:

- Regolarizzazione e modinatura del paramento arginale ringrossato;
- Fornitura e getto della soletta di impermeabilizzazione, realizzata in c.a. gettato in opera armato

con una rete elettrosaldata �6/20x20, avente le seguenti caratteristiche: Classe di resistenza
C25/30; Classe di esposizione ambientale XC2; Classe di consistenza S3; Diametro massimo
aggregato 20 mm;

- Realizzazione dei giunti sfalsati, con inserimento di elemento water-stop, uno ogni 5 m di
sviluppo longitudinale;

- Ad ultimazione del getto e della staggiatura, si provvederà ad idonea innaffiatura/protezione
per evitare l'insorgenza di fessurazioni da ritiro durante la stagionatura;

- A maturazione avvenuta, si provvederà alla stesa e chiodatura lungo l'estradosso della
mantellata di una geostuoia tridimensionale in filamenti di polipropilene estrusi, su cui verrà
steso il terreno vegetale proveniente dalle operazioni di scotico, che verrà successivamente
inerbito, per un corretto inserimento ambientale dell'opera.

- Con riferimento la giunto tra una mantellata e l'altra, si prevede la realizzazione delle seguenti
lavorazioni: Esecuzione delle lastre relative ai conci dispari, aventi una larghezza pari a 2,5 m;
Interposizione lungo il bordo di un giunto water-stop idroespansivo in matrice bentonitica;
Realizzazione dei conci pari utilizzando la sponda dei conci dispari come elemento di
contenimento; Sigillatura finale con resina epossidica.
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Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture, i materiali, i noli, le
attrezzature provvisionali, le eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si
rendesse necessario per l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a discarica
dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i
tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con
sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione del rialzo/ringrosso arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 776.992,31

(Euro settecentosettantaseimilanovecentonovantadue/31)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 1´828´246,92

Interventi di contrasto alla filtrazione (Cat 3)

11 / 51 Compenso per installazione o espianto del cantiere per l'esecuzione di diaframmi in
NP.04 jet grouting, secondo la tecnologia del bifluido, compresi spostamenti, carico,

scarico e istallazione di tutte le attrezzature e materiali necessari

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

12 / 52 Formazione di pannelli consolidati eseguiti con metodo "Jetting" in terreno di
NP.05.a qualsiasi natura e consistenza, fino a 25 m di profondità, anche in presenza di acqua

o trovanti rocciosi, tramite 2 ugelli con diametro da 4 mm, secondo la tecnologia del
bifluido, con miscela binaria costituita da acqua (790 kg/m³), cemento pozzolanico
tipo 42,5R (608 kg/m³) e bentonite (25 kg/m³), pressione della miscela almeno pari a
430 bar, pressione dell'aria almeno pari a 14 bar, portata uguale o superiore a 362 l/
min, tempo di estrazione minimo di 4,1 sec/4 cm, compresi mano d'opera,
attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per lo
spostamento e il posizionamento delle attrezzature nei differenti punti d'iniezione.
L'attrezzatura di esecuzione del jetting dovrà essere dotata di apparecchiature per la
registrazione in continuo, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri
caratteristici del processo, secondo le modalità dettate dalla D.L.

SOMMANO m 1´575,01 101,50 159´863,51

13 / 53 Formazione di colonna consolidata eseguita con metodo "Jetting" in terreno di
NP.05.d qualsiasi natura e consistenza, fino a 25 m di profondità, anche in presenza di acqua

o trovanti rocciosi, tramite 2 ugelli con diametro da 3,5 mm, secondo la tecnologia del
bifluido, con miscela binaria costituita da acqua (790 kg/m³), cemento pozzolanico
tipo 42,5R (608 kg/m³) e bentonite (25 kg/m³), pressione della miscela almeno pari a
420 bar, pressione dell'aria almeno pari a 14 bar, portata uguale o superiore a 266 l/
min, tempo di estrazione minimo di 0,5 sec/4 cm, compresi mano d'opera,
attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per lo
spostamento e il posizionamento delle attrezzature nei differenti punti d'iniezione.
L'attrezzatura di esecuzione del jetting dovrà essere dotata di apparecchiature per la
registrazione in continuo, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri
caratteristici del processo, secondo le modalità dettate dalla D.L. Compenso per la
perforazione a vuoto.

SOMMANO m 150,00 13,10 1´965,00

14 / 67 Asportazione del cotico erboso preliminare alla realizzazione degli scavi di
NP.02 fondazione e di immorsamento per il successivo impianto di opere, compreso

l'accatastamento in prossimità del cantiere, la adozione di tutte le operazioni
necessarie alla conservazione delle caratteristiche pedologiche del terreno
accatastato per tutta la durata del cantiere fino al reimpiego

SOMMANO m2 10´759,35 2,40 25´822,44

15 / 68 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
C04.03.004.a terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi

asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale
rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino
alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

SOMMANO m³ 676,09 3,20 2´163,49

16 / 69 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
C04.05.012.b impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla

D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature

SOMMANO m³ 5´887,77 2,70 15´896,98

17 / 70 Posa in opera di terreno vegetale proveniente da precedente operazione di scotico,
NP.03 compreso il carico, il trasporto al luogo di reimpiego (fino ad una distanza di 1 km), lo

scrico e la sistemazione in opera secondo le sezioni di progetto.

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 2´048´958,34



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 2´048´958,34

SOMMANO m³ 2´139,29 3,00 6´417,87

18 / 71 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti
C04.35.182.a di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di

sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali
in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per cantieri facilmente accessibili

SOMMANO m² 10´696,47 0,90 9´626,82

19 / 72 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.03.019.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO m³ 1´659,01 139,57 231´548,03

20 / 73 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di
C04.06.015.b difesa del suolo: oltre 100 m³ gettati in continuo

SOMMANO m³ 1´659,01 9,00 14´931,09

21 / 74 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.04.053.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione

SOMMANO m² 2´085,60 25,12 52´390,27

22 / 75 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda
A03.05.059.c in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri:
diametro 8 mm

SOMMANO kg 54´794,40 1,40 76´712,16

23 / 76 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.d misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 12 mm

SOMMANO kg 10´570,20 1,37 14´481,17

24 / 77 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.c misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 2´455´065,75



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 2´455´065,75

diametro 10 mm

SOMMANO kg 6´438,50 1,38 8´885,13

25 / 78 Realizzazione di giunto a tenuta mediante fornitura e posa di cordoncino bentonitico,
NP.07 sezione minima 20x25, e successiva sigillatura con resina poliuretanica

monocomponente tissotropico ad alto modulo elastico a rapido indurimento.

SOMMANO m 2´528,01 21,00 53´088,21

26 / 79 Geostuoia tridimensionale a fondo aperto costituita da monofilamenti polimerici stabilizzati
C04.31.134 ai raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da formare una

struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%, spessore a 2 kPa non
inferiore a 19 mm, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,3 kN/m fornita e
posta in opera, secondo le indicazioni del c.s.a.. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale
sopra il geocomposito e la successiva semina

SOMMANO m² 6´125,01 14,40 88´200,14

Parziale Interventi di contrasto alla filtrazione (Cat 3) euro 776´992,31
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 2´605´239,23
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4 Sottocorpo C.002.004 - INTERVENTI DI STABILITA’ DEL CORPO ARGINALE
IN SPONDA SINISTRA

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Realizzazione dell'opera di sostegno del rilevato arginale mediante la realizzazione di un
palancolato metallico avente i seguenti sviluppi:

- Da progr. 34+660 a progr. 35+155, per una lunghezza pari a circa 495 m, profondità del
palancolato pari a 10 m;

- Da progr. 37+875 a progr. 38+170, per una lunghezza pari a 295 m, profondità del palancolato
pari a 10 m;

- Da progr. 45+325 a progr. 45+575, per una lunghezza pari a 250 m, profondità del palancolato
pari a 12 m.

Nel presente prezzo sono previste e compensate le seguenti attività:

- l'asportazione di cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a 20 cm
relativamente alla impronta di scavo per la realizzazione del piano di infissione delle palancole,
compreso l'onere dell'accatastamento del materiale in un'area prossima al cantiere per
successivo reimpiego, ad onere dell'Appaltatore, per la formazione della ricopertura dello scavo
al termine della realizzazione del cordolo di collegamento;

- scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta per la realizzazione del piano di
infissione delle palancole metalliche, secondo le sezioni trasversali riportate negli elaborati
grafici di progetto, gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, l'esaurimento
dell'acqua, le eventuali sbadacchiature di sostegno delle pareti di scavo, ed ogni altro onere. Il
materiale di scavo sarà pari a circa 1.050 m³, che verrà successivamente reimpiegato per il
rinterro del cordolo di collegamento;

- la fornitura e la posa di palancole metalliche in acciaio S355GP, conformi alle prescrizioni
indicate nel capitolato Speciale di Appalto, aventi profondità, profilo e dimensione secondo gli
schemi grafici di progetto, da fornire e posare mediante infissione a pressione, da eseguire con
movimenti uniformi e fluidi in modo da non interferire con le strutture adiacenti. Dovrà essere
impiegata una macchina idraulica per evitare l'utilizzo di vibroinfissori che potrebbero
danneggiare la stabilità delle sponde. Si prevede l'impiego di palancole metalliche tipo Larseen,
in acciaio S355GP, profilo tipo ArcelorMittal AU18, o equivalente, per un peso complessivo pari
a circa 1.287.000 kg, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, ecc.. Eventuali profili differenti
potranno essere adottati, previo parere favorevole della Direzione Lavori, purché presentino
moduli di resistenza, caratteristiche di deformabilità, resistenza alla corrosione ed infine facilità
di infilaggio non inferiori a quelle dei profili indicati in precedenza o sulle tavole grafiche di
progetto, rimanendo a carico dell'appaltatore gli oneri per gli eventuali maggiori quantitativi in
peso.

- la realizzazione del cordolo di collegamento in c.a. gettato in opera, avente una sezione
trasversale pari a 60x60 cm, da realizzare con cls (quantitativo pari a circa 520 m³) avente le
seguenti caratteristiche: resistenza C25/30, XC2, diametro massimo aggregati 32 mm,
consistenza S3, armato con acciaio per armatura B450C

- il ritombamento dello scavo a seguito della ultimazione del cordolo di collegamento con il
materiale in precedenza scavato ed accatastato, la stesa del terreno vegetale in precedenza
scavato ed accatastato, la idrosemina ed il ripristino dei luoghi nella conformazione ante-
operam.



10 E2.09.04_0690-04-10-101R-01_Stima.docx

Con il presente prezzo devono intendersi compresi tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni necessarie
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo quanto indicato nelle tavole grafiche di
progetto e nel Capitolato Speciale di Appalto. Le quantità indicate nei presente prezzo devono
intendersi indicative, rimanendo obbligo dell'impresa eseguire tutte le eventuali maggiori forniture, i
noli, le maestranze che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni riportate negli
elaborati grafici di progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a discarica
dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i
tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con
sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione della difesa arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 1.965.792,13

(Euro unmilionenovecentosessantacinquemilasettecentonovantadue/13)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 2´605´239,23

Interventi di stabilità del corpo arginale (Cat 4)

27 / 28 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
C04.03.004.a terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi

asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale
rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino
alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

SOMMANO m³ 1´040,00 3,20 3´328,00

28 / 29 Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e
C04.23.105 consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel

progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in
rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle palancole,
allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al
di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO kg 1´286
200,00 1,40 1´800´680,00

29 / 30 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.03.019.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO m³ 518,11 139,57 72´312,61

30 / 31 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di
C04.06.015.b difesa del suolo: oltre 100 m³ gettati in continuo

SOMMANO m³ 518,11 9,00 4´662,99

31 / 32 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.04.053.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione

SOMMANO m² 1´248,01 25,12 31´350,01

32 / 33 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.d misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 12 mm

SOMMANO kg 24´908,01 1,37 34´123,97

33 / 100 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.d misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 12 mm

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 4´551´696,81



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 4´551´696,81

SOMMANO kg 14´112,81 1,37 19´334,55

Parziale Interventi di stabilità del corpo arginale (Cat 4) euro 1´965´792,13
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 4´571´031,36
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5 Sottocorpo C.003.005 - INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE IN SPONDA
SINISTRA

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Formazione di nuova scogliera in massi di cava, secondo le tipologie riportate negli elaborati
grafici di progetto, compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la riprofilatura e la sistemazione
delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da realizzare a
tergo della scogliera per costituire il piano di posa, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli.
Il materiale di scavo, pari a circa 17.000 m³, dovrà essere utilizzato per la riprofilatura della
sponda e della golena, per l'imbasamento della scogliera in progetto. Le nuove scogliere
presenteranno sviluppo planimetrico complessivo pari a circa 1.000 m, secondo il tracciato
planimetrico riportato negli elaborati grafici di progetto; la scogliera dovrà essere
adeguatamente immorsata a monte all'interno della sponda. A tergo della scogliera, da
realizzare con massi di cava di pezzatura pari a 200-1000 kg, conformi alle prescrizioni di
capitolato, verrà fornito e posato, a carico dell'appaltatore, un geotessuto non tessuto avente
una grammatura non inferiore a 400 g/m²:

a. Da Progr. 17+070 a progr. 17+225 - L = 155 - SEZIONE TIPO D.2

b. Da Progr. 34+380 a Progr. 34+640 - L = 260 - SEZIONE TIPO D.2

c. Da Progr. 35+005 a Progr. 35+155 - L = 150 - SEZIONE TIPO D.2

d. Da Progr. 40+320 a Progr. 40+405 - L = 85 - SEZIONE TIPO D.1

e. Da Progr. 43+190 a Progr. 43+270 - L = 80 - SEZIONE TIPO D.2

f. Da progr. 45+325 a progr. 45+575 - L = 250 - SEZIONE TIPO D.2

Nel presente prezzo sono previste e compensate le seguenti attività:

- l'asportazione di cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a 20 cm e
fino a 50 cm per la preparazione sede del piano di appoggio della nuova scogliera, compreso
l'onere del carico del materiale su mezzo meccanico, il trasporto con autocarro, lo scarico in
un'area prossima al cantiere per successivo reimpiego, ad onere dell'Appaltatore, per la
formazione della ricopertura delle scarpate arginali/golenali di nuova formazione nell'ambito dei
cantiere, l'eventuale allontanamento, con trasporto a distanza fino a 10 km, del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.;

- scavo di risagomatura delle sezioni dell'alveo, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta per la
realizzazione del nuovo piano di appoggio della scogliera e del profilo di golena, secondo le
sezioni trasversali riportate negli elaborati grafici di progetto, gli oneri per la regolarizzazione di
tutti i tagli eseguiti e dei cigli, l'esaurimento dell'acqua ed ogni altro onere.;

- la fornitura e la stesa, come strato di separazione, di geotessile non tessuto costituito da
filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni,
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento, in
conformità alle specifiche tecniche di capitolato. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di
fissaggio, sfridi zavorramento per stesa sotto il pelo dell'acqua fino ad una profondità di 2 m, e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica inferiore o uguale a 400
g/m², il tutto per una superficie da ricoprire complessiva pari a circa 12.100 m²;
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- la fornitura e la posa in opera di pietrame calcareo di cava, secondo le sagome riportate negli
elaborati grafici di progetto, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume,
per la costruzione della berma di fondazione e della mantellata della scogliera in progetto. La
scogliera sarà costituita da elementi di massa compresa tra 200 e 1000 kg, per un volume
complessivo in sagoma pari a circa 11.000 m³

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo particolare del
materiale di cava costituente la scogliera in progetto, i materiali, i noli, le attrezzature provvisionali, le
eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si rendesse necessario per
l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

Le quantità indicate nei presente prezzo devono intendersi indicative, rimanendo obbligo dell'impresa
eseguire tutte le eventuali maggiori forniture, i noli, le maestranze che si rendessero necessarie per
l'esecuzione delle lavorazioni riportate negli elaborati grafici di progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a discarica
dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i
tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con
sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione della difesa arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 694.828,49

(Euro seicentonovantaquattromilaottocentoventotto/49)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 4´571´031,36

Interventi di difesa spondale (Cat 5)

34 / 40 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti
C04.33.155.b adiacenti o quella stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e

arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonchè di altra vegetazione di qualsiasi
natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati,
trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle
vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione
di scarpate erose, formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente
occorrenti, ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a 12 m

SOMMANO m³ 16´604,70 1,17 19´427,50

35 / 41 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in
C04.05.011.a aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie
in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre
provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego

SOMMANO m³ 10´778,70 4,00 43´114,80

36 / 42 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
C04.30.131.b polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere

isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti
di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/m a 38
kN/m

SOMMANO m² 12´015,00 2,40 28´836,00

37 / 43 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del
C04.18.060.f volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di

pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di peso da 51 a
1000 kg

SOMMANO m³ 10´912,30 55,30 603´450,19

Parziale Interventi di difesa spondale (Cat 5) euro 694´828,49
Parziale SPONDA SINISTRA (SpCat 2) euro 5´201´859,85

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 5´265´859,85
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6 Sottocorpo C.003.002 - INTERVENTI DI RIALZO E DI RINGROSSO
ARGINALE IN SPONDA DESTRA

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Realizzazione del rialzo e del ringrosso arginale secondo le sezioni tipologiche riportate nelle
specifiche tavole progettuali, per uno sviluppo longitudinale pari a 6.340,8 m secondo la
seguente suddivisione:

- Sezione tipo A.2a III - Da progr. 14+955 a progr. 15+755 - Lunghezza pari a circa 800 m
- Sezione tipo B.2b III - Da progr. 15+755 a progr. 16+330 - Lunghezza pari a circa 575 m
- Sezione tipo A.2b III - da progr. 16+330 a progr. 18+735,90 - Lunghezza pari a circa 2.405,90 m
- Sezione tipo A.3b III - da progr. 44+280 a progr. 46+450 - Lunghezza pari a circa 2.170 m
- Sezione tipo B.3b III - da progr. 46+450 a progr. 46+839,9 - Lunghezza pari a circa 389,90 m

Il presente prezzo compensa tutte le forniture, i noli e le prestazioni per la realizzazione del rialzo e del
ringrosso arginale esistente secondo la suddivisione in precedenza indicata, compresa la formazione di
rampe di accesso e di attraversamento provvisorie e definitive, secondo le tipologie riportate negli
elaborati grafici di progetto, compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la riprofilatura e la sistemazione
delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da
ringrossare, quelli per la corretta lavorazione, asciugatura e miscelatura delle terre di impiego, per la
stesa del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli. Il materiale dovrà avere natura omogenea, e ricadere nelle classi
prescritte dal C.S.A. classi A-4, A-6, A-7-6 secondo la classificazione dei terreni HRB-AASHTO - CNR-UNI
10006), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25. Il materiale
verrà prelevato a totale carico dell'Impresa in corrispondenza delle aree di riprofilatura previste in
progetto, compreso il trasporto fino all'area di impiego per una distanza media fino a 4,5 km, ed in parte
recuperato dalle attività di sbancamento preliminari alla realizzazione del nuovo rilevato; è ricompresa
altresì la doppia movimentazione del materiale, per permetterne la adeguata lavorazione, asciugatura e
miscelatura per raggiungere le classificazioni prescritte. Per le quantità indisponibili, inadeguate o
mancanti, il materiale dovrà essere fornito dall'Impresa e dovrà essere prelevato da cava ubicata a
qualsiasi distanza che l'Impresa stessa avrà l'onere di individuare a propria cura e spesa.

Il materiale da posare in rilevato sarà indicativamente pari a circa 151.500 m³, di cui 81.400 m³ da
prelevare nella suddetta area e circa 70.100 m³ da recuperare dal terreno di sbancamento.

Il nuovo corpo arginale presenterà:

- Sezione tipo A: allargamento e ringrosso lato fiume. Sezione tipo B: allargamento e ringrosso
lato campagna;

- Sezione tipo 1: larghezza in sommità pari 4.50 m. Sezione tipo 2: larghezza in sommità pari a
5.50 m. Sezione tipo 3: larghezza in sommità pari a 6.50 m

- Sezione tipo a): pendenza delle scarpate 2/3. Sezione tipo b): pendenza delle scarpate 1/2

- Le scarpate dovranno essere rivestite con terreno vegetale (da recuperare dagli scavi di scotico
e, per la parte mancante, da cave individuate a cura dell'Impresa) per uno spessore minimo di
20 cm da sottoporre a idrosemina. Lungo la sommità arginale inoltre dovrà essere realizzato il
cassonetto per il ripristino della pista di servizio, secondo quanto verrà descritto in seguito.

Nel presente prezzo sono inoltre previste e compensate le seguenti attività:

- Operazioni preliminari consistenti nel picchettamento e modinatura, asportazione della
pavimentazione esistente (sia essa costituita da un pacchetto stradale inghiaiato o asfaltato); il
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materiale residuo, se non reimpiegabile in cantiere, verrà allontanato presso siti di conferimento
autorizzati.

- l'asportazione del cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a 20 cm e
fino a 50 cm per preparazione sede del nuovo rilevato arginale, compreso l'onere del carico del
materiale su mezzo meccanico, il trasporto con autocarro, il reimpiego per la formazione della
ricopertura delle scarpate arginali di nuova formazione nell'ambito dei cantiere, l'eventuale
temporaneo accatastamento per la esecuzione delle operazioni di lavorazione, asciugatura e
miscelazione, ovvero l'allontanamento, con trasporto a qualsiasi distanza, del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.. Il materiale di scotico sarà pari a circa 21.000 m³;

- scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia
asciutto che bagnato, secondo giacitura piana o gradonata per il successivo immorsamento del
ringrosso arginale, secondo le sezioni di progetto (gradoni aventi una altezza non inferiore a 1,5
m, in modo da garantire una larghezza operativa, nelle successive fasi di ringrosso, idonea al
transito in sicurezza dei mezzi di compattazione; i gradoni saranno dotati di una contropendenza
alla base non inferiore a 1/10, a garanzia di una corretta integrazione tra la vecchia e la nuova
struttura arginale), con produzione di materiale da riutilizzare per la realizzazione del corpo
arginale e da miscelare con il terreno prelevato nell'intervento di riprofilatura, gli oneri per la
regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, l'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore
a cm 20 ed ogni altro onere. Il materiale di sbancamento sarà pari a circa 49.100 m³;

- realizzazione del rialzo/ringrosso secondo le sezioni trasversali di progetto, utilizzando il
materiale prelevato dall'Appaltatore in corrispondenza delle aree di riprofilatura individuate nel
presente Progetto Esecutivo. Il materiale verrà steso secondo strati adeguatamente compattati
e non superiori a 50 cm, per un quantitativo complessivo stimato in circa 151.500 m³.

- il trasporto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza e lo scarico del materiale di scotico
e sbancamento non idoneo al reimpiego secondo la caratterizzazione contenuta nel piano di
gestione delle terre e rocce da scavo, compresi gli oneri di discarica.

- stesa di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate arginali, ottenuto dallo scotico
preliminare allo sbancamento, miscelato con sostanze concimanti, sistemato senza
compattamento meccanico;

- semina su scarpate arginali e su banche compresa la sistemazione e l'adattamento del terreno di
semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a completa
germinazione, per una superficie complessiva pari a circa 112.500 m².

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo particolare del
materiale di cava costituente l'arginatura di progetto, i materiali, i noli, le attrezzature provvisionali, le
eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si rendesse necessario per
l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto. Il presente prezzo compensa altresì i maggiori oneri
derivanti dalla esecuzione dei lavori per tratti finiti, programmando le attività in modo da non avere
fronti di scavo/gradonature superiori a 100 m, in modo da potere intervenire in caso di piena alla
realizzazione di ture provvisionali a difesa del piede arginale.

B. Realizzazione di pavimentazioni stradali lungo la sommità arginale e sulle rampe di sormonto,
secondo le tipologie riportate negli elaborati grafici di progetto.

Le pavimentazioni previste sono le seguenti:

- Pacchetto tipo I: strada comunale:

· Geotessile con funzione di separazione con grammatura non inferiore a 300
g/m²;

· Strato di sabbia anticapillare - sp = 10 cm;

· Fondazione con strato di ghiaia avente spessore pari a 30 cm;
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· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 30-50 mm, sp = 10 cm;

· Binder, sp = 10 cm;

· Tappetino di usura, sp = 3 cm

- Pacchetto tipo II: strada vicinale inghiaiata:

· Geotessile con funzione di separazione con grammatura non inferiore a 300
g/m²;

· Strato di sabbia anticapillare - sp = 10 cm;

· Fondazione con strato di ghiaia avente spessore pari a 25 cm;

· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 30-50 mm, sp = 10 cm;

- Pacchetto tipo III: strada di servizio:

· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 30-50 mm, sp = 25 cm;

- Pacchetto tipi IV: pista ciclabile percorso Natura secchia:

· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 30-50 mm, sp = 25 cm;

· Stabilizzato di frantoio con pezzatura 0-20 mm, sp = 5 cm;

Per la realizzazione dello strato di fondazione della pista è previsto il materiale di recupero dalla scarifica
della pavimentazione esistente, che andrà temporaneamente accatastato per il successivo reimpiego,
per un volume stimato pari a circa 1.900 m³. Nel presente prezzo è compensa la fornitura, la stesa e
l'adeguata compattazione secondo le prescrizioni riportate all'interno del Capitolato speciale dei
materiali granulari e dei conglomerati bituminosi costituenti le pavimentazioni suelencate e per cui sono
previste le seguenti quantità:

- Circa 2.850 m³ di stabilizzato

Nel presente prezzo sono inoltre previste e compensate le seguenti attività:

- Eventuale scarifica del manto stradale esistente anche asfaltato compreso il riutilizzo (Codice
CER 17 03 02) qualora non contenente sostanze pericolose. Prima dell'utilizzo sarà sottoposto a
Test di cessione secondo quanto indicato nel piano di gestione delle terre e rocce. Qualora il
materiale fresato contenesse sostanze pericolose (p.e. catrame di carbone -CER 17 03 01*)
dovrà essere smaltito a totale carico dell'impresa, essendo ricompresi carico, trasporto a
deposito e/o a discarica a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per diritti di discarica;

- scavi per la preparazione del piano di posa delle nuove pavimentazione compreso l'eventuale
addensamento del sottofondo con mezzi meccanici;

- i maggiori oneri per la formazione di pavimentazione stradale lungo la sommità arginale e delle
rampe di sormonto compresa la formazione del cassonetto, lo spianamento del fondo e la
sagomatura dei cigli;

- resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo,
essendo compresi e compensati, con if presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture, i materiali, i
noli, le attrezzature provvisionali, le eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori
e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture, i materiali, i noli, le
attrezzature provvisionali, le eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si
rendesse necessario per l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.
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Il presente prezzo a corpo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a
discarica dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di
discarica, i tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze
con sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione del rialzo/ringrosso arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 1.148.734,52

(Euro unmilionecentoquarantottosettecentotrentaquattro/52)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 5´265´859,85

SPONDA DESTRA (SpCat 3)
Interventi di rialzo e ringrosso arginale (Cat 2)

38 / 1 Asportazione del cotico erboso preliminare alla realizzazione degli scavi di
NP.02 fondazione e di immorsamento per il successivo impianto di opere, compreso

l'accatastamento in prossimità del cantiere, la adozione di tutte le operazioni
necessarie alla conservazione delle caratteristiche pedologiche del terreno
accatastato per tutta la durata del cantiere fino al reimpiego

SOMMANO m2 101´850,74 2,40 244´441,78

39 / 2 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
C04.03.004.a terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi

asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale
rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino
alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

SOMMANO m³ 49´042,05 3,20 156´934,56

40 / 3 Posa in opera di terreno vegetale proveniente da precedente operazione di scotico,
NP.03 compreso il carico, il trasporto al luogo di reimpiego (fino ad una distanza di 1 km), lo

scrico e la sistemazione in opera secondo le sezioni di progetto.

SOMMANO m³ 21´953,01 3,00 65´859,03

41 / 4 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
C04.05.012.b impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla

D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature

SOMMANO m³ 129´229,31 2,70 348´919,14

42 / 5 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti
C04.35.182.a di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di

sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali
in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per cantieri facilmente accessibili

SOMMANO m² 112´249,08 0,90 101´024,17

43 / 6 Asportazione del cassonetto della pista di servizio in misto stabilizzato esistente,
NP.08 eseguito con mezzo meccanico, ed il successivo riutilizzo a costituire la fondazione

della nuova pista alla ultimazione degli interventi di rialzo/ringrosso arginale. E' da
intendersi compreso l'accatastamento temporaneo in un'area prospiciente al
cantiere, la successiva movimentazione, scarico e rullatura, ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 1´902,29 14,80 28´153,89

44 / 7 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un
NP.09 fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e

manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti,
sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle
disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 4´755,65 2,90 13´791,38

45 / 8 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
C01.07.024.a con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 6´224´983,80



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 6´224´983,80

SOMMANO m³ 2´853,36 46,30 132´110,57

46 / 97 Compenso a corpo per la realizzazione della nuova rampa in San Possidonio in
NP.10 corrispondenza dello stante ST

Sono da intendersi ricomprese le attività di:
- rettifica planimetrica della strada comunale;
- scavo di immorsamento e realizzazione della nuova rampa;
- realizzazione della pavimentazione in misto stabilizzato;
- stesa di terreno vegetale ed idrosemina.
Sono da intendersi comprese tutte le lavorazioni, le prestazioni e le forniture per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 57´500,00 57´500,00

Parziale Interventi di rialzo e ringrosso arginale (Cat 2) euro 1´148´734,52
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 6´414´594,37
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7 Sottocorpo C.003.003 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA FILTRAZIONE IN
SPONDA DESTRA

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Realizzazione di impermeabilizzazione del corpo arginale mediante la realizzazione di diaframmi
sottili con tecnica jet-grouting monodirezionale (sezione tipo C.1), per uno sviluppo
longitudinale pari a 508 m secondo la seguente suddivisione:

- Da progr. 22+690 a progr. 22+880, per una lunghezza pari a 190 m ed una profondità di
perforazione pari a 1+8,5 m;

- Da progr. 25+934 a progr. 26+134, per una lunghezza pari a 200 m ed una profondità di
perforazione pari a 1+8,5 m;

- Da progr. 41+525 a progr. 41+643, per una lunghezza pari a 118 m ed una profondità di
perforazione pari a 1+8,5 m;

Il diaframma verrà realizzato mediante la esecuzione di trattamenti in jet-grouting monodirezionali a
due componenti (miscela acqua/cemento - rapporto indicativo 1/1 - e aria) a schema alternato
(preliminare esecuzione dei pannelli dispari e poi realizzazione dei pannelli pari a compenetrazione in
modo da realizzare un diaframma continuo). Perforazione a rotazione tradizionale, ma l'iniezione in
pressione (40 MPa) - durante la risalita - senza rotazione, in modo da realizzare dei pannelli di spessore
minimo pari a 10÷15 cm, direzionando i getti di miscela secondo una angolazione di 15° rispetto all'asse
della paratia da realizzare. Per la perforazione potrà essere utilizzato un fango bentonitico al 2÷3%,
adottando una velocità di avanzamento di circa uguale a 4 m/min. La velocità di risalita sarà di circa 0,5
cm/s; il tipo di cemento da utilizzare è il 325 pozzolanico e la quantità è di 350 kg/m³ circa. Le
perforazioni saranno distanziate di un interasse non superiore a 0,80 m, in ragione delle caratteristiche
del terreno da attraversare da valutare previa realizzazione di idoneo campo prove. Qualora concordato
con l'Ufficio di Direzione Lavori, la miscela di risulta potrà essere utilizzata per la impermeabilizzazione
dei fossi al piede dell'argine, ovvero per la realizzazione, in testa alla diaframmatura appena realizzata,
di un cordolo, previa la realizzazione di una trincea di profondità adeguata che, alla fine, verrà riempita
con il fango di risulta che, una volta indurito, costituirà un cordolo di rinforzo per l'argine stesso.

Nel presente prezzo sono inoltre previste e compensate le seguenti attività:

- Operazioni preliminari consistenti nella installazione del cantiere per l'esecuzione di diaframmi
in jet grouting, secondo la tecnologia del bifluido, compresi spostamenti, carico, scarico e
istallazione di tutte le attrezzature e materiali necessari;

- picchettamento e tracciamento;

- scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, per la realizzazione della trincea di raccolta dei
fanghi di risulta;

- formazione del diaframma eseguita con metodo "Jetting" in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, fino a 25 m di profondità, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, tramite 2
ugelli con diametro da 3,5 mm, secondo la tecnologia del bifluido, con miscela binaria costituita
da acqua (790 kg/m³), cemento pozzolanico tipo 42,5R (608 kg/m³) e bentonite (25 kg/m³),
pressione della miscela almeno pari a 420 bar, pressione dell'aria almeno pari a 14 bar, portata
uguale o superiore a 266 l/min, tempo di estrazione minimo di 0,5 sec/4 cm, compresi mano
d'opera, attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per lo
spostamento e il posizionamento delle attrezzature nei differenti punti d'iniezione.
L'attrezzatura di esecuzione del jetting dovrà essere dotata di apparecchiature per la
registrazione in continuo, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri
caratteristici del processo, secondo le modalità dettate dalla D.L.

- il trasporto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza del materiale refluito giudicato non
idoneo dalla D.L. per la realizzazione del cordolo sommitale, compresi gli oneri di discarica.
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- L'asse di intervento verrà realizzato ad almeno 2 m dal ciglio superiore del rilevato arginale;
inoltre il primo metro di intervento verrà realizzato mediante una perforazione a vuoto, in modo
da non sollecitare meccanicamente la parte sommitale del rilevato arginale, che non presenta
un adeguato appesantimento per contrastare le pressioni di iniezione.

I singoli pannelli verranno eseguiti con uno schema alternato: verranno cioè eseguiti inizialmente i
pannelli dispari di prima fase, mediante il trattamento di jet-grouting monodirezionale a due
componenti (miscela acqua/cemento - rapporto indicativo 1/1 - e aria): la perforazione avverrà a
rotazione in modo tradizionale, ma l'iniezione in pressione (40 MPa), durante la risalita, sarà eseguita
senza rotazione, in modo da realizzare dei pannelli di spessore minimo pari a 10÷15 cm.

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo particolare del
materiale di cava costituente l'arginatura di progetto, i materiali, i noli, le attrezzature provvisionali, le
eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si rendesse necessario per
l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

B. Realizzazione di impermeabilizzazione del corpo arginale mediante la realizzazione di mantellata
in c.a. gettato in opera (sezione tipo C.2), per uno sviluppo longitudinale pari a 683 m secondo la
seguente suddivisione:

- Da progr. 33+930 a progr. 33+960, per un lunghezza pari a circa 30 m;

- Da progr. 42+320 a progr. 42+555, per una lunghezza pari a circa 235 m;

- Da progr. 46+420 a progr. 45+840, per una lunghezza pari a circa 420 m.

La impermeabilizzazione del paramento lato fiume verrà realizzata tramite la esecuzione di una
mantellata in c.a. gettato in opera, secondo la sezione tipologica riportata nelle tavole di progetto.
L'intervento, previsto laddove il ringrosso arginale non risulta sufficiente per il contenimento della linea
di saturazione in condizioni di piena, in ragione delle caratteristiche geotecniche dei materiali che
costituiscono il rilevato arginale esistente, verrà eseguito con le seguenti modalità:

- Regolarizzazione e modinatura del paramento arginale ringrossato;

- Fornitura e getto della soletta di impermeabilizzazione, realizzata in c.a. gettato in opera armato
con doppia rete elettrosaldata �8/20x20, avente le seguenti caratteristiche: Classe di resistenza
C25/30; Classe di esposizione ambientale XC2; Classe di consistenza S3; Diametro massimo
aggregato 20 mm;

- Realizzazione dei giunti sfalsati, con inserimento di elemento water-stop, uno ogni 5 m di
sviluppo longitudinale;

- Ad ultimazione del getto e della staggiatura, si provvederà ad idonea innaffiatura/protezione
per evitare l'insorgenza di fessurazioni da ritiro durante la stagionatura;

- A maturazione avvenuta, si provvederà alla stesa e chiodatura lungo l'estradosso della
mantellata di una geostuoia tridimensionale in filamenti di polipropilene estrusi, su cui verrà
steso il terreno vegetale proveniente dalle operazioni di scotico, che verrà successivamente
inerbito, per un corretto inserimento ambientale dell'opera.

- Con riferimento la giunto tra una mantellata e l'altra, si prevede la realizzazione delle seguenti
lavorazioni: Esecuzione delle lastre relative ai conci dispari, aventi una larghezza pari a 2,5 m;
Interposizione lungo il bordo di un giunto water-stop idroespansivo in matrice bentonitica;
realizzazione dei conci pari utilizzando la sponda dei conci dispari come elemento di
contenimento; Sigillatura finale con resina epossidica.

C. Realizzazione di drenaggio al piede esterno del rilevato arginale mediante pannello drenante
tipo Gabbiodren, per una lunghezza complessiva pari a 195 m secondo la seguente suddivisione:
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- Intervento 1 – L = 85 m;

- Intervento 2 – L = 110 m.

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture, i materiali, i noli, le
attrezzature provvisionali, le eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si
rendesse necessario per l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a discarica
dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i
tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con
sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione del rialzo/ringrosso arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 1.292.970,73

(Euro unmiloneduecentonovantaduemilanovecentosettanta/73)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 6´414´594,37

Interventi di contrasto alla filtrazione (Cat 3)

47 / 48 Compenso per installazione o espianto del cantiere per l'esecuzione di diaframmi in
NP.04 jet grouting, secondo la tecnologia del bifluido, compresi spostamenti, carico,

scarico e istallazione di tutte le attrezzature e materiali necessari

SOMMANO a corpo 3,00 15´000,00 45´000,00

48 / 49 Formazione di pannelli consolidati eseguiti con metodo "Jetting" in terreno di
NP.05.a qualsiasi natura e consistenza, fino a 25 m di profondità, anche in presenza di acqua

o trovanti rocciosi, tramite 2 ugelli con diametro da 4 mm, secondo la tecnologia del
bifluido, con miscela binaria costituita da acqua (790 kg/m³), cemento pozzolanico
tipo 42,5R (608 kg/m³) e bentonite (25 kg/m³), pressione della miscela almeno pari a
430 bar, pressione dell'aria almeno pari a 14 bar, portata uguale o superiore a 362 l/
min, tempo di estrazione minimo di 4,1 sec/4 cm, compresi mano d'opera,
attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per lo
spostamento e il posizionamento delle attrezzature nei differenti punti d'iniezione.
L'attrezzatura di esecuzione del jetting dovrà essere dotata di apparecchiature per la
registrazione in continuo, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri
caratteristici del processo, secondo le modalità dettate dalla D.L.

SOMMANO m 6´667,50 101,50 676´751,25

49 / 50 Formazione di colonna consolidata eseguita con metodo "Jetting" in terreno di
NP.05.d qualsiasi natura e consistenza, fino a 25 m di profondità, anche in presenza di acqua

o trovanti rocciosi, tramite 2 ugelli con diametro da 3,5 mm, secondo la tecnologia del
bifluido, con miscela binaria costituita da acqua (790 kg/m³), cemento pozzolanico
tipo 42,5R (608 kg/m³) e bentonite (25 kg/m³), pressione della miscela almeno pari a
420 bar, pressione dell'aria almeno pari a 14 bar, portata uguale o superiore a 266 l/
min, tempo di estrazione minimo di 0,5 sec/4 cm, compresi mano d'opera,
attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per lo
spostamento e il posizionamento delle attrezzature nei differenti punti d'iniezione.
L'attrezzatura di esecuzione del jetting dovrà essere dotata di apparecchiature per la
registrazione in continuo, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri
caratteristici del processo, secondo le modalità dettate dalla D.L. Compenso per la
perforazione a vuoto.

SOMMANO m 635,01 13,10 8´318,63

50 / 54 Asportazione del cotico erboso preliminare alla realizzazione degli scavi di
NP.02 fondazione e di immorsamento per il successivo impianto di opere, compreso

l'accatastamento in prossimità del cantiere, la adozione di tutte le operazioni
necessarie alla conservazione delle caratteristiche pedologiche del terreno
accatastato per tutta la durata del cantiere fino al reimpiego

SOMMANO m2 9´500,45 2,40 22´801,08

51 / 55 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
C04.03.004.a terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi

asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale
rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino
alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

SOMMANO m³ 1´489,27 3,20 4´765,66

52 / 56 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
C04.05.012.b impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla

D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature

SOMMANO m³ 4´995,83 2,70 13´488,74

53 / 57 Posa in opera di terreno vegetale proveniente da precedente operazione di scotico,
NP.03 compreso il carico, il trasporto al luogo di reimpiego (fino ad una distanza di 1 km), lo

scrico e la sistemazione in opera secondo le sezioni di progetto.
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SOMMANO m³ 1´904,46 3,00 5´713,38

54 / 58 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti
C04.35.182.a di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di

sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali
in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per cantieri facilmente accessibili

SOMMANO m² 9´522,30 0,90 8´570,07

55 / 59 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.03.019.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO m³ 1´442,51 139,57 201´331,12

56 / 60 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di
C04.06.015.b difesa del suolo: oltre 100 m³ gettati in continuo

SOMMANO m³ 1´442,51 9,00 12´982,59

57 / 61 Realizzazione di giunto a tenuta mediante fornitura e posa di cordoncino bentonitico,
NP.07 sezione minima 20x25, e successiva sigillatura con resina poliuretanica

monocomponente tissotropico ad alto modulo elastico a rapido indurimento.

SOMMANO m 2´200,01 21,00 46´200,21

58 / 62 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.04.053.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione

SOMMANO m² 1´812,00 25,12 45´517,44

59 / 63 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda
A03.05.059.c in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri:
diametro 8 mm

SOMMANO kg 48´409,19 1,40 67´772,87

60 / 64 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.d misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 12 mm

SOMMANO kg 9´165,30 1,37 12´556,46
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61 / 65 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.c misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 10 mm

SOMMANO kg 5´582,75 1,38 7´704,20

62 / 66 Geostuoia tridimensionale a fondo aperto costituita da monofilamenti polimerici stabilizzati
C04.31.134 ai raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da formare una

struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%, spessore a 2 kPa non
inferiore a 19 mm, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,3 kN/m fornita e
posta in opera, secondo le indicazioni del c.s.a.. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale
sopra il geocomposito e la successiva semina

SOMMANO m² 5´632,51 14,40 81´108,14

63 / 80 Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore,
C01.20.187 eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile

entro 10 km.

SOMMANO m² 29,00 4,70 136,30

64 / 81 Trasporto al luogo di reimpiego di materiale proveniente da lavori di movimento terra
NP.06 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti a qualsiasi distanza

SOMMANO m³ km 290,00 0,71 205,90

65 / 82 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e
C04.03.005.a consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti,

aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona
adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per
drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di
sbancamento o prescavo

SOMMANO m³ 146,25 4,80 702,00

66 / 83 Scavo a sezione obbligata, realizzato a mano in terreno di qualsiasi natura e
C04.03.007 consistenza, esclusa roccia e grossi massi trovanti, compresi aggottamenti, rinterro

dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 21,75 112,00 2´436,00

67 / 84 Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche) per l'utilizzo
C04.21.072.b in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in

rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente un diametro di 2,7 mm.,
galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio, certificata CE, in accordo con le “Linee
Guida per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“
emessa dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP.. Lo scatolare dovrà avere
resistenza al carico di rottura compresa fra 350 e 500 N/mmq. Sarà rivestito
internamente con geotessile tessuto non tessuto avente apertura caratteristica dei
pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verrà posizionato, con idoneo
nucleo drenante. Fornito e posto in opera escluso lo scavo ed il successivo rinterro.
Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate nel c.s.a.:
dimensioni 2 x 1 x 0,30 m

SOMMANO m 195,00 114,79 22´384,05

68 / 85 Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con armatura
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C04.21.073 interna in tessuto (HDPE) stabilizzata agli U.V. di larghezza media pari a 0,9 m

SOMMANO m 195,00 8,00 1´560,00

69 / 86 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.07.076.f botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in

opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e
sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 100x100x100 cm

SOMMANO cad 2,00 480,00 960,00

70 / 87 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
C02.07.078.f forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,

stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 100x100x100 cm

SOMMANO cad 2,00 247,40 494,80

71 / 88 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso
C02.07.098.a traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della

norma UNI EN 124, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e
asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con
vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente
di certificazione indipendente, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di
tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di sicurezza in
apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto:
telaio tondo diametro 850 mm, peso totale non inferiore a 57 kg

SOMMANO cad 2,00 166,77 333,54

72 / 89 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta
C02.06.066.d per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:
per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):
diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm

SOMMANO m 37,00 29,96 1´108,52

73 / 90 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
C04.30.131.b polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere

isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti
di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/m a 38
kN/m

SOMMANO m² 29,00 2,40 69,60

74 / 91 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa
C01.07.025 e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito

a regola d'arte

SOMMANO m³ 23,71 33,70 799,03

75 / 92 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
C01.07.024.a con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
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SOMMANO m³ 11,60 46,30 537,08

76 / 93 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
C01.08.031.b pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in

ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 6 cm

SOMMANO m² 29,00 11,24 325,96

77 / 94 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
C01.08.031.c pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in

ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:
per ogni cm in più di spessore

SOMMANO m² 29,00 1,77 51,33

78 / 95 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in
C01.08.032.a idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla

prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante
di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera
con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 3 cm

SOMMANO m² 29,00 7,92 229,68

79 / 96 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
C01.08.033 bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m² 29,00 1,90 55,10

Parziale Interventi di contrasto alla filtrazione (Cat 3) euro 1´292´970,73
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
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8 Sottocorpo C.003.004 - INTERVENTI DI STABILITA’ DEL CORPO ARGINALE
IN SPONDA DESTRA

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Realizzazione dell'opera di sostegno del rilevato arginale mediante la realizzazione di un
palancolato metallico avente i seguenti sviluppi:

a. Da progr. 42+320 a progr. 42+555, per una lunghezza pari a circa 235 m, profondità del
palancolato pari a 12 m;

b. Da progr. 45+500 a progr. 45+838, per una lunghezza pari a circa 338 m, profondità del
palancolato pari a 12 m.

c. Da progr. 46+420 a progr. 46+840, per una lunghezza pari a circa 420 m, profondità del
palancolato pari a 12 m.

Nel presente prezzo sono previste e compensate le seguenti attività:

- l'asportazione di cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a 20 cm
relativamente alla impronta di scavo per la realizzazione del piano di infissione delle palancole,
compreso l'onere dell'accatastamento del materiale in un'area prossima al cantiere per
successivo reimpiego, ad onere dell'Appaltatore, per la formazione della ricopertura dello scavo
al termine della realizzazione del cordolo di collegamento;

- scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta per la realizzazione del piano di
infissione delle palancole metalliche, secondo le sezioni trasversali riportate negli elaborati
grafici di progetto, gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, l'esaurimento
dell'acqua, le eventuali sbadacchiature di sostegno delle pareti di scavo, ed ogni altro onere. Il
materiale di scavo sarà pari a circa 1.000 m³, che verrà successivamente reimpiegato per il
rinterro del cordolo di collegamento;

- la fornitura e la posa di palancole metalliche in acciaio S355GP, conformi alle prescrizioni
indicate nel capitolato Speciale di Appalto, aventi profondità, profilo e dimensione secondo gli
schemi grafici di progetto, da fornire e posare mediante infissione a pressione, da eseguire con
movimenti uniformi e fluidi in modo da non interferire con le strutture adiacenti. Dovrà essere
impiegata una macchina idraulica per evitare l'utilizzo di vibroinfissori che potrebbero
danneggiare la stabilità delle sponde. Si prevede l'impiego di palancole metalliche tipo Larseen,
in acciaio S355GP, profilo tipo ArcelorMittal AU18, o equivalente, per un peso complessivo pari
a circa 1.407.000 kg, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, ecc.. Eventuali profili differenti
potranno essere adottati, previo parere favorevole della Direzione Lavori, purché presentino
moduli di resistenza, caratteristiche di deformabilità, resistenza alla corrosione ed infine facilità
di infilaggio non inferiori a quelle dei profili indicati in precedenza o sulle tavole grafiche di
progetto, rimanendo a carico dell'appaltatore gli oneri per gli eventuali maggiori quantitativi in
peso.

- la realizzazione del cordolo di collegamento in c.a. gettato in opera, avente una sezione
trasversale pari a 60x60 cm, da realizzare con cls (quantitativo pari a circa 360 m³) avente le
seguenti caratteristiche: resistenza C25/30, XC2, diametro massimo aggregati 32 mm,
consistenza S3, armato con acciaio per armatura B450C

- il ritombamento dello scavo a seguito della ultimazione del cordolo di collegamento con il
materiale in precedenza scavato ed accatastato, la stesa del terreno vegetale in precedenza
scavato ed accatastato, la idrosemina ed il ripristino dei luoghi nella conformazione ante-
operam.
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Con il presente prezzo devono intendersi compresi tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni necessarie
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo quanto indicato nelle tavole grafiche di
progetto e nel Capitolato Speciale di Appalto. Le quantità indicate nei presente prezzo devono
intendersi indicative, rimanendo obbligo dell'impresa eseguire tutte le eventuali maggiori forniture, i
noli, le maestranze che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni riportate negli
elaborati grafici di progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a discarica
dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i
tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con
sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione della difesa arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 2.105.921,66

(Euro duemilionicentocinquemilanovecentoventuno/66)
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Interventi di stabilità del corpo arginale (Cat 4)

80 / 34 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
C04.03.004.a terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi

asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale
rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino
alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

SOMMANO m³ 993,00 3,20 3´177,60

81 / 35 Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e
C04.23.105 consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel

progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in
rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle palancole,
allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al
di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO kg 1´406
088,00 1,40 1´968´523,20

82 / 36 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.03.019.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO m³ 357,48 139,57 49´893,48

83 / 37 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di
C04.06.015.b difesa del suolo: oltre 100 m³ gettati in continuo

SOMMANO m³ 357,48 9,00 3´217,32

84 / 38 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.04.053.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione

SOMMANO m² 1´191,59 25,12 29´932,74

85 / 39 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.d misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 12 mm

SOMMANO kg 23´782,34 1,37 32´581,81

86 / 99 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.c misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 10 mm

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 9´794´891,25



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 9´794´891,25

SOMMANO kg 13´475,01 1,38 18´595,51

Parziale Interventi di stabilità del corpo arginale (Cat 4) euro 2´105´921,66
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COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 9´813´486,76
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9 Sottocorpo C.003.005 - INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE IN SPONDA
DESTRA

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Formazione di nuova scogliera in massi di cava, secondo le tipologie riportate negli elaborati
grafici di progetto, compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la riprofilatura e la sistemazione
delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da realizzare a
tergo della scogliera per costituire il piano di posa, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli.
Il materiale di scavo, pari a circa 25.400 m³, dovrà essere utilizzato per la riprofilatura della
sponda e della golena, per l'imbasamento della scogliera in progetto. Le nuove scogliere
presenteranno sviluppo planimetrico complessivo pari a circa 1.680 m, secondo il tracciato
planimetrico riportato negli elaborati grafici di progetto; la scogliera dovrà essere
adeguatamente immorsata a monte all'interno della sponda. A tergo della scogliera, da
realizzare con massi di cava di pezzatura pari a 200-1000 kg, conformi alle prescrizioni di
capitolato, verrà fornito e posato, a carico dell'appaltatore, un geotessuto non tessuto avente
una grammatura non inferiore a 400 g/m²:

a. Da Progr. 25+730 a Progr. 25+980 - L = 250 - SEZIONE TIPO D.2

b. Da Progr. 33+930 a Progr. 34+020 - L = 90 - SEZIONE TIPO D.2

c. Da Progr. 39+005 a Progr. 39+236 - L = 231 - SEZIONE TIPO D.2

d. Da Progr. 42+320 a Progr. 42+555 - L = 235 - SEZIONE TIPO D.1

e. Da Progr. 43+295 a Progr. 43+415 - L = 120 - SEZIONE TIPO D.1

f. Da Progr. 45+330 a Progr. 45+727 - L = 397 - SEZIONE TIPO D.2

g. Da Progr. 46+510 a Progr. 46+760 - L = 250 - SEZIONE TIPO D.2

h. Da Progr. 51+310 a Progr. 51+410 - L = 100 - SEZIONE TIPO D.2

Nel presente prezzo sono previste e compensate le seguenti attività:

- l'asportazione di cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a 20 cm e
fino a 50 cm per la preparazione sede del piano di appoggio della nuova scogliera, compreso
l'onere del carico del materiale su mezzo meccanico, il trasporto con autocarro, lo scarico in
un'area prossima al cantiere per successivo reimpiego, ad onere dell'Appaltatore, per la
formazione della ricopertura delle scarpate arginali/golenali di nuova formazione nell'ambito dei
cantiere, l'eventuale allontanamento, con trasporto a distanza fino a 10 km, del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.;

- scavo di risagomatura delle sezioni dell'alveo, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta per la
realizzazione del nuovo piano di appoggio della scogliera e del profilo di golena, secondo le
sezioni trasversali riportate negli elaborati grafici di progetto, gli oneri per la regolarizzazione di
tutti i tagli eseguiti e dei cigli, l'esaurimento dell'acqua ed ogni altro onere.;

- la fornitura e la stesa, come strato di separazione, di geotessile non tessuto costituito da
filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni,
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento, in
conformità alle specifiche tecniche di capitolato. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di
fissaggio, sfridi zavorramento per stesa sotto il pelo dell'acqua fino ad una profondità di 2 m, e
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quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica inferiore o uguale a 400
g/m², il tutto per una superficie da ricoprire complessiva pari a circa 21.200 m²;

- la fornitura e la posa in opera di pietrame calcareo di cava, secondo le sagome riportate negli
elaborati grafici di progetto, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume,
per la costruzione della berma di fondazione e della mantellata della scogliera in progetto. La
scogliera sarà costituita da elementi di massa compresa tra 200 e 1000 kg, per un volume
complessivo in sagoma pari a circa 19.300 m³

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo particolare del
materiale di cava costituente la scogliera in progetto, i materiali, i noli, le attrezzature provvisionali, le
eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si rendesse necessario per
l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

Le quantità indicate nei presente prezzo devono intendersi indicative, rimanendo obbligo dell'impresa
eseguire tutte le eventuali maggiori forniture, i noli, le maestranze che si rendessero necessarie per
l'esecuzione delle lavorazioni riportate negli elaborati grafici di progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a discarica
dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i
tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con
sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione della difesa arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 1.190.030,58

(Euro unmilionecentonovantamilatrenta/58)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 9´813´486,76

Interventi di difesa spondale (Cat 5)

87 / 44 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti
C04.33.155.b adiacenti o quella stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e

arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonchè di altra vegetazione di qualsiasi
natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati,
trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle
vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione
di scarpate erose, formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente
occorrenti, ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a 12 m

SOMMANO m³ 25´311,78 1,17 29´614,78

88 / 45 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in
C04.05.011.a aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie
in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre
provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego

SOMMANO m³ 11´344,23 4,00 45´376,92

89 / 46 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
C04.30.131.b polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere

isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti
di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/m a 38
kN/m

SOMMANO m² 21´141,00 2,40 50´738,40

90 / 47 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del
C04.18.060.f volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di

pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di peso da 51 a
1000 kg

SOMMANO m³ 19´245,94 55,30 1´064´300,48

Parziale Interventi di difesa spondale (Cat 5) euro 1´190´030,58
Parziale SPONDA DESTRA (SpCat 3) euro 5´737´657,49

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 11´003´517,34
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10 Sottocorpo C.004.006 - INTERVENTI DI RIPROFILATURA DELL’ALVEO

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli necessari
per la realizzazione delle seguenti attività:

A. Realizzazione dell'intervento di riprofilatura dell'alveo nel tratto compreso tra:

a. TRATTO I - Da progr. 0+085 a progr. 0+750 - L = 665

b. TRATTO II - Da progr. 0+220 a progr. 0+440 - L = 220

c. TRATTO III - Da inizio tratto a a progr. 0+220 - L = 230

d. TRATTO XII - Da progr. 0+130 a progr. 0+355 - L = 225

e. TRATTO XIII - Da progr. 0+050 a progr. 0+180 - L = 130

f. TRATTO XV - Da progr. 0+030 a progr. 0+390 - L = 360

g. PONTE PIOPPA - Da sez. 132 a sez. 137 - L = 300

h. TRATTO XVI - Da sez. 127 a progr. 161 - L = 161

Il presente prezzo compensa tutte le forniture, i noli e le prestazioni per la realizzazione della
riprofilatura dell'alveo secondo le sezioni trasversali di progetto, compreso:

- Operazioni preliminari consistenti nella formazione di rampe dei accesso, picchettamento e
modinatura, asportazione della eventuale pavimentazione esistente (sia essa costituita da un
pacchetto stradale inghiaiato o asfaltato); il materiale residuo, se non reimpiegabile in cantiere,
verrà allontanato presso siti di conferimento autorizzati;

- Il taglio di tutta la vegetazione interferente, sia essa di natura arbustiva che arborea,
quest'ultima da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico lungo ciglioni e basse sponde, anche
in presenza di acqua.

- scavo di risagomatura delle sezioni dell'alveo, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le sezioni di progetto, con
produzione di materiale da riutilizzare per il successivo impiego per la realizzazione del rialzo e
del ringrosso arginale (questo compensato a parte), gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli
eseguiti e dei cigli, l'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore a cm 20 ed ogni altro onere. Si
prevede in particolare la esecuzione di un primo scavo di riprofilatura, lungo la sagoma della
sponda, per una profondità fino ad 1 m, che verrà temporaneamente accatastato e da cui,
anche tramite benne vaglianti, verranno asportate e ceppaie, le ramaglie e comunque tutto il
materiale vegetale inidoneo, che verrà successivamente allontanato dal cantiere e conferito a
discarica autorizzata. Si prevede in particolare la vagliatura di circa 62.000 m³ di materiale, con
la produzione di circa 5.000 ton di materiale vegetale. Il materiale pulito verrà rimovimentato,
caricato su autocarro, trasportato al luogo di reimpiego nell’ambito del cantiere ed utilizzato per
la realizzazione dei ringrossi e rialzi arginali. Si procederà infine alla successiva riprofilatura delle
sponde preventivamente pulite delle componenti vegetali, per raggiungere la sagoma di
progetto; il materiale, per un quantitativo pari a circa 158.000 m³, verrà direttamente caricato
su autocarro e trasportato al luogo di reimpiego nell’ambito del cantiere ed utilizzato per la
realizzazione dei ringrossi e rialzi arginali.

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo
compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo particolare del
materiale di cava costituente la scogliera in progetto, i materiali, i noli, le attrezzature provvisionali, le
eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si rendesse necessario per
l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.
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Le quantità indicate nei presente prezzo devono intendersi indicative, rimanendo obbligo dell'impresa
eseguire tutte le eventuali maggiori forniture, i noli, le maestranze che si rendessero necessarie per
l'esecuzione delle lavorazioni riportate negli elaborati grafici di progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a discarica
dei materiali non riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i
tracciamenti, le prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con
sottoservizi e gli apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre
compensati nel presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la
realizzazione della difesa arginale in progetto.

Compenso a corpo onnicomprensivo: � 1.552.482,66

(Euro unmilionecinquecentocinquantaduemilaquattrocentottantadue/66)



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 11´003´517,34

RIPROFILATURA ALVEO (SpCat 4)
Interventi di riprofilatura dell'alveo (Cat 6)

91 / 18 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi
C04.02.002.a meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione frontale del materiale di risulta

SOMMANO m³ 61´815,65 2,00 123´631,30

92 / 19 Vagliatura del materiale terroso per la eliminazione delle componenti vegetali
NP.11 (ceppaie, ramaglie, ecc.) inidonee per il reimpiego a rilevato arginale, valutato nella

percentuale del 10% in volume. E' da intendersi compreso l'accatastamento
temporaneo in un'area prospiciente al cantiere, la vagliatura, il successivo carico su
autocarro del materiale terroso per il reimpiego a rialzo/ringrosso (compensato con
voce a parte), il carico del materiale vegetale, il conferimento a discarica autorizzata
posta a qualsiasi distanza, compresi i relativi oneri.

SOMMANO m³ 61´815,65 4,30 265´807,29

93 / 20 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea,
C04.32.146 eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere

dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta.

SOMMANO m² 22´050,59 0,06 1´323,04

94 / 21 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino
C04.32.149 a 7cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a

mano su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della
raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta.

SOMMANO m² 10´477,78 0,25 2´619,45

95 / 22 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm
C04.32.150 a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano,

lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi
eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e
trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.

SOMMANO m² 8´308,28 0,52 4´320,31

96 / 23 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal
C04.32.151 suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché

l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano,
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati
dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta.

SOMMANO m² 21´300,85 0,90 19´170,77

97 / 24 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea da effettuarsi a mano
NP.12 o con mezzo meccanico lungo ciglioni e basse sponde, anche in presenza di acqua,

senza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo di movimento di terra, compreso il
trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta.

SOMMANO cad 420,94 250,00 105´235,00

98 / 25 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi
C04.02.002.c meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con carico su
autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km

SOMMANO m³ 157´688,39 2,90 457´296,33

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E 11´982´920,83



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 11´982´920,83

99 / 27 Trasporto al luogo di reimpiego di materiale proveniente da lavori di movimento terra
NP.06 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti a qualsiasi distanza

SOMMANO m³ km 769´069,26 0,71 546´039,17

100 / 98 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
C04.05.012.a impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla

D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte: tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti

SOMMANO m³ 16´900,00 1,60 27´040,00

Parziale Interventi di riprofilatura dell'alveo (Cat 6) euro 1´552´482,66
Parziale RIPROFILATURA ALVEO (SpCat 4) euro 1´552´482,66

Parziale LAVORI A CORPO euro 12´556´000,00

T O T A L E euro 12´556´000,00
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COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po

A R I P O R T A R E



Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEL CANTIERE 64´000,00
 002 SPONDA SINISTRA 5´201´859,85
 003 SPONDA DESTRA 5´737´657,49
 004 RIPROFILATURA ALVEO 1´552´482,66
 005 OPERE COMPLEMENTARI 0,00
 006 ADEGUAMENTO AREE GOLENALI CHIUSE 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 12´556´000,00
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 12´556´000,00 100,000

C:001 FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEL CANTIERE euro 64´000,00 0,510

C:001.001  Formazione e mantenimento del cantiere euro 64´000,00 0,510

C:002 SPONDA SINISTRA euro 5´201´859,85 41,429

C:002.002  Interventi di rialzo e ringrosso arginale euro 1´764´246,92 14,051
C:002.003  Interventi di contrasto alla filtrazione euro 776´992,31 6,188
C:002.004  Interventi di stabilità del corpo arginale euro 1´965´792,13 15,656
C:002.005  Interventi di difesa spondale euro 694´828,49 5,534

C:003 SPONDA DESTRA euro 5´737´657,49 45,697

C:003.002  Interventi di rialzo e ringrosso arginale euro 1´148´734,52 9,149
C:003.003  Interventi di contrasto alla filtrazione euro 1´292´970,73 10,298
C:003.004  Interventi di stabilità del corpo arginale euro 2´105´921,66 16,772
C:003.005  Interventi di difesa spondale euro 1´190´030,58 9,478

C:004 RIPROFILATURA ALVEO euro 1´552´482,66 12,364

C:004.006  Interventi di riprofilatura dell'alveo euro 1´552´482,66 12,364

TOTALE euro 12´556´000,00 100,000

 Data, __________

Il Tecnico
ART Ambiente Risorse e Territorio srl

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po ['E2.09.04_0690-04-10-101R-01_ComputoMetricoEstimativo - EP nuovo.dcf' (P:\0690_AIPo-PDPE

A R I P O R T A R E


