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Nome e confine comunale

N,
_P T Asse argine esistente
AT Stanti batimetrici

Sezioni di rilievo AIPO

Intervento di rialzo e ringrosso arginale (Sezione tipo A e B)

Diaframmi sottili con tecnica jet-grouting monodirezionale (Sezione tipo C.1)

Mantellata in c.a. gettato in opera (Sezione tipo C.2)

Interventi di ripristino della mantellata in c.a. esistente (Sezione tipo C.3 e c.4)

Scogliera in massi (Sezione tipo D)

Intervento di riprofilatura della sezione d'alveo (Sezione tipo E)
Ringrosso arginale lato campagna e lato fiume (Sezione tipo L)
Consolidamento al piede con palancole metalliche (Sezione tipo H)
Intervento escluso dal presente appalto

Area di accantieramento

Cancello accesso area intervento

Segnaletica di cantiere

Segnaletica stradale
Recinzione di cantiere

Viabilita pubblica di accesso alle varie aree di cantiere

Piste di cantiere di cui prevedere la occupazione temporanea per l'accesso
al fronte di lavoro

la occupazione temporanea

N.B. No sono riportate, per chiarezza espositiva, nella presente tavola, le piste di cantiere
in corrispondenza del piede arginale, larghezza di 4 m e di cui si € comunque prevista
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INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI
DRENAGGIO AL PIEDE DELL'ARGINE

mamﬂn:ﬁn risorse territorio

AlIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

N
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Progetto esecutivo II° stralcio - I° lotto

Adeguamento strutturale e funzionale del
sistema arginale difensivo tramite interventi di
adeguamento in quota ed in sagoma a valle della
cassa fino al confine regionale per garantire il
franco di 1 metro, rispetto alla piena di TR 20
anni nello stato attuale, e la stabilita e resistenza
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Dott. Geol. Giancarlo VILLA
Dott. Ing. Ivo FRESIA
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