


LEGENDA TEMATISMI

- Nome e confine comunale
- Asse argine esistente
- Strati esistenti
- Sezioni di rilievo AIPO
- Intervento di rialzo e ringrosso arginale (Sezione tipo A e B)
- Diritrammi sottili con tecnica jet-grouting monodirezionale (Sezione tipo C.1)
- Mantellata in c.a. gettato in opera (Sezione tipo C.2)
- Interventi di ripristino della mantellata in c.a. esistente (Sezione tipo C.3 e C.4)
- Scogliere in massi (Sezione tipo D)
- Interventi di riprofilatura della sezione d'alveo (Sezione tipo E)
- Ringrosso arginale lato campagna e lato fiume (Sezione tipo J)
- Consolidamento al piede con palinocoe metalliche (Sezione tipo H)
- Intervento escluso dal presente appalto
- Area di accretamento
- Cancello accesso area intervento
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica stradale
- Recinzione di cantiere
- Viabilità pubblica di accesso alle varie aree di cantiere
- Piste di cantiere di cui prevedere la occupazione temporanea per l'accesso al fronte di lavoro
- N.B. Non sono riprofilate, per chiarezza espositiva, nella presente tavola, le piste di cantiere in corrispondenza del piede arginale, larghezza di 4 m e di cui si è comunque prevista la occupazione temporanea



Progetto esecutivo "I° stralcio - I° lotto"

<p>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN TRE Lotti DEL "SISTEMA ARGINALE DEFENSIVO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA ED IN SAGOMA A VALLE DELLA CASSA FINO AL CONFINE REGIONALE PER GARANTIRE IL FRANCO DI 1 METRO, RISPETTO ALLA PIENA DI TR 20 ANNI NELLO STATO ATTUALE, E LA STABILITÀ E RESISTENZA DEI RILIEVI (MO-E-1323)</p>	
<p>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN TRE Lotti DEL "SISTEMA ARGINALE DEFENSIVO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA ED IN SAGOMA A VALLE DELLA CASSA FINO AL CONFINE REGIONALE PER GARANTIRE IL FRANCO DI 1 METRO, RISPETTO ALLA PIENA DI TR 20 ANNI NELLO STATO ATTUALE, E LA STABILITÀ E RESISTENZA DEI RILIEVI (MO-E-1323)</p>	<p>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN TRE Lotti DEL "SISTEMA ARGINALE DEFENSIVO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA ED IN SAGOMA A VALLE DELLA CASSA FINO AL CONFINE REGIONALE PER GARANTIRE IL FRANCO DI 1 METRO, RISPETTO ALLA PIENA DI TR 20 ANNI NELLO STATO ATTUALE, E LA STABILITÀ E RESISTENZA DEI RILIEVI (MO-E-1323)</p>

<p>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN TRE Lotti DEL "SISTEMA ARGINALE DEFENSIVO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA ED IN SAGOMA A VALLE DELLA CASSA FINO AL CONFINE REGIONALE PER GARANTIRE IL FRANCO DI 1 METRO, RISPETTO ALLA PIENA DI TR 20 ANNI NELLO STATO ATTUALE, E LA STABILITÀ E RESISTENZA DEI RILIEVI (MO-E-1323)</p>	
<p>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN TRE Lotti DEL "SISTEMA ARGINALE DEFENSIVO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA ED IN SAGOMA A VALLE DELLA CASSA FINO AL CONFINE REGIONALE PER GARANTIRE IL FRANCO DI 1 METRO, RISPETTO ALLA PIENA DI TR 20 ANNI NELLO STATO ATTUALE, E LA STABILITÀ E RESISTENZA DEI RILIEVI (MO-E-1323)</p>	<p>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN TRE Lotti DEL "SISTEMA ARGINALE DEFENSIVO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA ED IN SAGOMA A VALLE DELLA CASSA FINO AL CONFINE REGIONALE PER GARANTIRE IL FRANCO DI 1 METRO, RISPETTO ALLA PIENA DI TR 20 ANNI NELLO STATO ATTUALE, E LA STABILITÀ E RESISTENZA DEI RILIEVI (MO-E-1323)</p>

Scala 1:2000
LAYOUT DI CANTIERE - TAV. 15 di 20
E2.10.02.0