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MB-E-3 - Lavori di realizzazione di un'area di laminazione del torrente Seveso nei Comuni di Varedo (MB) e
Paderno Dugnano (Ml).

QUADRO ECONOMICO LUGLIO 2019

Al) Importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso) € 25.541.576,00
A2) Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso) € 402.000,00
Totale A) = Importo a base d'asta € 25.943.576,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1) Imprevisti, compreso |.V.A. € 271.024,32
B2) I.V.A. suilavori € 5.707.586,72
B3) Spese tecniche per studio impatto ambientale e relazione paesaggistica,

€ 29.392,28

compreso |.V.A. e oneri previdenziali

B4) . . . L
V.A
Spese tecniche per progettazione definitiva, compreso I.V.A. e oneri previdenziali € 29415119

B5) Spese tecniche per integrazione incarico progettazione definitiva, compreso I.V.A.
e oneri previdenziali € 146.546,40
B6) Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, CSE e assistenza alla D.L.

compreso |.V.A. e oneri previdenziali
B7) Spese tecniche per redazione piano caratterizzazione, elaborazione risultati e

€ 1.000.000,00

analisi di rischio area ex SNIA, compreso |.V.A. e oneri previdenziali 3 34.283,22
B8) Spese tecniche per integrazione incarico redazione piano caratterizzazione,
elaborazione risultati e analisi di rischio area ex SNIA, compreso |.V.A. e oneri € 16.550,52

B9) Spese tecniche per carotaggi ambientali e indagini geofisiche area ex SNIA,

compreso |.V.A. e oneri previdenziali
B10) Spese tecniche per integrazione incarico carotaggi ambientali e indagini
geofisiche, compreso |.V.A. e oneri previdenziali € 3.958,90
B11) Spese per attivita movimento terra legate a carotaggi ambientali e indagini

€ 30.679,58

geofisiche area ex SNIA, compreso |.V.A. € 12.200,00
B12) Spese tecniche per analisi chimiche area ex SNIA, compreso L.V.A. € 33.832,47
B13) Spese tecniche per indagini geognostiche in sito, compreso |.V.A. e oneri

previdenziali € 47.287,20
B14) Spese tecniche per adeguamento incarico per indagini geognostiche in sito,

compreso |.V.A. e oneri previdenziali € 22.498,75
B15) Spese tecniche per prove di laboratorio, compreso |.V.A. € 26.093,36
B16) Spese tecniche per indagini ambientali tramite sondaggi, compreso I.V.A. € 38.081,40

Spese tecniche per indagini finalizzate alla caratterizzazione merceologica delle
B17)

terre di scavo, compreso |.V.A. E 36.600,00
B18) Spese tecniche per adeguamento incarico indagini finalizzate alla

caratterizzazione merceologica delle terre di scavo, compreso |.V.A. £ 17.690,00
B19) Spese tecniche per indagini geofisiche, compreso I.V.A. € 33.946,50
B20) Spese tecniche per adeguamento incarico per indagini geofisiche, compreso I.V.A. € 12.200,00

B21) Spese tecniche per indagini laboratorio, compreso I.V.A. € 48.373,00



Spese tecniche per collaboratore per procedura espropriativa in fase di

B22) progettazione, compreso |.V.A. e oneri previdenziali € 46.901,83
B23) Spese tecniche per verifica dell'interesse archeologico, compreso I.V.A. 32.726,50
B24) Spese tecniche per assistenza al RUP per fase progettuale e gara, compreso I.V.A.

e oneri previdenziali € 113.151,58
B25) Spese tecniche per attivita verifica progetto definitivo, compreso I.V.A. € 45.018,00
B26) Spese tecniche per attivita verifica progetto esecutivo, compreso I.V.A. € 250.000,00
B27) Oneri ANAC (gara servizio progettazione definitiva) € 500,00
B28) Spese per oneri istruttori V.I.A., compreso |.V.A. € 9.970,00
B29) Spese per acquisizione aree (valore bonifica compreso I.V.A. 10%) € 20.500.000,00
B30) Spese per allaccio rete Enel MT € 150.000,00
B31) Spese per risoluzione interferenza SNAM €  400.000,00
B32) Spese per oneri istruttori ARPA Lombardia € 1.409,10
B33) Spese per oneri istruttori ATS Brianza € 313,00
B34) Spese per pubblicazione avviso al pubblico Corriere Sera ed. Milano € 793,00
B35) Spese per indagini caratterizzazione sito ex SNIA ARPA Lombardia € 15.178,02
B36) Spese per parere e contronalisi ARPA Lombardia € 8.615,64
B37) Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 518.871,52

Totale B) = Importo somme a disposizione € 29.956.424,00

Nota 1 Totale complessivo A) + B)

A dedurre canone e oneri materiale di scavo a compensazione
Totale complessivo

€ 55.900.000,00
€ 900.000,00

€ 55.000.000,00

ile del Procedimento

_~" Dott. Ipg. Mayto Ja Veglia
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