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1. PREMESSA

Lo scrivente raggruppamento e risultato aggiudicatario della gara per I'affidamento
dei servizi di progettazione esecutiva delle ‘Aree golenali del Fiume Seveso nei Co-
muni di Vertemate con Minoprio, Carimate e Cantu’, redatto sulla base del progetto
definitivo sviluppato dal’RTP Studio Majone Ingegneri Associati, Majone&Partners
Srl, Studio Idrogeotecnico e Ing. Gaetano di Franca.

Gli interventi in progetto si inseriscono all'interno di un quadro pianificatorio piu am-
pio che riguarda la messa in sicurezza dell’asta del fiume Seveso e della citta di
Milano.

Il presente progetto prevede la realizzazione di 8 aree di laminazione “golenali” con
funzionamento in derivazione, che si localizzano, ad eccezione dell’area golenale
4, in aree gia attualmente allagabili per eventi con tempo di ritorno 2 anni ma ne
migliorando la capacita di laminazione dellonda di piena, ritardandone I'allaga-
mento e aumentandone la capacita di invaso per eventi con tempo di ritorno supe-
riore.

L’ubicazione e la configurazione delle aree golenali sono state gia definite nel pro-
getto preliminare, riprendendo quanto gia previsto nello studio AIPO 2011. Nel pro-
getto definitivo I'R.T.P. ha provveduto ad affinare la soluzione progettuale indivi-
duata sulla base di nuovi rilievi topografici e indagini acquisite e delle osservazioni
emerse nell’ambito della conferenza di servizi sul preliminare del 29.02.2016.

In data 31/01/2017 ¢& stato presentato il progetto definitivo che, integrato con lo stu-
dio di Impatto Ambientale redatto nel’ambito di altro incarico dato da A.I.P.O alla
societa Beta Studio S.r.l., & stato sottoposto a procedura di VIA conclusasi con pa-
rere favorevole con prescrizioni con il decreto n°® 5351 del 16/04/2018.

Il decreto di VIA, attraverso la relazione istruttoria ad esso allegata, ha richiesto di
modificare la soluzione proposta nel progetto definitivo in relazione al ponte di via
dell’Abbazia a Vertemate con Minoprio, che ne prevedeva la demolizione e ricostru-
zione con sezione idraulica adeguata. In particolare, su richiesta della commissione
VIA, é stato richiesto di predisporre una differente soluzione di progetto che preveda

la conservazione del manufatto storico. Sono state fornite due ipotesi alternative,
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che prevedono la realizzazione di un bypass in sinistra o in destra dell’attuale ponte
evitandone la demolizione e garantendo la medesima efficacia idraulica.

La valutazione su quale delle alternative portare avanti a livello di progettazione
esecutiva e stata demandata nel decreto di VIA alla Conferenza dei Servizi deciso-
ria, che ha definito di sviluppare la soluzione 2, con by pass in sinistra.

Le restanti prescrizioni contenute nel decreto di VIA, (allegato alla presente rela-
zione) sono state ove richiesto recepite nel presente progetto esecutivo o per
quanto riguarda le prescrizioni non integrabili nel progetto andranno ottemperate
entro l'avvio dei lavori. Il progetto € stato inoltre affinato al fine della minimizzazione
degli impatti territoriali sulla base di indicazioni emerse dal confronto con gli enti

territoriali e con il Committente.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STUDI DI BACINO

Il torrente Seveso nasce alle falde del Monte Pallanza nel territorio del comune di

San Fermo della Battaglia (CO), nelle vicinanze del confine svizzero con il Canton

Ticino, sul versante Meridionale del Sasso Cavallasca, in provincia di Como, circa

a quota 490 metri sul livello del mare, tocca vari centri abitati della Brianza ed entra

in Milano fino ad unirsi con il Naviglio della Martesana all'interno della citta di Milano

in prossimita di via Melchiorre Gioia.

L’intero bacino idrografico del Seveso pud essere suddiviso sostanzialmente in

quattro parti:

la prima parte piu settentrionale, denominata “Seveso naturale”, afferente
all'asta del torrente Seveso dalla sorgente al comune di Lentate sul Seveso,
presenta versanti acclivi o mediamente acclivi ed & caratterizzato da urba-
nizzazione ridotta comunque tale da non produrre modifiche rilevanti rispetto
al processo di piena naturale;

la seconda parte, denominata “Certesa naturale”, ad est della precedente e
afferente al torrente Certesa (o Roggia Vecchia), principale affluente del Se-
veso, si estende dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Terrd ed &
caratterizzato da versanti acclivi e da scarsa urbanizzazione;

la terza parte, denominata “Certesa urbano”, anch’essa afferente al Torrente
Certesa, dalla confluenza con il Torrente Terrd fino alla confluenza nel tor-
rente Seveso, presenta versanti poco acclivi e vaste aree urbanizzate (Ma-
riano Comense, Cabiate e Meda);

la quarta parte, denominata “Seveso urbano”, afferente direttamente al tor-
rente Seveso, da Lentate sul Seveso all’ingresso nel tratto tombato nel co-
mune di Milano, presenta versanti pressoché pianeggianti ed un’elevata ur-
banizzazione (Barlassina, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Va-
redo, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Cormano Bresso e Cinisello Bal-

samo).

Tali quattro parti in cui & stato suddiviso il bacino idrografico del Seveso possono

essere raggruppate, in relazione alla tipologia di funzionamento idrologico di
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formazione delle piene: i deflussi delle zone Seveso naturale e Certesa naturale
dipendono esclusivamente dalle caratteristiche geomorfologiche del bacino, mentre
i deflussi delle zone Seveso urbano e Certesa urbano, eccetto gli apporti di alcuni
piccoli affluenti (Comasinella), risultano influenzati principalmente dalla capacita di
smaltimento delle reti di drenaggio urbano.

La superficie complessiva del bacino del Seveso, chiuso all’ingresso nel tratto tom-
bato di Milano in via Ornato & pari a circa 226 kmq, 100 dei quali di aree urbane
(44%). 1l sottobacino idrografico del torrente Certesa, affluente principale del Se-
veso, € pari a circa 72 kmq.

Se si considera poi come sezione di chiusura la presa del CSNO, ubicata a Palaz-
zolo (Comune di Paderno Dugnano, ove vengono scolmate le portate di piena del
T. Seveso, il bacino idrografico ha un’estensione di circa 190 kmq, 76 dei quali di
aree urbane (40%).

Come differenza si ha che il bacino idrografico del T. Seveso compreso tra la presa
del CSNO e Milano & pari a 36 kmq, di cui 24 di aree urbanizzate (67%).

Nella Figura 1 e riportata la planimetria del bacino idrografico del T. Seveso, fino
alla sezione di chiusura di Milano. La lunghezza dell’asta del torrente Seveso fino a
Milano (da ospedale S. Anna di Como) & pari a circa 39 km, 32 dei quali fino alla

presa del CSNO in localita Palazzolo, Comune di Paderno Dugnano.
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T. Seveso [—»

T. Certesa

Presa CSNO

CSNO

Figura 1 - Bacino idrografico del T. Seveso (in rosso sono indicati i sottobacini, mentre in gri-
gio sono indicate le aree urbanizzate aggiornate al 2007)

Il T. Seveso si caratterizza per I'entita del grado di vincolo presente nella zona ter-
minale dell’asta. Essendo posto, infatti, al centro della zona urbana milanese (a dif-
ferenza di Lambro e Olona che scorrono in zone piu periferiche) ed attraversando
una porzione di territorio che ha subito uno sviluppo urbanistico senza paragoni in
Lombardia negli ultimi 50 anni, il torrente Seveso risulta caratterizzato dal seguente

assetto idraulico:
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la dimensione del bacino drenato. Il torrente Seveso ha un bacino di oltre
200 kmq, superiore al bacino dei corsi d’acqua delle Groane, che presentano
la medesima caratteristica di immettersi al di sotto della citta di Milano;

il bacino ha origine nella zona delle Prealpi e pertanto le onde di piena che
interessano il corso d’acqua hanno una base di tipo “naturale” con volumetrie
dell’'onda superiori a quelle derivanti dagli ambiti collinari e urbani che carat-
terizzano gli altri corsi d’acqua limitrofi (Groane, Bozzente e Lura);

il corso d’acqua, fin dall’ingresso nel territorio comunale di Milano, & tombi-
nato con capacita di deflusso (stimata in 30+40 m3/s e limitata da vincoli a
valle) assai inferiore rispetto all’apporto di monte;

la capacita idraulica sopra riportata & appena sufficiente al drenaggio delle
acque meteoriche urbane dell’hinterland per eventi che non superino i 2 anni
di tempo di ritorno;

il corso d’acqua, nel percorso in Milano, non presenta sezioni a cielo aperto;
la rilevanza del grado di urbanizzazione attorno all’asta; tutto il tratto termi-
nale del corso d’acqua da Lentate sul Seveso a Milano presenta aree urba-
nizzate di vaste proporzioni ed inoltre in buona parte di tale tratto (da Lentate
sul Seveso a Cusano Milanino) il corso d’acqua si presenta incassato di pa-
recchi metri rispetto al piano campagna;

il sistema spondale per ampi tratti & costituito dai muri stessi delle case rea-
lizzate ai margini dell'alveo che in alcuni casi ne riducono la capacita di de-
flusso;

lo sviluppo urbanistico dei Comuni dell’hinterland a monte ha indotto alla pro-
gressiva impermeabilizzazione di vaste aree con conseguente aumento delle
portate scaricate dal reticolo fognario. Le potenzialita di scarico di detto reti-
colo sono in grado di saturare la capacita di deflusso del corso d’acqua gia
per eventi associati a modesto tempo di ritorno, pur in assenza di afflussi da

monte.

L’insieme delle citate particolarita fa si che gli eventi alluvionali del torrente Seveso

in Milano assumano una frequenza di piu volte I'anno.
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Secondo i dati disponibili, a Milano dal 1976 ad oggi si sono avute ben 97 esonda-
zioni (in media 2,5 esondazioni all’anno). Negli ultimi anni sono stati particolarmente
critici il 2010, durante il quale si sono verificate ben 8 esondazioni (03/05, 14/05
,23/07, 05/08, 12/08, 18/09, 01/11, 16/11), di cui particolarmente grave quella del
18 settembre, e il 2014, in quanto nel giorno 8 luglio si & verificato un evento con
portate defluenti prossime a 100 anni di tempo di ritorno, che hanno causato diverse
gravi situazioni di allagamento (non solo a Milano — Niguarda, dove il Seveso &
esondato dalle 2.00 di notte fino a circa alle 12.00, ma anche in altri comuni lungo
'asta del Seveso) Nelle foto seguenti (Figura 2) si riportano alcune situazioni di

allagamento in Milano nella zona di Niguarda negli anni ’70 e oggi (8 luglio 2014).

Figura 2 - Immagini di allagamenti storici del Seveso a Milan

Particolarmente significativo € sto il recente evento del 12/13 Novembre 2014.

Da una prima analisi dei dati raccolti emerge che:
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e |a portata al colmo nel T. Seveso a monte del CSNO ¢ stata dell’ordine di
110 m3/s;

e considerando che oggi nel CSNO possono essere derivati circa 30 m?/s, si-
gnifica che verso Milano & proseguita una portata massima dell’ordine di 80
m?3/s; tale valore, a cui si aggiungono poi i contributi dei bacini urbani di valle,
€ molto superiore alla capacita del tratto tombinato e, quindi, si & verificata
'esondazione;

e I'esondazione & durata per circa 9.5 ore (dalle ore 15:30 del 12 alle ore 1:00
del 13);

¢ il volume dell’'onda di piena a Palazzolo, superiore a 30 m?/s, & stato dell’or-
dine di 3.2 Mm?.

Ed infine I'evento del 15/16 Novembre 2014 dal quale € emerso che:

e |a portata al colmo nel T. Seveso a monte del CSNO ¢ stata dell’'ordine di
150 m3/s;

e considerando che oggi nel CSNO possono essere derivati circa 30 m?/s, si-
gnifica che verso Milano €& proseguita una portata massima dell’ordine di 120
m?3/s; tale valore, a cui si sono aggiunti poi i contributi dei bacini urbani di
valle, € di molto superiore alla capacita del tratto tombinato e, quindi, si €
verificata 'esondazione;

e I'esondazione & durata per circa 16 ore (dalle ore 14:00 del 15 alle ore 6:00
del 16);

¢ il volume dell’onda di piena a Palazzolo, superiore a 30 m?/s, & stato dell’or-
dine di 6.2 Mm?3.
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3. STUDI E PROGETTI PREGRESSI
3.1

Inquadramento dell’area di intervento: lo studio AIPO 2011

Le aree oggetto della presente progettazione preliminare sono situate lungo il T.
Seveso, nel tratto in cui esso transita in direzione nord-sud attraversando i territori

dell’'area metropolitana dei Comuni di Vertemate con Minoprio (CO), Carimate (CO)
e Cantu (CO).

In Figura 3 viene riportato un inquadramento aereo della zona di intervento

e,

]
L]
L]
L
-
-
.
. *
.
.
.
.
.
.
.

Figura 3 — Inquadramento dell’area di intervento

Le aree golenali di laminazione costituiscono una componente fondamentale del

sistema complessivo di controllo delle piene del T. Seveso, previsto nello “Studio

idraulico del torrente Seveso nel tratto che va dalle sorgenti alla presa del Canale
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Scolmatore Nord Ovest (CSNO) in localita Palazzolo in Comune di Paderno Du-
gnano (Ml) e studio di fattibilita della vasca di laminazione del CSNO a Senago (Ml)”
(d’ora in poi denominato Studio-AlPO-2011) redatto dalla societa ETATEC STUDIO
PAOLETTI s.r.l. su incarico di AlPo, poi approvato nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma relativo alla difesa idraulica del territorio milanese. Questo studio rappre-
senta I'aggiornamento dello studio idrologico-idraulico del torrente Seveso condotto
dall’Autorita di Bacino del flume Po nelllambito dello “Studio di fattibilita della siste-
mazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all'interno dell’ambito idro-
grafico di pianura Lambro — Olona” - 2002 + 2004.

Nell’ambito dello Studio-AlPo-2011, sono stati, infatti, ricercati lungo il T. Seveso i
possibili siti ove realizzare le opere idrauliche necessarie al riassetto idraulico del
corso d’acqua, per garantire la messa in sicurezza sia dei territori urbanizzati posti
in fregio al corso d’acqua, sia del tratto tombinato all’interno della citta di Milano.
Tale sistema di controllo delle piene del T. Seveso € articolato su una successione
di vasche di laminazione, poste lungo 'asta principale del Seveso e lungo il Canale
Scolmatore Nord — Ovest. Le aree di laminazione golenale sono, in particolare, il
risultato della vasta analisi dello stato del corso d’acqua, e del territorio ad esso
limitrofo, effettuata con riferimento alle aree attualmente soggette a fenomeni di
esondazione, che non necessitano, dunque, di interventi di messa in sicurezza, in
quanto gia oggi caratterizzate da una destinazione d’'uso del suolo

compatibile con i fenomeni di allagamento (es. agricolo, parco, ecc.). Lo Studio-
AlIP0-2011 giunse, in conclusione, a porre alla base dell’assetto di progetto del T.
Seveso le seguenti aree di laminazione oggetto della presente progettazione preli-
minare:

e 3 aree esondabili di laminazione “golenale” a Vertemate con Minoprio (CO),
indicate nel seguito come area di laminazione 1, area di laminazione 2 (sud-
divisa in due sotto aree in sponda destra e sponda sinistra) e area di lamina-
zione 3;

e 1 area esondabile di laminazione “golenale” a Cantu (CO), indicata nel se-

guito come area di laminazione 4;
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e 1 area esondabile di laminazione “golenale” tra i comuni di Cantu (CO) e
Carimate (CO), indicata nel seguito come area di laminazione 5;

e 1 area esondabile di laminazione “golenale” a Carimate (CO), indicata nel
seguito come area di laminazione 6 (suddivisa in due sotto aree in sponda
destra e sponda sinistra).

Le aree sono indicate nella planimetria di Figura 3.

Area golenale 1

Area golenale 2

Area golenale 3

Area golenale 4

Area golenale 6

Area golenale 5

Figura 4 — Invasi di laminazione in aree golenali nei comuni di Vertemate con Minoprio,
Cantu e Carimate
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Lo studio AlPo 2011 individuava in queste aree un volume complessivo di invaso
pari a 265'000 mc.

3.2 Progetto preliminare (Aprile 2015)

Il criterio di progetto & stato quello di mantenere le aree di allagamento naturale che
interessano le zone golenali, migliorando, ove possibile, le capacita di laminazione
dellonda di piena, e nella difesa dagli allagamenti delle aree in cui tali fenomeni
risultano incompatibili (centri abitati).

In particolare si € riscontrata I'estrema difficolta di reperire aree di notevole esten-
sione da adibire a cassa di espansione, a causa soprattutto della profondita del
fondo alveo rispetto al piano campagna e della notevole pressione antropica che si
spinge frequentemente sino alle sponde.

Le aree di laminazione incluse nella progettazione, gia individuate nello studio del
giugno 2011, oggetto della progettazione preliminare sono:

- 3 aree esondabili di laminazione “golenale” a Vertemate con Minoprio (CO) (indi-
cate nel seguito come area di laminazione 1, 2 e 3;

- 1 area esondabile di laminazione “golenale” a Cantu (CO) (indicata nel seguito
come area di laminazione 4);

- 1 area esondabile di laminazione “golenale” tra i comuni di Cantu (CO) e Carimate
(CO) (indicata nel seguito come area di laminazione 5);

- 1 area esondabile di laminazione “golenale” a Carimate (CO) (indicata nel seguito

come area di laminazione 6).
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Figura 5 — Invasi di laminazione in aree golenali nei comuni di Vertemate con Minoprio,
Cantu e Carimate previsti nel progetto preliminare
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Il volume di laminazione totale risulta pari a circa 522'100 mc.

Per ottimizzare l'effetto di laminazione di tali aree, era prevista la realizzazione di
arginature trasversali e longitudinali lungo le sponde del T. Seveso, in parte traci-
mabili dal’'onda di piena, in modo tale da garantire un funzionamento “in deriva-
zione” onde massimizzare e riservare il volume presente nelle aree golenali solo
alla fase di colmo dell’onda di piena. Le aree dovevano essere configurate in modo
tale che i volumi in esse immessi venissero mantenuti all'interno della superficie di
occupazione individuata durante I'evento di piena, cosi da ridurre il volume dell’'onda
che prosegue verso valle. La derivazione era prevista mediante sfioro laterale ubi-
cato sulla parte sommitale dell’arginatura con protezione contro I'azione erosiva

dell’acqua sfiorata al di sopra di tale sfioro.

Figura 6 — manufatto di derivazione previsto nel progetto preliminare

Solo una volta terminato I'evento di piena era previsto lo svuotamento mediante
I'inserimento a valle di ognuna di esse di un’opera idraulica di restituzione. Questo
funzionamento & realizzabile effettuando la restituzione dei volumi laminati attra-

verso scarichi di fondo configurati e attrezzati.
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Figura 7 — manufatto di scarico previsto nel progetto preliminare

Una soglia a massi (Figura 4) & stata prevista per stabilizzare il tirante idraulico
necessario alla corretta derivazione d’acqua dal fiume verso 'area di laminazione.

2.50 5.00

SOGLIA IN MASS| SQUADRATI VINCOLATI CON BARRE AUTOPERFORANTI| R32

2.75

‘\ ] & FASCIA RIVESTITA IN MASS| A PEZZATURA
| g VARIABILE TRA 60 E 20 cm DI RACCORDO
CON IL MATERIALE NATURALE PRESENTE

Figura 8 — soglia in massi per stabilizzazione alveo prevista nel progetto preliminare

Qui di seguito si riportano gli stralci planimetrici delle aree golenali previste nel pre-

liminare.
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Figura 9 — Planimetria delle aree golenali da progetto preliminare

3.3 Progetto definitivo (Gennaio 2019)

Il progetto definitivo, sul quale & basato il presente progetto esecutivo, € stato svi-
luppato a partire dal 2016 e ha subito diverse revisioni a seguito di integrazioni di

indagini e pareri di VIA e Conferenza dei Servizi, qui di seguito riassunte.

Le opere progettate in quella sede hanno confermato le ubicazione delle aree golenali
previste nel progetto preliminare ottimizzandole per minimizzare gli impatti sul territorio e
ottimizzare i volumi di invaso. Le opere progettate in quella sede sono state quindi portate
a livello di progettazione esecutiva nel presente progetto e ulteriormente affinate, di concerto
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con il Committente, allo scopo di recepire le osservazioni e prescrizioni emerse in
Conferenza dei Servizi, minimizzare gli impatti sul territorio, massimizzarne la sicurezza
idraulica anche per eventi superiori a quello di riferimento e recepire le ulteriori osservazioni

emerse tra la chiusura del progetto definitivo e I'avvio della progettazione esecutiva.
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4. OBIETTIVI PROGETTUALI

L’obiettivo delle opere in progetto € quello di contribuire a migliorare le condizioni di
sicurezza idraulica dei territori posti in adiacenza al corso del Torrente Seveso ed
afferenti all’hinterland milanese, oltre che della citta di Milano.

Al fine di contribuire al raggiungimento di un adeguato grado di sicurezza per il T.
Seveso, sono state prese in considerazione le aree naturali, che attualmente sono
soggette a fenomeni di esondazione, per salvaguardarne e ottimizzare I'effetto di
laminazione attraverso un adeguamento strutturale, compatibilmente con la pre-
senza di centri abitati e attivita antropiche.

Il primo elemento fondamentale di ottimizzazione proposto nel progetto definitivo e
confermato nel presente progetto esecutivo é stato quello di massimizzare le pre-
stazioni in termini di stabilita e minimizzazione dei rischi di sifonamento degli argini
in progetto.

Un ulteriore elemento fondamentale che si & considerato nel presente progetto &
stato quello di affinare la soluzione proposta nel progetto preliminare, riducendo gli
impatti sul territorio in alcuni punti ritenuti dagli scriventi potenzialmente critici per la
presenza di infrastrutture, sottoservizi o aree edificate.

Si & data particolare importanza inoltre a garantire I'entrata in funziona delle aree
golenali per gli eventi di interesse salvaguardandole al contempo per tempi di ritorno
bassi.

Come gia detto si & invece mantenuto inalterato I'obiettivo di sicurezza idraulica
garantendo sostanzialmente i medesimi volumi di invaso previsti nel progetto preli-
minare e definitivo. Di seguito si riportano i volumi di invaso delle diverse aree inva-
sabili al di sotto della quota di sfioro e quindi in derivazione (Vol. invaso) e invasati
per un evento con tempo di ritorno 100 anni (vol. invaso max), in parte in derivazione

e in parte in linea, quindi sopra la quota di sfioro.
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PE
Vol. invaso | Vol. invaso max
[mc] [mc]
54 000 51 200
38 000 52 200
17 400 25400
45 600 67 000
36 500 43 000
52 700 67 400
32 000 58 300
118 400 144 200
394 600 508 700

Dal punto di vista tipologico le aree golenali si configurano come aree di invaso in
derivazione confinate da rilevati arginali in progetto o adeguati, o elementi morfolo-
gici esistenti ed alimentate da ribassamenti arginali rivestiti per proteggerli da feno-
meni erosivi la cui tracimazione & favorita dalla presenza in alveo di restringimenti
che garantiscono l'opportuna alimentazione degli invasi. La differenza di volume tra
quello definito “volume invaso max” e “volume invaso” € la quota parte di volume
che durante I'evento di progetto centennale si accumula nell’area golenale al di so-
pra della quota dello sfioratore di alimentazione\scarico di emergenza e che viene
restituita al flume al decrescere dei livelli in alveo, con un funzionamento tipico di un
invaso in linea. La quota parte invece stoccata al di sotto della quota dello sfioratore
di alimentazione\scarico di emergenza ha un funzionamento in derivazione in

quanto il suo svuotamento é regolato dall’apertura dello scarico di fondo.
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5. INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

5.1 Rilievo topografico

Nell’area in oggetto & disponibile il rilievo svolto nel’ambito dello studio ADBPo
“Lambro-Olona” oltre al rilievo lidar del Ministero dell’Ambiente. Questi rilievi sono
stati utilizzati per la redazione del progetto preliminare. Nell’ambito del progetto de-
finitivo, i rilievi disponibili sono stati integrati ed estesi attraverso un rilievo di detta-
glio del torrente Seveso nei tratti oggetto di intervento e delle aree golenali su cui
sorgeranno le opere. Le risultanze del rilievo topografico svolto sono riportate nelle
tavv. SVS 3002/1 - SVS 3002/5.

Per le sezioni in alveo, la densita dei punti rilevati & stata tale da rappresentare
adeguatamente le variazioni del profilo del terreno, tenendo conto degli elementi
che determinano variazioni di quota localizzate (rilevati stradali, argini, reticolo idro-
grafico minore, bordi di terrazzi geologici ecc.).

E stato eseguito il rilievo plano — altimetrico di tutti i manufatti presenti in alveo, quali
ponti, briglie, salti di fondo che hanno dimensioni significative rispetto a quelle del
corso d’acqua. Oltre al rilievo della sezione trasversale dell’alveo in corrispondenza
dei manufatti, rilevando gli elementi planimetrici e altimetrici necessari a schematiz-
zare il prospetto e la pianta della struttura.

E stato realizzato inoltre un piano quotato di dettaglio delle aree golenali e dei piani
di imposta degli argini in progetto.

Le indagini topografiche necessarie per lo svolgimento dell'incarico hanno mirato
da un lato a definire correttamente I'attuale morfologia del terreno su cui sorgeranno
le opere e i relativi bilanci di terre necessari per la realizzazione degli invasi, e dall’al-
tro consentire lo studio idraulico del corso d’acqua e la definizione dei manufatti di
presa e restituzione.

Entrando nel dettaglio, & stato realizzato un piano quotato di dettaglio (SVS 3002/1-
3002/5, scala 1:1000) delle aree oggetto di intervento (di estensione totale pari a

circa 25 ha).
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Area di laminazione

Superficie rilevata
[ha]

3

2.5

4

24

3

o O | W N| =~

9.5

La descrizione topografica di tratto di torrente interessata dalle opere € stata svolta

attraverso il rilievo plano-altimetrico delle sezioni naturali (per una lunghezza com-

plessiva dell’asta di circa 3.5 km, ad integrare quelle gia realizzate negli studi pre-

cedenti.

Area di laminazione Sviluppo alveo rilevato

[m]

1 500

2 700

3 300

4 400

4-5 350

5 300

6 850

5.2 Indagini geologiche e geotecniche

Per quanto riguarda le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche, si ri-
manda agli elaborati specifici SVS 3.03 e SVS 3.04.

5.3 Indagini archeologiche

Come da richiesta della soprintendenza Archeologia della Regione Lombardia,

espressa nell’ambito della conferenza dei servizi sul progetto preliminare, sono stati
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eseguiti dei sondaggi esplorativi, in numero e ubicazione e secondo le modalita
concordate con la soprintendenza.

L’assistenza archeologica € stata eseguita dallo Studio AR.TE Archeologia e Terri-
torio sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Va-
rese, nella persona della Dott.ssa Lucia Mordeglia.

L’analisi dei dati ha evidenziato la presenza di deposito archeologico soltanto in un
unico sondaggio, P52. Questo, realizzato in posizione centrale all’interno dell’Area
5, in comune di Cantu/Cermenate (CO), ha portato alla messa in luce di una strut-
tura artificiale, ma di incerta determinazione sia funzionale che cronologica.

Come richiesto in sede di VIA, prima dell’inizio dei lavori, nellarea 5 dovra essere
concordata con la Soprintendenza A.B.A.P. I'eventuale necessita di ulteriori appro-
fondimenti d carattere archeologico; ogni eventuale ritrovamento dovra comunque
essere immediatamente comunicato alla Soprintendenza.

Negli altri sondaggi non € stata riscontrata alcuna presenza di stratigrafia e/o evi-
denze di interesse archeologico.

Si rimanda all’elaborato SVS 3.05 per la descrizione completa dell'indagine con-
dotta.

5.4 Indagine sulle interferenze

Le aree interessate dalle opere presentano un significativo numero di interferenze
con sottoservizi e linee aeree esistenti. Alcune delle interferenze individuate sono
state risolte modificando localmente gli ingombiri o i tracciati delle opere in progetto,
mentre in altri casi si € previsto lo spostamento del sottoservizio destinando gli im-
porti necessari tra le somme a disposizione del progetto.

Particolarmente significativa € risultata, I'interferenza tra I'opera in progetto e il col-
lettore intercomunale in gestione a Sud Seveso Servizi S.p.A. che corre parallela-
mente all’alveo del Seveso per quasi l'intero sviluppo delle opere in progetto. Tale
interferenza ha condizionato in modo significativo la progettazione delle opere, in
particolare nelle aree 2 e 5 & stato necessario delocalizzare la condotta rispettiva-

mente per due tratti lunghi 200 e 300 m.
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Un’ulteriore interferenza alla quale si & prestata grande attenzione & quella con la
rete ferroviaria esistente e con il progetto di quadruplicamento della linea Chiasso-
Monza.

Per quanto riguarda la linea esistente, come si vedra meglio nel dettaglio della de-
scrizione delle singole opere, si &€ cercato ovunque possibile di separare I'arginatura
di contenimento dell'invaso dal rilevato ferroviario. Ove questo non é risultato pos-
sibile si & comunque realizzata una bancata in appoggio al rilevato ferroviario a
quota inferiore al piano del ferro ma superiore al livello massimo in vasca con franco
di 1 metro, cosi da allontanare I'acqua dal nucleo del rilevato ferroviario. Si € verifi-
cato anche, sulla base delle informazioni geotecniche provenienti dalla campagna
di indagini condotta, che tale ringrosso non provocasse cedimenti nel rilevato ferro-
viario, come riportato nell’elaborato SVS 3.04.

In merito poi al quadruplicamento della linea Chiasso-Monza si & studiato un trac-
ciato dell’arginatura dell’area golenale 6 in destra compatibile per quota e tracciato
con il viadotto previsto nel progetto preliminare del suddetto quadruplicamento. E
stata valutata anche la possibilita di ridurre I'area golenale per tenere il tracciato in
progetto all’esterno dell’area di allagamento, come richiesto dai pareri e negli incon-
tri con i tecnici di RFI. Tuttavia tale modifica avrebbe comportato una riduzione dei
volumi complessivi di invaso non compatibile con le finalita del presente progetto e
inoltre avrebbe richiesto la realizzazione di un argine a tagliare un terreno agricolo
oggi allagabile (come peraltro rappresentato nelle mappe degli studi di pianifica-
zione sul Seveso dal 2002 ad oggi), con impatti significativi sia sulla sicurezza idrau-
lica dei territori di valle che sugli impatti ambientali del’area oggetto di intervento.
La soluzione individuata, come gia detto, &€ assolutamente compatibile con la futura
realizzazione del tratto di quadruplicamento, gia previsto in viadotto.

Per quanto riguarda invece I'area di triage prevista nel progetto di quadruplicamento
all'interno dell’area 1, come gia emerso negli incontri con RFI, questa non &€ com-
patibile con le opere in progetto ed & ubicata all'interno di un’area gia oggi allagabile
con elevata frequenza, con rischi quindi anche per l'infrastruttura stessa qualora
realizzata. L’intervento oggetto della presente progettazione & esclusivamente

un’ottimizzazione di un’area gia allagabile e pertanto, come emerso negli incontri
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avuti con i tecnici di RFI, si ritiene opportuno che nelle successive fasi progettuali
tale area di triage sia ubicata in un’area a minor rischio idraulico e che non limiti la
capacita di laminazione delle aree golenali del Seveso.

Si rimanda alla relazione dedicata (SVS 3.07) per la descrizione dettagliata delle

interferenze riscontrate e per la loro risoluzione.

5.5 Analisi dei percorsi fruitivi

Al fine di ottimizzare la soluzione anche dal punto di vista dell'interconnessione delle
opere con la rete di percorsi fruitivi dei diversi comuni interessati, si € acquisita
presso i comuni e il parco delle Groane, la rete di percorsi esistente o in previsione

nellintorno delle aree golenali. | tracciati sono riportati nella figura seguente.
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Figura 10 — Percorsi fruitivi esistenti o in previsione in prossimita delle aree golenali forniti
dai comuni interessati e dal Parco delle Groane
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6. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Gli interventi di progetto prevedono il mantenimento delle aree di allagamento na-
turale, che interessano le zone golenali, migliorandone la capacita di laminazione
dell’onda di piena.

Le aree golenali, gia oggi in massima parte allagabili, vengono ottimizzate nella loro
configurazione per massimizzarne I'efficienza in relazione ad un evento centennale,
ridurre I'idrogramma in uscita dal tratto oggetto di intervento gia per eventi con Tr 5
anni, e ridurne la frequenza di allagamento per eventi con tempo di ritorno inferiore,

senza aggravare comunque le condizioni di rischio dei territori di valle.

6.1 Elementi tipologici idraulici comuni a tutte le aree golenali

Dal punto di vista tipologico tutte le aree golenali si configurano come aree di invaso
in derivazione con le seguenti caratteristiche:
¢ Alimentazione attraverso uno sfioratore laterale in massi cementati e rinver-

diti con protezione antierosiva in massi al piede;

Figura 11 — Sezione tipo longitudinale dello sfioratore di alimentazione delle aree golenali
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Figura 12 — Sezione tipo trasversale dello sfioratore di alimentazione delle aree golenali

Sezione di controllo in alveo di tipo fisso, che si configura come un restringi-

mento della sezione di deflusso per garantire un adeguato carico sulla soglia

di alimentazione per gli eventi di progetto, tracimabile per portate superiori a

quella di progetto.

SEZIONE A-A scaLa 1:100

PARAMENTO A PENDENZA
VARIABILE PER RACCORDO A
QUOTA ARGINE/SPONDA

RIVESTIMENTO IN MASSI
CICLOPICI IN PIETRA
GRANITICA DI DIAMETRO
MINIMO 0.80m

A-1.00—

MANUFATTO IN C.A.
GETTATO IN OPERA
DI TAVOLA SVS 3014)

PARAMENTO A PENDENZA
VARIABILE PER RACCORDO A
QUOTA ARGINE/SPONDA

AMMORSAMENTO
MANUFATTO

Figura 13 — Sezione tipo longitudinale tipo del manufatto di restringimento delle aree golenali
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Figura 12 — Pianta tipo del manufatto di restringimento delle aree golenali

Figura 14 — Sezione trasversale tipo del manufatto di restringimento delle aree golenali
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e Perimetrazione dell’area golenale attraverso il ringrosso o la realizzazione di
arginature in terra con pendenza dei paramenti 1/2 lato area golenale e 2/3
lato fiume o lato campagna, e larghezza in sommita 3.50 metri e TNT sul
piano di appoggio del rilevato. In sommita arginale € realizzata una pista in
misto stabilizzato di larghezza 3 metri per il transito dei mezzi di servizio e
manutenzione e come percorso ciclo pedonale di interconnessione con la
viabilita esistente. In alcune aree I'elemento di contenimento dell’invaso é
dato dal profilo morfologico dei terreni esistenti: in questi casi si prevede la
realizzazione di una pista a quota superiore di 1 metro rispetto alla piena
centennale per consentire le operazioni di manutenzione e transito in sicu-

rezza, in generale sopraelevando viabilita esistenti.
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Figura 15 — Sezione tipo di ringrosso e nuovo rilevato arginale

Figura 16 — Sezione tipo di rialzo della viabilita esistente

e Realizzazione, in tutte le aree golenali ad eccezione dell’area 3 e 2 dx, di un
tratto di arginatura di separazione tra area golenale e Seveso ribassato di 50
cm rispetto agli altri tratti di arginatura perimetrale delle aree golenali, , tran-
sitabile e rivestito con geostuoia antierosiva, che consente di evacuare verso
il corso d’acqua anche portate con eventi superiori (500 anni) rispetto

allevento di riferimento centennale senza provocare tracimazione della
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restante parte di arginature e quindi evitando anche per questi eventi I'alla-
gamento per tracimazione degli argini delle aree, dei territori esterni alle aree
golenali stesse. Questa porzione di argine ribassato rimane comunque a
quota superiore rispetto alla piena centennale di 50 cm consentendo il tran-

sito in sicurezza.

Figura 17 — Sezione tipo di rilevato arginale con protezione antierosiva

e Lungo il perimetro arginale sono previste piazzole di interscambio per i mezzi
e rampe di accesso al fondo area golenale che viene lasciato agli attuali pro-

prietari.
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Figura 18 — Pianta tipo di piazzola di interscambio

Figura 19 — Sezione tipo di piazzola di interscambio
e |l piano interno delle aree viene riprofilato per ottimizzare i volumi di invaso,
reperire parte del materiale necessario per la realizzazione dei rilevati e con-
sentire 'accumulo minimizzando le altezze delle arginature fuori terra. La fi-
nitura superficiale delle aree sara ripristinata con terreno agricolo per mante-

nere inalterata la possibilita di coltivazione delle aree.
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e Lo svuotamento delle aree golenali € previsto a gravita attraverso un manu-
fatto regolato da paratoia ad azionamento manuale con luce 1.00 x 1.00 m e
con ulteriore presidio dato da una valvola di non ritorno delle stesse dimen-
sioni, al fine di scongiurare il rischio di ingresso delle acque del Seveso

nell’area golenale dallo scarico di fondo anziché dallo sfioratore.

Figura 20 — Sezione longitudinale tipo del manufatto di scarico delle aree golenali
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Figura 21 — Prospetti del manufatto tipo di scarico delle aree golenali

e |l progetto prevede il posizionamento di 3 misuratori di livello per la misura-
zione dei tiranti idrici in alveo, alimentati con pannelli solari e compatibili con
il sistema di montoraggio AIPO (SVS 3.09) la cui localizzazione ¢ illustrata
nella tavola di progetto SVS 3003.

PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

SVS 3.01_generale_REV01.docx Pagina 38 di 76

M-T-018



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON MINOPRIO,
CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

e Per monitorare i livelli di falda, anche a seguito della realizzazione delle
opere, il progetto prevede il posizionamento di 4 piezometri posizionati (SVS
3003):
1°:a monte della vasca 1, profondo 20 m;
2°:a valle della vasca 3, profondo 50 m
3°:a valle della vasca 5, profondo 50m

4°:a valle della vasca 6, profondo 50 m

6.1.1 Rinverdimenti, piantumazioni e opere di ingegneria naturalistica

Gli interventi di rinverdimento e rivegetazione degli argini e delle scarpate, previsti
nel progetto di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso, hanno I'obiet-
tivo di coniugare elementi di protezione dall’erosione con elementi di miglioramento
paesaggistico, naturalistico e di minimizzazione degli interventi della manutenzione.
Per questo saranno realizzati con specie autoctone (sia con riferimento agli arbusti
che alle erbacee) e pertanto adatte al quadro fitoclimatico di riferimento, avendo
I'obbiettivo di coniugare e garantire la massima funzionalita dell'intervento con la piu
alta percentuale di attecchimento. Strategicamente si punta a favorire l'innesco d
processi di rinaturalizzazione in grado di acquisire una sempre maggiore autonomia
nel tempo, minimizzando necessita future di ripristini e manutenzioni.
Le principali caratteristiche utilizzate nella scelta delle specie e delle caratteristiche
dell'impianto sono:

presenza esclusiva di specie autoctone;

ricchezza di piante con frutti appetiti dalla fauna selvatica;

la possibilita di meccanizzazione delle operazioni di manutenzione;

contenimento dei costi di realizzazione e manutenzione;

o 0 nh =

capacita dell'impianto di far fronte ad una bassa manutenzione successivamente
alla prima stagione vegetativa.
Si prevede la realizzazione di formazioni arbustive con sesto di impianto piuttosto
stretto, una scelta volta a favorisce la competizione degli individui, 'accelerazione

della crescita in altezza, la copertura e 'ombreggiamento del suolo. | vantaggi di
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questo criterio sono molteplici: minori costi di manutenzione dopo i primi anni d’'im-
pianto, costituzione in tempi brevi di aree rifugio per la fauna, possibilita di ottenere
strutture piu articolate e piu prossime alla naturalita, la possibilita di sopportare per-
centuali alte di fallanze senza che ne risenta il risultato finale atteso dalle pianta-
gioni.

Per la preparazione del terreno (sia per la piantagione di arbusti sia per i rinverdi-
menti) in considerazione che le superfici da rinverdire sono costituite da argini o
sponde di recente formazione, si prevede di intervenire con leggere lavorazioni per
la movimentazione del suolo solo in caso che questo si presenti eccessivamente
compattato.

In tutte le aree golenali, i rilevati arginali sono rinverditi attraverso la semina di un
prato polifita ricco di fioriture in modo da migliorare I'inserimento paesaggistico delle
opere e sostenere la biodiversita dei luoghi.

Con il medesimo scopo tutte le scarpate che non si trovano in rilevato vengono
vegetate con copertura arbustiva per una densita di una pianta al metro quadro.
Nelle tabelle sottostanti sono indicate le specie e le percentuali sia per la composi-
zione del miscuglio per i rinverdimenti sia per la realizzazione degli arbusteti.

Inerbimenti

Specie erbacea percentuale nel miscuglio

Loietto perenne | 30%

Poa pratense | 25%

Festuca rubra | 25%

Trifolium repens | 20%

Specie arbustive

Specie arbustiva percentuale sul totale

Cornus sanguinea | 156%

Corylus avellana | 20%
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Crataegus monogyna | 20%

Laburnum anagyroides | 15%

Ligustrum vulgare | 10%

Euonymus europaeus, | 20%

Qui di seguito si riporta il quadro riassuntivo degli interventi a verde.

Aree golenale 1

Superficie coperta con arbusti 3.000 mq
Superficie coperta con prato 7.200 mq
Superficie coperta con inerbimento protetto 500 mq

Aree golenale 2
Superficie coperta con arbusti 1.160 mq
Superficie coperta con prato 15.000 mq

Aree golenale 3
Superficie coperta con arbusti 4.785 mq
Superficie coperta con prato 1.300 mq

Aree golenale 4
Superficie coperta con arbusti 0
Superficie coperta con prato 7.800 mq

Aree golenale 5
Superficie coperta con arbusti 2.220 mq

Superficie coperta con prato 6.940 mq
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Aree golenale 6

Superficie coperta con arbusti 1.570 mq

Superficie coperta con prato 9.000 mq

6.2 Area golenale 1 - Vertemate con Minoprio (SVS 3007/1-SVS 3007/4)

6.2.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 1 & situata, in un’area di circa 3 ha delimitata a nord-ovest dal rio
Acquanegra, ad est dalla strada comunale per la stazione di Cucciago, a sud-est da

Via dell Abbazia e a ovest dal Seveso.
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Figura 22 — Planimetria di progetto area golenale 1
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Figura 23 — Area golenale 1 vista da valle

Il progetto prevede, come si vede in Figura 22 e nelle tavole di progetto, il conteni-

mento dell'invaso attraverso i seguenti elementi fisici:

e LATO NORD-OVEST: ringrosso dell’argine sinistro del Rio Acquanegra

Figura 24 — Sponda sinistra del Rio Acquanegra da sopraelevare

e LATO EST: Realizzazione nel tratto di monte e di valle di nuova arginatura
e adeguamento in quota nel tratto centrale dell’attuale strada comunale per

la stazione di Cucciago.
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Figura 25 — strada comunale per la stazione di Cucciago da sopraelevare

e LATO SUD: Rialzo di via dell’Abbazia.

Figura 26 — Tratto di via del’Abbazia da sopraelevare
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e LATO OVEST: Rialzo sponda sinistra del Seveso

Figura 27 — Attuale sponda sinistra del Seveso in area golenale 1

Le difese avranno quota di sommita variabile da 259.20 m s.I.m. (solo lungo il Se-
veso e I’Acquanegra nella porzione piu a nord) a 257.50 m s.I.m. (lungo tutto il re-
stante perimetro dell’invaso), e quota 257.50 m.s.l.m. nel restante perimetro, ad ec-
cezione di un tratto ribassato a quota 257.00 m s.I.m. di 50 metri lungo la sponda
del Seveso a monte del ponte. Il fondo area golenale riprofilato & variabile tra 255.00
m s.l.m. e 254.50 m s.I.m. Il manufatto di sfioro & posto a quota 256.62 m s.l.m. con
sviluppo € di 80 m. In alveo €& previsto un restringimento attraverso due muri d’ala,
come da sezione tipologica in Figura 14, che mantengono una luce orizzontale li-
bera in alveo di 5 metri con quota di sommita pari a 256.45 m s.I.m.

Appena a monte dell’attraversamento di via del’Abbazia € prevista la realizzazione
del manufatto di scarico regolato da paratoia manuale e valvola di non ritorno con
quota di fondo pari a 254.50 m s.I.m., rispetto ad una quota attuale di fondo Seveso
in quel punto di 254.16 m s.I.m.

Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale rea-

lizzata in misto stabilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.

6.2.2 Argine di separazione tra area golenale 1 e 2 sinistra (SVS 3013/1)

Attualmente la portata del Seveso, gia per tempi di ritorno molto bassi, esonda

nellarea golenale, soprattutto a causa dell'insufficienza del manufatto di
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attraversamento di via Dell’Abbazia, e tracima in golena la via rientrando in alveo

prima del rilevato ferroviario posto al termine dell’area golenale 2 sinistra in progetto.

Figura 28 — Ponte di via dell’'abbazia visto da monte con scarico di troppo pieno della rete comu-

nale di Cucciago
La tracimazione di questo tratto di via del’Abbazia provoca oltre al deterioramento
della finitura stradale, il danneggiamento della condotta di troppo pieno della rete

fognaria.

Figura 29 — particolare della condotta di troppo pieno scoperta sotto via dell’ Abbazia

Nel progetto preliminare era prevista la realizzazione di una doppia arginatura pa-

rallela a via dell’Abbazia come evidenziato nella figura seguente.
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Figura 30 — Particolare della separazione tra area golenale 1 e 2 sinistra nel progetto preliminare

Tale soluzione, dalle simulazioni condotte nel presente progetto e dagli approfondi-
menti topografici svolti, creerebbe criticita sia al ponte esistente che alla viabilita in
quanto per far transitare l'intera portata di progetto (circa 59 mc/s) sotto il ponte
esistente, sarebbe necessario sopraelevare i parapetti esistenti andandoli a fondare
opportunamente per resistere alla spinta della corrente e creando anche sul manu-
fatto una spinta molto superiore a quello oggi agente. Qualora si ritenesse invece di
lasciare tracimare parte della portata al di sopra del manufatto (quindi non piu lungo
tutto il tratto di via dell’Abbazia ove oggi tracima ma esclusivamente sopra il ponte
e quindi per la larghezza di circa 15 metri del Seveso), si avrebbe un livello idrico
sul ponte che risalirebbe lungo via del’Abbazia, tra le due arginature in progetto,
andando ad allagare le cascine retrostanti. Inoltre il ponte, sebbene trattasi di viabi-
lita secondaria non sarebbe transitabile durante la tracimazione.

Nel progetto definitivo presentato alla Commissione VIA la soluzione proposta
dall’R.T.P. é stata quella di sovralzare il tratto di via del’Abbazia che separa le due
aree golenali facendolo di fatto diventare argine di separazione e adeguare il ma-
nufatto esistente sostituendolo con un ponte a campata singola di larghezza 12 me-
tri con impalcato in legno, dimensionato con carichi di seconda categoria (vedi tav.
SVS 3013/1).
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Figura 31 — Sezione del ponte in progetto di via dell’Abbazia

A seguito di richiesta della Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le pro-
vince di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese sono state studiate due al-
ternative progettuali che prevedono il mantenimento del ponte esistente.

La valutazione su quale delle alternative portare avanti a livello di progettazione esecutiva
e stata demandata nel decreto di VIA alla Conferenza dei Servizi decisoria, che ha definito
di sviluppare la soluzione che prevede, con by pass in sinistra. la realizzazione di un ca-
nale di by-pass in sinistra idrografica lunghezza complessiva di circa 160 metri, con
realizzazione di un nuovo manufatto di attraversamento di via dell’Abbazia in affian-
camento all’esistente. Il nuovo manufatto avra le medesime caratteristiche di quello pro-
posto nel Progetto Definitivo presentato alla Commissione Via con una campata singola di
larghezza 12 metri.

Il canale di by-pass realizzato in terra e rivestito in massi avra una sezione trapezia indica-
tiva di larghezza alla base di 6 metri e sponde con scarpa 2/3. L’altezza delle sponde sara
variabile a seconda della quota di piano campagna con il quale andranno a raccordarsi.

Le quote di fondo nei punti di biforcazione e ricongiunzione del bypass saranno uguali a

quelle dell’alveo cosi da mantenere il deflusso di magra in entrambi i rami del corso d’acqua.
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Figura 32 — Canale di by-pass in sinistra idrografica

La soluzione necessita di una rampa di raccordo tra il ponte esistente il cui camminamento
e posto a quota 256.00 m s.I.m. e il nuovo manufatto con camminamento posto a quota
257.77 m s.I.m. che poi si raccorda all’argine di separazione tra le aree golenali 1 e 2 posto
a quota 257.50 m s.l.m.

L’utilizzo di Via del’Abbazia come argine di separazione tra le due aree golenali, nonché il
pessimo stato di conservazione della condotta di troppo pieno disposta lungo questo tratto
di via fino allo scarico in Seveso a valle ponte, a causa delle tracimazioni avvenute, richiede
la sostituzione della condotta per un tratto di circa 70 metri con una nuova condotta del
medesimo diametro DN 1000 mm in c.a. ma con guarnizione incorporata nel getto, rivesti-
mento interno su tutta la superfice della tubazione in Liner di Polietilene ad Alta Densita

HDPE T-Grip perfettamente integrato nel getto per garantire la massima tenuta idraulica.

PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

SVS 3.01_generale_REV01.docx Pagina 50 di 76

M-T-018



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON MINOPRIO,
CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

Nel pozzetto di testa del tratto di intervento, si immettera anche attraverso una condotta DN
400 il fosso di guardia posto all’esterno dell’arginatura in progetto lato est.

Sull’isolotto che si viene a creare tra il vecchio alveo ed il bypass a cavallo tra le aree golenali
1 e 2, oltre alla messa a dimora di specie arbustive sul piano della sommita, si provvede a
rinverdire e consolidare le scarpate tramite la realizzazione di un inerbimento protetto con
georete in fibra di cocco e linfissione nel terreno di talee di salice arbustivo (rubra od elea-
gnos). Il salice & utilizzato in virtu della rapida crescita e sviluppo radicale, nonché dell’ele-
vata flessibilita dei fusti, la quale, unitamente ad una regolare ceduazione, assicura che
questi al passare dellacqua si prostrino minimizzando I'ingombro. Le talee da utilizzare
come picchetti avranno un diametro massimo di 8 cm ed una lunghezza di circa 1 metro,
con una punta a becco d’anatra, e saranno infisse al suolo per almeno i due terzi della
lunghezza.

La georete in cocco (700 gr/mq) costituisce un elemento antierosivo ad azione temporanea
capace di proteggere la scarpata favorendo al tempo stesso la crescita della vegetazione.
Essendo realizzata in fibra naturale si degrada dopo qualche stagione vegetativa dopo aver

svolto la sua funzione e quindi dopo che la vegetazione avra attecchito.

6.3 Area golenale 2 in sinistra idraulica - Vertemate con Minoprio (SVS 3007/1-
SVS 3007/4)

6.3.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 2 in sinistra in oggetto é situata subito a valle dell’area 1, separata
da questa da via dell’Abbazia. Ha un’estensione di circa 2.5 ha. L’area & delimitata
a nord-ovest da via dellAbbazia, a nord dal versante e da una strada sterrata di
accesso alle cascine, a est da una strada sterrata in fregio al rilevato ferroviario, e

a ovest dal Seveso.
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Nord

Figura 33 — Planimetria di progetto area golenale 2

Figura 34 — Area golenale 2 sinistra vista da valle e da monte

Il progetto dell’area golenale 2 in sinistra prevede, come si vede in Figura 33 e nelle
tavole di progetto, il contenimento dell’invaso attraverso i seguenti elementi fisici:
e LATO NORD-OVEST: rialzo di via del’Abbazia come gia descritto per I'area
1
e LATO NORD: realizzazione nel tratto di monte e di valle di nuova arginatura
a protezione delle cascine esistenti e adeguamento in quota nel tratto cen-

trale dell’attuale strada esistente.
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Figura 35 — Strada sterrata da sopraelevare in area golenale 2 sinistra

e LATO EST: realizzazione di arginatura indipendente dal rilevato ferroviario

e LATO SUD : Rialzo sponda sinistra del Seveso

Figura 36 — Attuale sponda sinistra del Seveso in area golenale 2 in sinistra

La sommita degli argini che la delimitano & a quota 256.72 m s.I.m., un metro al di
sopra della quota di massimo invaso, ad eccezione di un tratto ribassato a quota
256.22 m s.I.m. di 50 metri lungo la sponda del Seveso a monte del manufatto di
scarico, mentre la quota della soglia sfiorante lunga 70 metri, € 255.25 m s.I.m.

In alveo € previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione
tipologica in Figura 14, che mantengono una luce orizzontale libera in alveo di 5

metri con quota di sommita pari al livello in alveo centennale in questa sezione.
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Il fondo area golenale verra riprofilato nella parte a monte e mantenuto sostanzial-
mente invariato nella parte terminale, in quanto in questa porzione di area, come
verra descritto in dettaglio nell’elaborato SVS 3.03, & presente un campo pozzi
dell’acquedotto. La quota di fondo area di progetto & variabile tra 253.50 m s.I.m. e
253.00 m s.l.m.

Il manufatto di scarico regolato da paratoia manuale e valvola di non ritorno posto
nel punto terminale dell’invaso ha quota di fondo pari a 253.00 m s.l.m., rispetto ad
una quota attuale di fondo Seveso in quel punto di 251.76 m s.I.m.

Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale rea-

lizzata in misto stabilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.

6.3.2 Deviazione di un tratto di collettore fognario consortile (SVS 3012/1-SVS 3012/2)

Nel progetto € necessario spostare un tratto di collettore consortile DN 1000 mm di
lunghezza circa 200 metri perché incompatibile con la posizione dell’argine nord
dellinvaso. Qualora non spostato il collettore finirebbe esattamente sotto il corpo
arginale che non pu0 essere ubicato altrove: infatti I'argine non pud essere avvici-
nato al corso d’acqua senza compromettere la capacita di invaso dell’area golenale
né pud essere arretrato in quanto a tergo del rilevato sono ubicate le cascine e |l
versante.

Il tratto di collettore da delocalizzare attualmente € ubicato all'interno della fascia di
rispetto di pozzi siti nell’area della cascina Belardinelli. L'intervento proposto allon-
tana per quanto possibile il collettore dai pozzi, spostandolo verso il Seveso e quindi
allinterno dell’area golenale. Essendo il collettore posto nella fascia di rispetto dei
pozzi e all'interno di un’area allagabile & fondamentale garantirne un’adeguata te-
nuta idraulica. A tal fine verra posata una tubazione in c.a. DN 1000 mm in c.a., con
guarnizione incorporata nel getto, rivestimento interno su tutta la superfice della tu-
bazione in Liner di Polietilene ad Alta Densita HDPE T-Grip perfettamente integrato

nel getto. Anche i pozzetti saranno rivestiti con la stessa guaina.
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6.4 Area golenale 2 in destra idraulica - Vertemate con Minoprio

6.4.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 2 in destra posta di fronte alla precedente € invece delimitata a nord-
ovest da via dell’Abbazia, a nord dal Seveso a est e a sud dalla morfologia del ter-

reno.

Nord

Figura 37 — Planimetria di progetto area golenale 2

Figura 38 — Area golenale 2 destra vista da monte e da valle
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Gia attualmente allagabile quest’area non verra rimodellata (il fondo varia attual-
mente tra 254.50 m s.I.m. e 253.50 m s.I.m.) ma il volume di invaso sara incremen-
tato realizzando circa 600 m di argini lungo il Seveso che piegano poi verso sud per
chiudere la quota di difesa sul versante esistente

Gli argini avranno una sommita a quota 256.72 m s.I.m., con una soglia sfiorante a
quota 255.35 m s.l.m. lunga 70 metri.

La realizzazione di un breve tratto di argine lato sud chiusura della vasca, circa 50
metri a monte del rilevato ferroviario, consente di non utilizzare il rilevato ferroviario
come elemento di confinamento dell'invaso eliminando quindi una possibile interfe-

renza.

6.5 Area golenale 3 - Vertemate con Minoprio

6.5.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

Realizzata in comune di Vertemate con Minoprio, € situata in sponda destra del
Seveso, in corrispondenza di un tratto di alveo che attraversa il rilevato ferroviario
due volte con curve a 90°

L’area di invaso sara delimitata dai seguenti elementi:

LATO NORD-OVEST: interconnessione tra versante e rilevato ferroviario

LATO NORD-EST: Seveso e rilevato ferroviario,

LATO SUD-EST: argine in progetto

LATO SUD-OVEST: versante esistente e rimodellato al piede.
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Nord

Figura 39- Planimetria di progetto area golenale 3

Figura 40 — Area golenale 3 vista da valle (area agricola)

PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

SVS 3.01_generale_REV01.docx Pagina 57 di 76

M-T-018



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON MINOPRIO,
CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

Figura 41 — Abitazione posta immediatamente a valle della chiusura dell’area golenale

La sommita arginale e la viabilita perimetrale sono poste a quota 253.56.

La soglia di sfioro & posta a quota 252.00 m s.I.m. e lunga 60 metri.

Il fondo area golenale viene mantenuto invariato nella parte alta e viene legger-
mente riprofilata nella parte agricola di valle principalmente per garantire lo svuota-
mento di tutte le porzioni dell’area.

La quota di fondo dell'invaso & variabile tra 250.70 m s.I.m. e 250.00 m s.I.m.

Vista la conformazione dell’alveo come detto con curva e controcurva a 90°, che
rallenta drasticamente le velocita del corso d’acqua, non € necessario prevedere
una sezione di controllo in alveo a differenza di tutte le altre aree golenali.

L’area consente di limitare le esondazioni che attualmente interessano una casa
isolata posta appena a valle dell’invaso; tali esondazioni lambiscono anche le aree
residenziali e industriali a valle dell’abitazione. Quest'area golenale &, a parere degli
scriventi, molto importante proprio per la salvaguardia diretta di questi insediamenti,
sebbene rispetto allo stato di fatto non dia grossi benefici in termini di riduzione dei
volumi in Seveso, in quanto gia attualmente le acque esondate non rientrano nel

corso d’acqua.

6.5.2 Salvaguardia dell’abitazione di valle

Rispetto al progetto preliminare I'estensione dell’area golenale & stata di poco ri-
dotta verso valle, escludendo dall’area golenale I'abitazione esistente posta tra la
strada campestre e la ferrovia, che attualmente viene frequentemente allagata e

che a seguito della realizzazione dell’'opera verra esclusa da tali allagamenti.

PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

SVS 3.01_generale_REV01.docx Pagina 58 di 76

M-T-018




LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON MINOPRIO,
CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

6.5.3 Sovralzo della viabilita esistente

La viabilita esistente sul versante che delimita la vasca sul lato sud ovest & stata
rialzata e posta a quota di sicurezza idraulica. Tale variazione di quota della viabilita
esistente permette di garantire la percorribilita lungo tutto il perimetro dell’area go-
lenale anche durante gli eventi centennali, consentendo le operazioni di presidio e

manutenzione.

Figura 42 — pista sul versante sud ovest

6.5.4 Risoluzione dell’interferenza con il rilevato ferroviario

Il progetto prevede la realizzazione di una bancata in appoggio al rilevato ferroviario
a quota inferiore al piano del ferro ma superiore al livello massimo in vasca con
franco di 1 metro, cosi da allontanare I'acqua dal nucleo del rilevato ferroviario. Si
e verificato anche, sulla base delle informazioni geotecniche provenienti dalla cam-
pagna di indagini condotta, che tale ringrosso non provochi cedimenti nel rilevato
ferroviario (SVS 3.04).
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Figura 43 — sezione tipo relativa al rilevato in adiacenza alla linea ferroviaria

6.5.5 Protezione in massi della sponda sinistra del Seveso lungo il tratto in prossimita
dell’area golenale
Durante il percorso di Conferenza dei Servizi, &€ stata segnalata da parte dei tecnici
di RFI la presenza di fenomeni erosivi della sponda sinistra del T. Seveso nel tratto
compreso tra i due sottopassi del Seveso sotto la Ferrovia nel tratto contiguo all’area
golenale. Nel presente progetto esecutivo & stata quindi prevista la protezione al

piede dell’alveo del Seveso in sponda sinistra al fine di mitigare i rischi erosivi.

6.6 Area golenale 4 — Cantu-Asnago

6.6.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 4 ¢é situata in comune di Cantu, in prossimita della stazione ferro-

viaria di Cantu-Cermenate, ed ha un’estensione di circa 2 ha.
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Nord

Figura 44— Planimetria di progetto area golenale 4
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Rispetto alle altre aree golenali in progetto, attualmente quest’area non € soggetta
ad allagamenti in quanto in questo tratto il fiume Seveso € arginato in destra idrau-
lica.
Il progetto prevede, come si vede in Figura 44 e nelle tavole di progetto, il conteni-
mento dell'invaso attraverso i seguenti elementi fisici:

e LATO NORD-EST: nuovo rilevato arginale;

e LATO OVEST: ringrosso dell’argine esistente

La sommita degli argini che delimitano I'area & a quota 246.93 m s.l.m., un metro al
di sopra della quota di massimo invaso, mentre la quota della soglia sfiorante lunga
70 metri, € 245.55 m s.I.m.

In alveo & previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione
tipologica in Figura 14, che mantengono una luce orizzontale libera in alveo di 4
metri con quota di sommita pari al livello in alveo centennale in questa sezione.

Il fondo area golenale verra riprofilato nella parte a monte e mantenuto sostanzial-
mente invariato nella parte terminale. La quota di fondo area di progetto & variabile
tra 243.50 m s.I.m. e 243.00 m s.I.m.

Il manufatto di scarico regolato da paratoia manuale e valvola di non ritorno posto
nel punto terminale dell’invaso ha quota di fondo pari a 243.00 m s.l.m., rispetto ad
una quota attuale di fondo Seveso in quel punto di 242.50 m s.Il.m.

Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale rea-
lizzata in misto stabilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.

La realizzazione dell’area golenale arginata ha comportato il riposizionamento pla-
nimetrico della Roggia Molinara che & stata posta fuori del piano cassa, come ri-
chiesto dal Comune di Cantu.

Il nuovo asse correra in adiacenza all’arginatura in destra idraulica. Nei tratti in curva
e in corrispondenza dell'attuale sbocco del tombino $600 a monte del tratto della

roggia in progetto, il canale sara rivestito con massi.
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Figura 45— Roggia Molinara: sezione tipo rivestimento con massi nei tratti in curva

Figura 46— Roggia Molinara: sbocco tombino $¢600

6.6.2 Salvaguardia delle abitazioni di via XXV aprile

Rispetto alla configurazione preliminare dell’area golenale, la soluzione del progetto
definitivo confermata nel presente progetto esecutivo riduce la superficie dell’invaso
spostando I'argine nord a valle delle abitazioni tra via XXV Aprile e Vic. Gottardo.

Si e ritenuto infatti di ridurre in tal modo I'impatto dell’'opera nei confronti della popo-
lazione locale allontanando I'argine, previsto nel progetto preliminare alto 3-4 m,
dalle case, senza per altro ridurre in modo significativo I'efficienza idraulica

dell’opera.

PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

SVS 3.01_generale_REV01.docx Pagina 63 di 76

M-T-018




LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON MINOPRIO,
CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

Figura 47— Area esclusa dall’opera in progetto di fronte alle abitazioni di Via XXV Aprile

La modifica planimetrica appena descritta elimina anche I'interferenza del collettore
di nera $250, che recapita nel collettore intercomunale con I'opera, che nel progetto

preliminare attraversava l'invaso.

Figura 48— interferenza eliminata con rete fognaria

6.6.3 Sovralzo arginale in destra a monte dell’area golenale

Il progetto prevede 'adeguamento della quota arginale in destra idraulica per evitare
che possibili tracimazioni dell’argine attuale creino aree di ristagno di acqua a tergo
dell’argine stesso.
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Nord

Figura 49— Tratto di arginatura a monte dell’area golenale 4

6.6.4 Rimodellamento dell’area in destra idraulica della Roggia
Onde evitare che la roggia Molinara risulti pensile in destra idraulica, si & reso ne-
cessario rinterrare I'area in questione con lieve pendenza della campagna verso il
corso d’acqua, per recapitare le acque di dilavamento.
Il rimodellamento dell’area permette che eventuali acque di scolo possano raggiun-

gere il corso d’acqua, evitando fenomeni di stagnazione.

Figura 50— area oggetto di rimodellamento
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6.7 Area golenale 5 — Carimate e Cantu e argine in sponda destra tra Via Dei Parti-

giani e rilevato ferroviario

6.7.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 5 é situata al confine tra il comune di Cantu e quello di Cermenate,
ed ha un’estensione di circa 3 ha.
progetto prevede la limitazione dell'invaso attraverso i seguenti elementi fisici:

e LATO NORD: ringrosso dell’argine esistente

e LATO EST: nuovo rilevato arginale;

e LATO SUD: rilevato in adiacenza al versante;

e LATO OVEST: rilevato in adiacenza alla linea ferroviaria.

Figura 51 — Area golenale 5 vista da monte
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Nord

Figura 52— Planimetria di progetto area golenale 5

La sommita degli argini che delimitano 'area € alla quota minima di 244.74 m s.I.m.,
un metro al di sopra della quota di massimo invaso, ad eccezione di un tratto ribas-
sato a quota 244.24 m s.I.m. di 50 metri lungo la sponda del Seveso mentre la quota
della soglia sfiorante lunga 70 metri, € 243.40 m s.l.m.

Nei tratti di argine in corrispondenza dei quali il livello in alveo & maggiore di quello
nell’area golenale, il franco di un metro & garantito rispetto al tirante idraulico cen-
tennale.

In alveo & previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione
tipologica in Figura 14.

Il fondo area golenale verra riprofilato al fine di garantire il convogliamento delle
acque al manufatto di scarico; la quota di fondo area di progetto & variabile tra
242.00 ms.I.m. e 241.00 m s.I.m.
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Il manufatto di scarico regolato da paratoia manuale e valvola di non ritorno ha quota
di fondo pari a 241.00 m s.l.m., rispetto ad una quota attuale di fondo Seveso in quel
punto di 240.40 m s.I.m.

Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale rea-
lizzata in misto stabilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.

La sommita dell’argine in destra oggi esistente sara alzata verso monte fino all’at-
traversamento di Via dei Partigiani al fine di evitare possibili tracimazioni dell’argine
attuale con conseguente confinamento delle acque nelle aree retrostanti I'argine

stesso.

6.7.2 Gestione dell’interferenza con il metanodotto

Rispetto al progetto preliminare, i progetti definitivo ed esecutivo prevedono una
modifica planimetrica dell’area. L’opera & stata arretrata infatti nella porzione piu a
ovest rispetto alla soluzione del preliminare, al fine di eliminare l'interferenza col
metanodotto che, da approfondimento progettuali, & risultato essere posizionato
molto superficialmente nel tratto piu prossimo alla cabina del gas.

In tal modo il rilevato arginale in progetto proteggera da possibili allagamenti anche

la cabina stessa.

Figura 53— Cabina SNAM
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6.7.3 Continuita della pista di manutenzione

La percorribilita lungo tutto il perimetro dell’area golenale & garantita anche durante
gli eventi centennali dalla realizzazione di una pista di manutenzione in adiacenza
al rilevato ferroviario e da una pista sul versante sud.

La pista per tutto il suo sviluppo € posta alla quota di sicurezza idraulica di 244.74
(1 m al di sopra del livello di massimo invaso dell’area golenale ad eccezione di un

tratto di 50 metri ribassato che garantisce comunque un franco di 50 cm).

6.7.4 Interferenza con il rilevato ferroviario

Il progetto prevede la realizzazione di una bancata in appoggio al rilevato ferroviario
(Figura 43) a quota inferiore al piano del ferro ma superiore al livello massimo in
vasca con franco di 1 metro, cosi da allontanare I'acqua dal nucleo del rilevato fer-
roviario. Si & verificato anche, sulla base delle informazioni geotecniche provenienti
dalla campagna di indagini condotta, che tale ringrosso non provocasse cedimenti
nel rilevato ferroviario (SVS 3.04).

La configurazione di progetto proposta elimina la possibilita di allagamento del sot-
topasso ferroviario, realizzando il rilevato arginale a protezione del sottopasso

stesso, e prevedendo un raccordo con la viabilita esistente.

Figura 54— Sottopasso ferroviario esistente
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6.8 Area golenale 6 in destra e sinistra idraulica - Carimate

Le aree in oggetto si trovano in Comune di Carimate.

Nord

Figura 55— Planimetria di progetto area golenale 6 in destra e sinistra idraulica

L’area in destra ha un’estensione totale di circa 7 ha ed & confinata:
e LATO NORD- EST: ringrosso dell’argine esistente

e LATO SUD- OVEST: nuovo rilevato arginale.
Rispetto all’'opera progettata nel progetto definitivo, a seguito di richiesta del Comune di
Carimate e di concerto con il Committente, & stata studiata una soluzione che consentisse
di allontanare la chiusura dell’area golenale da via alla Stazione, escludendo dall’invaso la
fascia lunga e stretta compresa tra il Seveso e via alla Stazione. Questo, grazie all’ottimiz-
zazione dei livelli di invaso e dei volumi ha consentito di mantenere sostanzialmente invariati

i volumi di invaso e quindi le portate di progetto e di mantenere gli ultimi 200 metri verso
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valle di filare di pioppi esistente e di mitigare I'impatto dell’argine di progetto da via della

Stazione, anche grazie a un rimodellamento dell’area compresa tra l'invaso e la stessa via.

Figura 56—Area golenale 6 in destra vista da valle

L’area golenale 6 in sinistra idraulica & delimitata
e LATO SUD-EST: da arginature in progetto,

e LATO OVEST: dal ringrosso dell’argine in sponda sinistra del Seveso che

viene prolungato a monte fino al rilevato ferroviario,

e LATO NORD: dalla naturale morfologia del terreno.

Figura 57—Area golenale 6 in sinistra vista da valle
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Le arginature perimetrali in entrambe le vasche sono poste a quota 239.00 m s.l.m.

mentre I'arginatura lato Seveso é posta a quota 238.00 m s.I.m. e rivestita con geo-
griglie.
Scala 1:100
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Figura 58—Area golenale 6 - sezione tipo di rilevato arginale con protezione antierosiva

Lo sfioratore lungo 70 metri € posto a quota 237.55 m s.I.m in destra € in sinistra.
La necessita di mantenere piu basso I'argine che separa I'area golenale dal corso
d’acqua nasce dalla presenza in sponda sinistra del collettore consortile della rete
mista di competenza di Sud Seveso Servizi, oltre che dalla volonta di minimizzare
gli impatti sul territorio.

Questo collettore, per segnalazione dello stesso gestore, presenta funzionamento
in pressione durante eventi pluviometrici intensi, e quindi € indispensabile mante-
nerlo al di fuori del corpo arginale cosa impossibile portando 'arginatura a quota
239.00 m s.I.m., come previsto nel progetto preliminare, se non attraverso lo spo-
stamento di un lungo tratto di condotta DN 1200 mm, per il quale sarebbe comunque
auspicabile un futuro spostamento non realizzabile con il presente progetto.
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Figura 59—pozzetto della fognatura intercomunale in sinistra idraulica

Si & quindi ritenuto di abbassare I'arginatura di separazione tra fiume e area gole-
nale a quota 238.00 m s.l.m., compatibile con il collettore esistente, e coincidente
con la quota di massimo invaso centennale nelle aree. L’alimentazione dell’area
golenale avverra comunque esclusivamente attraverso lo sfioratore in massi ce-
mentati e intasati con terreno.

Poiché l'argine di separazione tra fiume e area golenale non garantisce un franco
di sicurezza, il paramento verra rivestito con geostuoie antierosione per scongiurare
rischi di erosione della coltre superficiale in caso di eventi con tempo di ritorno mag-
giore a quello di progetto per i quali I'arginatura dovesse essere sormontata e
nell’ipotesi che lo sfioratore di alimentazione, che funge anche da sfioro di emer-
genza non sia in grado di convogliare I'intera portata in arrivo.

Tale ipotesi € estremamente remota tenendo conto che sia in sponda destra che in
sponda sinistra € prevista la realizzazione di due sfioratori per lunghezza comples-
siva di 140 metri, che con un carico di 1 metro (pari al livello per il quale I'argine
risulterebbe tracimato) sarebbero in grado di inviare in vasca una portata comples-
siva di oltre 200 mc/s, ampiamente superiore alla portata convogliabile dall’alveo a
monte e anche alla portata idrologica con tempo di ritorno 100 anni di progetto (la
portata per T100 anni in arrivo all’area golenale 6 € di circa 45 mc/s).

Il piano campagna all'interno dell’area golenale sinistra non viene riprofilato e varia
indicativamente da 237.00 a 235.50 m s.I.m.

PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

SVS 3.01_generale_REV01.docx Pagina 73 di 76

M-T-018




LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON MINOPRIO,
CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

il fondo dell’area golenale in destra verra riprofilato e posto a quota variabile da
236.00 m s.I.m. @ 235.30 m s.I.m.

In alveo é previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione
tipologica in Figura 14.

Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale rea-
lizzata in misto stabilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.

Il progetto prevede come detto di separare I'arginatura di contenimento dell'invaso
dal rilevato ferroviario salvaguardando in particolare il binario di manovra oggi esi-
stente a quota inferiore rispetto al piano del ferro della linea.

La soluzione individuata € inoltre assolutamente compatibile con la futura realizza-
zione del tratto di quadruplicamento, gia previsto in viadotto nel progetto preliminare
di RFI.

E stata analizzata anche la possibilita di ridurre I'area golenale per tenere il tracciato
in progetto all’esterno dell’area di allagamento. Tuttavia tale modifica avrebbe com-
portato una riduzione dei volumi complessivi di invaso non compatibile con le finalita
del presente progetto e inoltre avrebbe richiesto la realizzazione di un argine a ta-
gliare un terreno agricolo oggi allagabile, con impatti significativi sia sulla sicurezza
idraulica dei territori di valle che sugli impatti ambientali dell’area oggetto di inter-

vento.
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7. FUNZIONAMENTO IDRAULICO DELLE OPERE

Per la descrizione dettagliata del funzionamento idraulico delle opere si rimanda alla

relazione SVS 3.02 ‘Relazione idrologica-idraulica.
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8. GESTIONE DEL MATERIALE SCAVATO

La gestione del materiale scavato & descritta nell’elaborato SVS 3.06 “piano di uti-
lizzo (art. 9) e progetto di utilizzo in sito (art. 24) delle terre da scavo ai sensi del dpr
13 giugno 2017, n. 120, al quale si rimanda in toto per la comprensione dei volumi
di scavo e riporto previsti e delle modalita di riutilizzo.

Si evidenzia qui solamente il fatto che le arginature perimetrali saranno realizzate
utilizzando circa il 40% del materiale proveniente dagli scavi che a seguito di analisi
granulometriche eseguite, riportate in allegato alla relazione SVS 3.04, ¢ risultato
idoneo alla realizzazione di rilevati direttamente o previa selezionatura e miscela-
zione e con altro materiale proveniente dagli scavi.

L’esubero di materiale di scavo non riutilizzabile in cantiere verra inviata a recupero.
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