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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Area golenale 1  (SpCat 1)
Invaso  (Cat 1)

1 / 1 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.00 compreso lo scavo di scoticamento per una
10.b profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie
di - con fornitura di materiali idonei per la
formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
argini 15,00 1075,00 16´125,00
fondo 26115,00 26´115,00

SOMMANO m² 42´240,00 1,05 44´352,00

2 / 2 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... osi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
00.h vegetazione varia)

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 77,41 774,10

3 / 3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili
00.j agli urbani

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 162,31 1´623,10

4 / 4 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

volume scavo fino al piano finito della vasca (da
DEM) 31430,00 31´430,00
approfondimento quota scavo 0,50 26115,00 13´057,50
ammorsamento argini 15,00 1075,00 0,50 8´062,50

SOMMANO m³ 52´550,00 3,75 197´062,50

5 / 5 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²

18,00 1075,00 19´350,00

SOMMANO m² 19´350,00 1,95 37´732,50

6 / 6 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
riporto da dem 13105,00 13´105,00
approfondimento quota scavo 0,50 26115,00 13´057,50
ammorsamento argini 15,00 1075,00 0,50 8´062,50
a detrarre soglia di sfioro
sfioro 80,00 9,30 -744,00
prolungamento sfioro 28,00 11,60 -324,80
a detrarre manufatto di scarico 200,00 -200,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 32´956,20 281´544,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´956,20 281´544,20

Sommano positivi m³ 34´225,00
Sommano negativi m³ -1´268,80

SOMMANO m³ 32´956,20 3,23 106´448,53

7 / 7 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 6 [m³ 32 956.20] 32´956,20

SOMMANO mc 32´956,20 0,24 7´909,49

8 / 8 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate
1F.03.020.00 real ... N/m, con deformazione a carico massimo
90.a non inferiore a 30%

protezione argine 60,00 19,00 1´140,00

SOMMANO m² 1´140,00 7,50 8´550,00

9 / 9 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
piazzola interscambio 1,00 224,00 224,00

SOMMANO mc 224,00 63,30 14´179,20

Sfioratore  (Cat 2)

10 / 14 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

vasca di dissipazione+taglione 108,00 7,50 810,00
taglione di monte 1,50 2,50 108,00 405,00

SOMMANO m³ 1´215,00 3,75 4´556,25

11 / 15 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
sfioro 80,00 9,30 744,00
prolungamento sfioro 28,00 11,60 324,80
vasca di dissipazione +taglione 108,00 7,50 810,00
taglione di monte 1,50 2,50 108,00 405,00

SOMMANO mc 2´283,80 63,30 144´564,54

Manufatto di restringimento  (Cat 3)

12 / 184 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

RESTRINGIMENTO
1,00 17,30 4,30 2,00 148,78

fondazioni 1,00 17,30 4,30 0,75 55,79
taglione 1,00 17,30 0,80 0,65 9,00
protezione del fondo in massi 15,00 15,00 1,00 225,00

SOMMANO m³ 438,57 3,75 1´644,64

13 / 185 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 569´396,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 569´396,85

10 sezioni ragguagliate
restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

SOMMANO m³ 225,00 43,19 9´717,75

14 / 186 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

suola di fondazione 1,00 14,66 4,30 0,15 9,46
ringrosso 1,00 14,66 0,25 0,65 2,38

SOMMANO m³ 11,84 119,34 1´412,99

15 / 187 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
fondazione 1,00 14,36 1,40 20,10

1,00 14,36 0,80 11,49
1,00 14,36 0,60 8,62
2,00 0,50 0,80 0,80
2,00 4,00 0,60 4,80

SOMMANO m² 45,81 15,25 698,60

16 / 188 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore
elevazione 2,00 14,36 1,05 30,16

2,00 0,60 1,05 1,26
4,00 4,68 1,85 34,63
4,00 0,60 1,85 4,44

SOMMANO m² 70,49 18,23 1´285,03

17 / 189 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglione 1,00 14,36 0,50 0,80 5,74
platea 1,00 14,36 4,00 0,60 34,46

Parziale m³ 40,20

Elevazione

Elevazione
muro 1,00 14,36 0,60 1,05 9,05
ali 2,00 4,68 0,60 1,85 10,39

Parziale m³ 19,44

SOMMANO m³ 59,64 178,37 10´637,99

18 / 190 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
platea/elevazione 1,00 14,36 14,36

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 14,36 593´149,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,36 593´149,21

SOMMANO m 14,36 19,78 284,04

19 / 191 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 40,20 100,00 4´020,00
elevazione - incidenza 90 kg/mc 1,00 19,44 90,00 1´749,60

SOMMANO kg 5´769,60 1,42 8´192,83

Manufatto di restituzione  (Cat 4)

20 / 16 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

lato fiume 18,00 25,00 450,00
lato area golenale 1,00 58,00 58,00

SOMMANO m³ 508,00 3,75 1´905,00

21 / 17 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 16 [m³ 508.00] 508,00

SOMMANO m³ 508,00 43,19 21´940,52

22 / 18 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a
NP02 clapet  ... , telaio con struttura autoportante per

fissaggio a parete
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´180,00 10´360,00

23 / 19 Provvista posa in opera di paratoia murale 100x100
NP03 cm, a  ... ti gli accessori necessari al montaggio e

all’azionamento.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´430,00 14´860,00

24 / 169 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

CHIAVICA
platea 110,00 0,65 71,50
taglioni 1,00 7,40 0,80 1,65 9,77

1,00 8,80 0,80 1,65 11,62

SOMMANO m³ 92,89 3,75 348,34

25 / 170 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

platea di fondazione/taglioni (sup. 98,82mq) 1,00 98,82 0,15 14,82

SOMMANO m³ 14,82 119,34 1´768,62

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 652´808,56



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 652´808,56

26 / 171 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
taglioni 2,00 8,30 1,50 24,90

2,00 7,80 1,50 23,40
4,00 0,50 1,50 3,00

platea di fondazione
perimetro a q.ta +254,50m 1,00 24,75 0,70 17,33
perimetro a q.ta +254,30m 1,00 21,41 0,50 10,71
collegamento platee 1,00 3,40 0,20 0,68
testa 1,00 8,30 0,20 1,66

SOMMANO m² 81,68 15,25 1´245,62

27 / 172 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 1,70 0,37 1,26

2,00 0,50 0,37 0,37
muri d'ala
sup esterna 2,00 6,10 1,94 23,67
sup interna 2,00 6,10 1,74 21,23
fronte paratoie lato golena 1,00 3,40 3,30 11,22

-2,00 1,20 1,00 -2,40
sguincio 4,00 0,40 3,30 5,28

4,00 1,40 1,70 9,52
diaframma 4,00 0,90 2,20 7,92

2,00 0,40 2,20 1,76
2,00 3,20 0,50 3,20

interno muri controterra 2,00 3,20 1,60 10,24
interno canne 4,00 4,00 1,00 16,00

2,00 4,00 1,00 8,00

lato alveo 

lato alveo 
voltatesta 2,00 2,10 0,33 1,39
interno 2,00 4,60 1,82 16,74

1,00 3,40 3,30 11,22
-2,00 1,00 1,00 -2,00

esterno 2,00 5,00 1,82 18,20

Sommano positivi m² 167,22
Sommano negativi m² -4,40

SOMMANO m² 162,82 18,23 2´968,21

28 / 173 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglioni 1,00 8,30 0,50 1,50 6,23

1,00 7,80 0,50 1,50 5,85
platea di fondazione (sup. 98,82mq) 1,00 98,82 0,50 49,41
sovralzo 1,00 4,89 5,91 0,20 5,78

2,00 4,00 1,00 0,20 1,60

Parziale m³ 68,87

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
voltatesta 2,00 0,85 0,40 0,57 0,39
muri d'ala 2,00 6,10 0,40 1,94 9,47
muri di contenimento strada 1,00 4,10 0,40 1,60 2,62

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 81,35 657´022,39
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R I P O R T O 81,35 657´022,39

setto 1,00 0,90 0,40 1,82 0,66
1,00 3,20 0,40 0,50 0,64

sguinci 4,00 0,85 0,40 1,60 2,18
setti canne 2,00 3,20 0,40 1,20 3,07

1,00 4,00 0,40 1,20 1,92
1,00 3,20 4,00 0,50 6,40

lato alveo

lato alveo
muri d'ala 1,00 4,10 0,40 1,82 2,98

2,00 5,00 0,40 1,82 7,28
2,00 0,85 0,40 0,33 0,22

Parziale m³ 37,83

SOMMANO m³ 106,70 178,37 19´032,08

29 / 174 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
taglione/platea 1,00 16,00 16,00
platea/muri in elevazione 2,00 16,00 32,00
setto centrale canne 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 60,00 19,78 1´186,80

30 / 175 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 68,67 100,00 6´867,00
elevazione - incidenza 120 kg/mc 1,00 37,83 120,00 4´539,60

SOMMANO kg 11´406,60 1,42 16´197,37

31 / 176 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica
NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Fondazione 

Fondazione 
platea di fondazione
perimetro a q.ta +254,50m 1,00 24,75 0,70 17,33
perimetro a q.ta +254,30m 1,00 21,41 0,50 10,71
testa 1,00 8,30 0,20 1,66
estradossi bordo platea - superficie 2,00 4,32 8,64

2,00 3,79 7,58

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 0,50 0,57 0,57
muri d'ala 2,00 6,10 1,94 23,67
canne centrali (superficie esterna) 2,00 4,10 1,60 13,12

2,00 5,40 0,50 5,40
1,00 5,00 0,40 2,00
1,00 3,20 3,20 10,24

setto di testa 2,00 3,20 0,50 3,20
2,00 5,80 1,70 19,72

lato alveo

lato alveo
testata 2,00 5,00 1,82 18,20
voltatesta 2,00 0,50 0,33 0,33

SOMMANO mq 142,37 22,00 3´132,14

32 / 242 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in
L.001.004.02 le ... la d' arte. classe 1 di difficoltà operativa -
3.001 [Tipo: OP ]

20,00 20,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 20,00 696´570,78
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R I P O R T O 20,00 696´570,78

SOMMANO m 20,00 62,37 1´247,40

Piste  (Cat 5)

33 / 11 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm
piste in misto 1200,00 3,00 0,30 1´080,00

SOMMANO m³ 1´080,00 10,44 11´275,20

34 / 12 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²
piste in misto 1200,00 3,60 4´320,00

SOMMANO m² 4´320,00 1,95 8´424,00

35 / 13 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale
50 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
Vedi voce n° 11 [m³ 1 080.00] 1´080,00

SOMMANO m³ 1´080,00 22,74 24´559,20

Ponte via Abbazia di Vertemate  (Cat 6)

36 / 167 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

PASSERELLA
spalle 2,00 16,00 7,00 2,00 448,00

SOMMANO m³ 448,00 3,75 1´680,00

37 / 168 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità: - con
40.a deposito nell'ambito del cantiere.

PASSERELLA
platee di fondazione 2,00 10,30 3,30 3,00 203,94

2,00 12,20 3,00 3,00 219,60
a dedurre -2,00 7,05 2,30 3,00 -97,29

Sommano positivi m³ 423,54
Sommano negativi m³ -97,29

SOMMANO m³ 326,25 10,44 3´406,05

38 / 224 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

Spalle
platee di fondazione - superficie 55,97mq 2,00 55,97 0,20 22,39
ringrosso 2,00 16,10 0,30 0,80 7,73
soletta di transizione 2,00 5,88 2,00 0,15 3,53

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 33,65 747´162,63
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R I P O R T O 33,65 747´162,63

SOMMANO m³ 33,65 119,34 4´015,79

39 / 225 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
Spalle
platea di fondazione 2,00 34,77 0,65 45,20
taglione 2,00 16,10 0,80 25,76

4,00 0,40 0,80 1,28
soletta di transizione 4,00 5,88 0,25 5,88

4,00 2,00 0,25 2,00

SOMMANO m² 80,12 15,25 1´221,83

40 / 226 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore
Spalle
Muri
da q.ta 253,59m a q.ta 256,625m
muri lato esterno 2,00 14,90 3,04 90,59
muri lato interno 2,00 14,02 3,10 86,92

4,00 0,73 3,04 8,88
4,00 0,07 0,28

da q.ta 256,625m a q.ta 257,47m
muri lato esterno 4,00 3,96 0,85 13,46
muri lato interno 4,00 4,40 0,85 14,96
paraghiaia
lato esterno 2,00 5,88 0,85 10,00
lato interno 2,00 5,00 0,85 8,50

SOMMANO m² 233,59 18,23 4´258,35

41 / 227 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Spalle

Spalle

Fondazione

Fondazione
platee di fondazione - superficie 55,97mq 2,00 55,97 0,65 72,76
taglione 2,00 16,10 0,40 1,20 15,46

Parziale m³ 88,22

Elevazione

Elevazione
da q.ta 253,59m a q.ta 256,625m
muro 2,00 15,72 0,65 3,04 62,13

2,00 5,88 0,07 0,82
da q.ta 256,625m a q.ta 257,47m
muro 2,00 5,88 0,30 0,88 3,10

Parziale m³ 66,05

Elevazione orizzontale

Elevazione orizzontale
soletta di transizione 2,00 5,88 2,00 0,25 5,88

Parziale m³ 5,88

SOMMANO m³ 160,15 178,37 28´565,96

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 785´224,56
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R I P O R T O 785´224,56

42 / 228 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
platea/elevazione 2,00 15,72 31,44

SOMMANO m 31,44 19,78 621,88

43 / 229 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

Fondazione

Fondazione
platea e taglione - incidenza 70kg/mc 1,00 88,22 70,00 6´175,40

Elevazione

Elevazione
muri e paraghiaia- incidenza 90kg/mc 1,00 66,05 90,00 5´944,50

Elevazione orizzontale

Elevazione orizzontale
soletta di transizione - incidenza 100kg/mc 1,00 5,88 100,00 588,00

SOMMANO kg 12´707,90 1,42 18´045,22

44 / 230 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica
NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Spalle

Spalle

Fondazione

Fondazione
platea di fondazione 2,00 34,77 0,65 45,20

2,00 23,96 47,92

Elevazione

Elevazione
da q.ta 253,59m a q.ta 256,625m
muri lato terreno 2,00 14,02 3,10 86,92

4,00 0,07 0,28
da q.ta 256,625m a q.ta 257,47m
muri lato interno 4,00 4,40 0,85 14,96
paraghiaia
lato interno 2,00 5,00 0,85 8,50

SOMMANO mq 203,78 22,00 4´483,16

45 / 231 Fornitura e posa in opera di impalcato in legno
NP15 lamellare ... a luce di calcolo fra gli assi di appoggio

dell'impalcato.
Impalcato 13,00 4,00 52,00

SOMMANO mq 52,00 1´780,00 92´560,00

46 / 232 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

rivestimento fiume 1,00 200,00 200,00

SOMMANO m³ 200,00 3,75 750,00

47 / 233 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 232 [m³ 200.00] 200,00

SOMMANO m³ 200,00 43,19 8´638,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 910´322,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 910´322,82

Opere a verde  (Cat 7)

48 / 10 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da
F.005.004.00 sementi ... na passata. classe 1 di difficoltà
1 operativa - [Tipo: OP ]

banche 10700,00 10´700,00

SOMMANO m² 10´700,00 2,47 26´429,00

49 / 403 Messa a dimora di arbusti comprensiva di fornitura
NP09 pianta ... o shelter ed ogni altra operazione che si

renda necessaria
2000,00 2´000,00

SOMMANO cadauno 2´000,00 10,51 21´020,00

50 / 404 Realizzazione di inerbimento protetto con georete
NP10 in cocco (700gr/mq) e picchetti vivi in salice

isolotto 500,00 500,00

SOMMANO mq 500,00 12,05 6´025,00

Fognatura  (Cat 8)

51 / 324 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità: - con
40.a deposito nell'ambito del cantiere.

scolmatore 45,00 2,20 2,00 198,00

SOMMANO m³ 198,00 10,44 2´067,12

52 / 325 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con
1C.02.350.00 fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
10.b copertura tubi

sottofondo tubazione 45,00 2,20 0,15 14,85
rinfianco 45,00 2,20 1,50 148,50
a detrarre tubazione 45,00 0,79 -35,55

Sommano positivi m³ 163,35
Sommano negativi m³ -35,55

SOMMANO m³ 127,80 17,19 2´196,88

53 / 326 Fornitura e posa in opera di tubazione prefabbricata
NP06 in c ... erbale che attesti la positività di ogni

saldatura. DN1000
scolmatore 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 753,00 33´885,00

54 / 327 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre
1C.02.350.00 depositate nell'ambito del cantiere
10.a scolmatore 45,00 2,20 1,25 123,75

SOMMANO m³ 123,75 2,75 340,31

55 / 328 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
NP07a co ... rata/uscita, per una garanzia assoluta di tenuta

idraulica

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´002´286,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´002´286,13

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 9´000,00 18´000,00

56 / 329 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in
1U.04.160.00 ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
10.b con coperchio articolato e guarnizione in

elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a
norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100
mm. C - con telaio rotondo non inferiore a Ø 85 cm
, luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non
inferiore a 87 kg, non ventilato
chiusino D400 2,00

SOMMANO cad 2,00 216,76 433,52

57 / 330 Spurgo di condotti fognari, tombinature, canali con
1U.01.300.01 l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata"
10 con autista ed operai addetti alle operazioni,

materiale per segnalazioni stradali, compreso il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
tubazione da dismettere 70,00 0,08 5,60

SOMMANO m³ 5,60 44,65 250,04

58 / 331 Demolizione totale o parziale di edificio, anche
1C.01.020.00 pericolante, di tipo residenziale, con mezzi
10.b meccanici adeguati alla mole delle strutture da

demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. - con struttura in c.a., solai
misti e prefabbricati pesanti in calcestruzzo
demolizione fognatura esistente 70,00 0,79 55,30

SOMMANO m³ 55,30 14,91 824,52

59 / 332 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... zione (CER 170904) presso impianto di
00.f recupero autorizzato

2,40 70,00 0,35 58,80

SOMMANO t 58,80 10,99 646,21

60 / 333 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità: - con
40.a deposito nell'ambito del cantiere.

attraversamento argine 75,00 2,20 2,00 330,00

SOMMANO m³ 330,00 10,44 3´445,20

61 / 334 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
1U.01.110.00 realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
60.b cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi

schiumogeni, con R'CK = 1-2 N/mm²; eseguito: - in
trincea

attraversamento argine

attraversamento argine 75,00 2,50 187,50

SOMMANO m³ 187,50 90,18 16´908,75

62 / 335 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre
1C.02.350.00 depositate nell'ambito del cantiere
10.a attraversamento argine 75,00 2,20 1,00 165,00

SOMMANO m³ 165,00 2,75 453,75

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´043´248,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´043´248,12

63 / 336 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso
1C.04.450.00 sormonti, tagli,  sfridi, legature
20 attraversamento argine 6,37 75,00 3,00 1´433,25

SOMMANO kg 1´433,25 1,35 1´934,89

64 / 337 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

adeguamento camini d'ispezione

adeguamento camini d'ispezione
parete 16,00 1,50 1,40 33,60
parete 16,00 1,50 0,80 19,20

SOMMANO m² 52,80 15,25 805,20

65 / 338 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/
20.a 30 - XC1 e XC2

adeguamento camini d'ispezione

pareti

pareti 16,00 1,50 1,10 0,30 7,92

SOMMANO m³ 7,92 140,26 1´110,86

66 / 339 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

Vedi voce n° 338 [m³ 7.92] 110,00 871,20

SOMMANO kg 871,20 1,42 1´237,10

67 / 340 Fornitura e posa in opera di barre metalliche in
NP16 acciaio  ... essario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte
176,00 176,00

SOMMANO cadauno 176,00 35,00 6´160,00

68 / 341 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
chiusino a tenuta 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´186,00 4´744,00

69 / 342 Scala di accesso per pozzetti d'ispezione composta
NP05 da gra ... apiede laterale. Compresi trasporti,

adattamenti, fissaggi
adeguamento pozzetti d'ispezione 4,00 5,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 20,01 400,20

Monitoraggio idrometrico  (Cat 9)

70 / 385 Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in
1C.00.300.00 terreni ... ne di impiego di corone diamantate.
30 Diametro minimo 85 mm.

20,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 20,00 1´059´640,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 1´059´640,37

SOMMANO m 20,00 82,98 1´659,60

71 / 386 Installazione di piezometro tipo Casagrande a
1C.00.300.00 doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie
70.a tubazioni occorrenti, già confezionate, della

strumentazione compresa la formazione di zona
drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di
protezione e di t - doppie tubazioni, già
confezionate

20,00

SOMMANO m 20,00 34,77 695,40

72 / 387 Installazione di piezometro tipo Casagrande a
1C.00.300.00 doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie
70.b tubazioni occorrenti, già confezionate, della

strumentazione compresa la formazione di zona
drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di
protezione e di t - strumentazione, con formazione
di zona drenante, tappi impermeabili, cella  e
pozzetto di protezione

1,00

SOMMANO cad 1,00 508,56 508,56

73 / 388 Fornitura e installazione di sensore piezometrico
NP08b con mod ... orretto funzionamento secondo le

specifiche di capitolato.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´530,00 6´530,00

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´069´033,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´069´033,93

Area golenale 2 sinistra  (SpCat 2)
Invaso  (Cat 1)

74 / 20 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.00 compreso lo scavo di scoticamento per una
10.b profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie
di - con fornitura di materiali idonei per la
formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
argini 12,00 1230,00 14´760,00
fondo 18100,00 18´100,00

SOMMANO m² 32´860,00 1,05 34´503,00

75 / 21 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... osi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
00.h vegetazione varia)

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 77,41 774,10

76 / 22 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili
00.j agli urbani

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 162,31 1´623,10

77 / 23 Esecuzione di indagine integrativa in campo come
NP11 da piano ... ni altro onere e accessorio per la

conduzione della prova.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´455,00 7´365,00

78 / 24 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

volume scavo fino al piano finito della vasca (da
DEM) 6923,00 6´923,00
approfondimento quota scavo 0,50 18100,00 9´050,00
ammorsamento argini 12,00 1230,00 0,50 7´380,00

SOMMANO m³ 23´353,00 3,75 87´573,75

79 / 25 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²

15,00 1230,00 18´450,00

SOMMANO m² 18´450,00 1,95 35´977,50

80 / 26 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate
1F.03.020.00 real ... N/m, con deformazione a carico massimo
90.a non inferiore a 30%

protezione argine 60,00 20,00 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 7,50 9´000,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´245´850,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´245´850,38

81 / 27 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
riporto da dem 30869,00 30´869,00
approfondimento quota scavo 0,50 18100,00 9´050,00
ammorsamento argini 12,00 1230,00 0,50 7´380,00
a detrarre soglia di sfioro
sfioro 70,00 9,30 -651,00
prolungamento sfioro 28,00 11,60 -324,80
a detrarre manufatto di scarico 200,00 -200,00

Sommano positivi m³ 47´299,00
Sommano negativi m³ -1´175,80

SOMMANO m³ 46´123,20 3,23 148´977,94

82 / 28 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 27 [m³ 46 123.20] 46´123,20

SOMMANO mc 46´123,20 0,24 11´069,57

Sfioratore  (Cat 2)

83 / 34 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

vasca di dissipazione +taglione 7,50 98,00 735,00
taglione di monte 1,50 2,50 98,00 367,50

SOMMANO m³ 1´102,50 3,75 4´134,38

84 / 35 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
sfioro 70,00 9,30 651,00
prolungamento sfioro 28,00 11,60 324,80
vasca di dissipazione +taglione 7,50 98,00 735,00
taglione di monte 1,50 2,50 98,00 367,50

SOMMANO mc 2´078,30 63,30 131´556,39

Manufatto di restringimento  (Cat 3)

85 / 192 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

RESTRINGIMENTO
1,00 17,30 4,30 2,00 148,78

fondazioni 1,00 17,30 4,30 0,75 55,79
taglione 1,00 17,30 0,80 0,65 9,00
corazzamento restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

SOMMANO m³ 438,57 3,75 1´644,64

86 / 193 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 225,00 1´543´233,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225,00 1´543´233,30

SOMMANO m³ 225,00 43,19 9´717,75

87 / 194 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

suola di fondazione 1,00 14,52 4,30 0,15 9,37
ringrosso 1,00 14,52 0,25 0,65 2,36

SOMMANO m³ 11,73 119,34 1´399,86

88 / 195 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
fondazione 1,00 14,22 1,40 19,91

1,00 14,22 0,80 11,38
1,00 14,22 0,60 8,53
2,00 0,50 0,80 0,80
2,00 4,00 0,60 4,80

SOMMANO m² 45,42 15,25 692,66

89 / 196 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore
elevazione 2,00 14,22 1,10 31,28

2,00 0,60 1,10 1,32
4,00 4,61 1,80 33,19
4,00 0,60 1,80 4,32

SOMMANO m² 70,11 18,23 1´278,11

90 / 197 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione
taglione 1,00 14,22 0,50 0,80 5,69
platea 1,00 14,22 4,00 0,60 34,13

Parziale m³ 39,82
Elevazione
muro 1,00 14,22 0,60 1,10 9,39
ali 2,00 4,61 0,60 1,80 9,96

Parziale m³ 19,35

SOMMANO m³ 59,17 178,37 10´554,15

91 / 198 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
platea/elevazione 1,00 14,22 14,22

SOMMANO m 14,22 19,78 281,27

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´567´157,10
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´567´157,10

92 / 199 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 39,82 100,00 3´982,00
elevazione - incidenza 90 kg/mc 1,00 19,35 90,00 1´741,50

SOMMANO kg 5´723,50 1,42 8´127,37

Manufatto di restituzione  (Cat 4)

93 / 36 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

lato fiume 15,00 20,00 300,00
lato area golenale 10,00 9,50 95,00

SOMMANO m³ 395,00 3,75 1´481,25

94 / 37 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 36 [m³ 395.00] 395,00

SOMMANO m³ 395,00 43,19 17´060,05

95 / 38 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a
NP02 clapet  ... , telaio con struttura autoportante per

fissaggio a parete
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´180,00 10´360,00

96 / 39 Provvista posa in opera di paratoia murale 100x100
NP03 cm, a  ... ti gli accessori necessari al montaggio e

all’azionamento.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´430,00 14´860,00

97 / 177 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

CHIAVICA
platea 110,00 0,65 71,50
taglioni 1,00 7,40 0,80 1,65 9,77

1,00 8,80 0,80 1,65 11,62

SOMMANO m³ 92,89 3,75 348,34

98 / 234 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

platea di fondazione/taglioni (sup. 107,97mq) 1,00 107,97 0,15 16,20

SOMMANO m³ 16,20 119,34 1´933,31

99 / 235 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´621´327,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´621´327,42

10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
taglioni 2,00 8,67 1,50 26,01

2,00 7,79 1,50 23,37
4,00 0,50 1,50 3,00

platea di fondazione
perimetro a q.ta +253,00m 1,00 27,87 0,63 17,56
perimetro a q.ta +252,87m 1,00 20,90 0,50 10,45
collegamento platee 1,00 3,40 0,13 0,44
testa 1,00 8,67 0,13 1,13

SOMMANO m² 81,96 15,25 1´249,89

100 / 236 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 1,70 0,36 1,22

2,00 0,50 0,36 0,36
muri d'ala
sup esterna 2,00 7,40 2,22 32,86
sup interna 2,00 7,40 1,95 28,86
fronte paratoie lato golena 1,00 3,40 3,95 13,43

-2,00 1,20 1,00 -2,40
sguincio 4,00 0,40 3,95 6,32

4,00 1,40 1,63 9,13
diaframma 4,00 0,90 2,85 10,26

2,00 0,40 2,85 2,28
2,00 3,20 1,22 7,81

interno muri controterra 2,00 3,20 2,32 14,85
interno canne 4,00 4,00 1,00 16,00

2,00 4,00 1,00 8,00

lato alveo 

lato alveo 
voltatesta 2,00 2,10 1,16 4,87
interno 2,00 4,80 2,56 24,58

1,00 3,40 3,95 13,43
-2,00 1,00 1,00 -2,00

esterno 2,00 4,80 2,56 24,58

Sommano positivi m² 218,84
Sommano negativi m² -4,40

SOMMANO m² 214,44 18,23 3´909,24

101 / 237 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglioni 1,00 8,67 0,50 1,50 6,50

1,00 7,79 0,50 1,50 5,84
platea di fondazione (sup. 107,97mq) 1,00 107,97 0,50 53,99
sovralzo 1,00 7,20 5,13 0,13 4,80

2,00 4,00 1,00 0,13 1,04

Parziale m³ 72,17

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
voltatesta 2,00 0,85 0,40 0,49 0,33
muri d'ala 2,00 7,40 0,40 2,22 13,14
muri di contenimento strada 1,00 4,10 0,40 2,32 3,80
setto 1,00 0,90 0,40 2,85 1,03

1,00 3,20 0,40 1,22 1,56

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 92,03 1´626´486,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,03 1´626´486,55

sguinci 4,00 0,85 0,40 2,85 3,88
setti canne 2,00 3,20 0,40 1,20 3,07

1,00 4,00 0,40 1,20 1,92
1,00 3,20 4,00 0,50 6,40

lato alveo

lato alveo
muri d'ala 1,00 4,10 0,40 2,32 3,80

2,00 4,80 0,40 2,95 11,33
2,00 0,85 0,40 1,16 0,79

Parziale m³ 51,05

SOMMANO m³ 123,22 178,37 21´978,75

102 / 238 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
taglione/platea 1,00 17,00 17,00
platea/muri in elevazione 2,00 17,00 34,00
setto centrale canne 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 63,00 19,78 1´246,14

103 / 239 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 72,17 100,00 7´217,00
elevazione - incidenza 120 kg/mc 1,00 51,05 120,00 6´126,00

SOMMANO kg 13´343,00 1,42 18´947,06

104 / 240 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica
NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Fondazione 

Fondazione 
platea di fondazione
perimetro a q.ta +253,00m 1,00 27,87 0,63 17,56
perimetro a q.ta +252,87m 1,00 20,90 0,50 10,45
testa 1,00 8,67 0,13 1,13
estradossi bordo platea - superficie 2,00 5,01 10,02

2,00 3,67 7,34

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 0,50 0,49 0,49
muri d'ala 2,00 7,40 2,22 32,86
canne centrali (superficie esterna) 2,00 4,10 2,32 19,02

2,00 5,00 1,22 12,20
1,00 5,00 0,40 2,00
1,00 3,20 3,20 10,24

setto di testa 2,00 3,20 1,22 7,81
2,00 5,80 1,63 18,91

lato alveo

lato alveo
testata 2,00 4,80 2,56 24,58
voltatesta 2,00 0,50 1,16 1,16

SOMMANO mq 175,77 22,00 3´866,94

105 / 241 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in
L.001.004.02 le ... la d' arte. classe 1 di difficoltà operativa -
3.001 [Tipo: OP ]

20,00 20,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 20,00 1´672´525,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 1´672´525,44

SOMMANO m 20,00 62,37 1´247,40

Piste  (Cat 5)

106 / 31 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm
piste in misto 1300,00 3,00 0,30 1´170,00

SOMMANO m³ 1´170,00 10,44 12´214,80

107 / 32 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²
piste in misto 1300,00 3,60 4´680,00

SOMMANO m² 4´680,00 1,95 9´126,00

108 / 33 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale
50 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
Vedi voce n° 31 [m³ 1 170.00] 1´170,00

SOMMANO m³ 1´170,00 22,74 26´605,80

Opere a verde  (Cat 7)

109 / 29 Messa a dimora di arbusti comprensiva di fornitura
NP09 pianta ... o shelter ed ogni altra operazione che si

renda necessaria
773,33 773,33

SOMMANO cadauno 773,33 10,51 8´127,70

110 / 30 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da
F.005.004.00 sementi ... na passata. classe 1 di difficoltà
1 operativa - [Tipo: OP ]

banca 1:2 8960,00 8´960,00
banca 2:3 4020,00 4´020,00

SOMMANO m² 12´980,00 2,47 32´060,60

Fognatura  (Cat 8)

111 / 40 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità: - con
40.a deposito nell'ambito del cantiere.

205,50 2,20 2,75 1´243,28

SOMMANO m³ 1´243,28 10,44 12´979,84

112 / 41 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con
1C.02.350.00 fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
10.b copertura tubi

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´774´887,58
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R I P O R T O 1´774´887,58

sottofondo tubazione 205,50 2,20 0,15 67,82
rinfianco 205,50 2,20 1,50 678,15
a detrarre tubazione 205,50 0,79 -162,35

Sommano positivi m³ 745,97
Sommano negativi m³ -162,35

SOMMANO m³ 583,62 17,19 10´032,43

113 / 42 Fornitura e posa in opera di tubazione prefabbricata
NP06 in c ... erbale che attesti la positività di ogni

saldatura. DN1000
205,50 205,50

SOMMANO m 205,50 753,00 154´741,50

114 / 43 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre
1C.02.350.00 depositate nell'ambito del cantiere
10.a 205,50 2,20 1,25 565,13

SOMMANO m³ 565,13 2,75 1´554,11

115 / 44 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
NP07a co ... rata/uscita, per una garanzia assoluta di tenuta

idraulica
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 9´000,00 36´000,00

116 / 45 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´186,00 4´744,00

117 / 291 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

pozzetto 2_1

pozzetto 2_1 1,00 2,90 2,90 0,15 1,26

pozzetto 262_263

pozzetto 262_263 1,00 2,90 2,90 0,15 1,26

SOMMANO m³ 2,52 119,34 300,74

118 / 292 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/
20.a 30 - XC1 e XC2

pozzetto 2_1

pozzetto 2_1
fondazione 1,00 2,60 2,60 0,30 2,03
parete 4,00 2,30 0,30 5,50 15,18
soletta 1,00 2,00 2,00 0,30 1,20
a detrarre accesso -1,00 0,80 0,80 0,30 -0,19
a detrarre impronta tubazioni -2,00 0,79 0,30 -0,47

pozzetti  262_263

pozzetti  262_263
fondazione 1,00 2,60 2,60 0,30 2,03
parete 4,00 2,30 0,30 4,59 12,67
soletta 1,00 2,00 2,00 0,30 1,20
a detrarre accesso -1,00 0,80 0,80 0,30 -0,19
a detrarre impronta tubazione -1,00 0,79 0,30 0,24

Sommano positivi m³ 34,55
Sommano negativi m³ -0,85

SOMMANO m³ 33,70 140,26 4´726,76

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´986´987,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´986´987,12

119 / 293 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

pozzetto 2_1

pozzetto 2_1
fondazione 4,00 2,60 0,30 3,12
parete 4,00 4,60 5,50 101,20
soletta 1,00 2,00 2,00 4,00

pozzetto 262_263

pozzetto 262_263
fondazione 4,00 2,60 0,30 3,12
parete 4,00 2,30 4,59 42,23
soletta 1,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m² 157,67 15,25 2´404,47

120 / 294 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

incidenza 150 kg/mc
Vedi voce n° 292 [m³ 33.70] 1,00 150,00 5´055,00

SOMMANO kg 5´055,00 1,42 7´178,10

121 / 295 Fornitura e posa in opera di barre metalliche in
NP16 acciaio  ... essario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte

pozzetto 262_263

pozzetto 262_263 40,00 40,00
4,00 4,00

SOMMANO cadauno 44,00 35,00 1´540,00

122 / 296 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/
20.a 30 - XC1 e XC2

Secondo getto

pozzetto 2_1

pozzetto 2_1 2,00 2,00 0,40 1,60

pozzetto 262_263

pozzetto 262_263 2,00 2,00 0,40 1,60

SOMMANO m³ 3,20 140,26 448,83

123 / 297 Fornitura e posa del rivestimento del fondo dei
1U.01.150.00 collettori con mattoni in gres ceramico dimensione
60 cm 7,5x25,0, spessore cm 6,5; compresa

movimentazione dei materiali,  malta speciale di
allettamento, accurata stilatura dei giunti e pulizia
finale.

pozzetto 2_1

pozzetto 2_1 2,00 2,00 4,00

pozzetti 262_263

pozzetti 262_263 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m² 8,00 166,12 1´328,96

124 / 298 Rivestimento in resine epossidiche catramose su
1U.01.150.00 strutture orizzontali e verticali, all'interno di
10 tombinature e dei collettori di fognatura, applicato

in due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a
350 micron, compresi piani di lavoro.
POZZETTO 2_1 4,00 5,50 2,00 44,00
POZZETTO 262_263 4,00 3,20 2,00 25,60

SOMMANO m² 69,60 12,09 841,46

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2´000´728,94
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R I P O R T O 2´000´728,94

125 / 299 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
chiusino a tenuta 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´186,00 2´372,00

126 / 300 Scala di accesso per pozzetti d'ispezione composta
NP05 da gra ... apiede laterale. Compresi trasporti,

adattamenti, fissaggi
ppozzetto 2_1 18,00
pozzetti 262_263 12,00

SOMMANO cadauno 30,00 20,01 600,30

127 / 301 Spurgo di condotti fognari, tombinature, canali con
1U.01.300.01 l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata"
10 con autista ed operai addetti alle operazioni,

materiale per segnalazioni stradali, compreso il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
tubazione da dismettere 200,00 0,08 16,00

SOMMANO m³ 16,00 44,65 714,40

128 / 302 Demolizione totale o parziale di edificio, anche
1C.01.020.00 pericolante, di tipo residenziale, con mezzi
10.b meccanici adeguati alla mole delle strutture da

demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. - con struttura in c.a., solai
misti e prefabbricati pesanti in calcestruzzo
demolizione fognatura esistente 200,00 0,79 158,00

SOMMANO m³ 158,00 14,91 2´355,78

129 / 303 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... zione (CER 170904) presso impianto di
00.f recupero autorizzato

2,40 200,00 0,35 168,00

SOMMANO t 168,00 10,99 1´846,32

130 / 343 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
1U.01.110.00 realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
60.b cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi

schiumogeni, con R'CK = 1-2 N/mm²; eseguito: - in
trincea

attraversamento argine

attraversamento argine 30,00 2,50 75,00

SOMMANO m³ 75,00 90,18 6´763,50

131 / 344 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre
1C.02.350.00 depositate nell'ambito del cantiere
10.a attraversamento argine 30,00 2,20 1,00 66,00

SOMMANO m³ 66,00 2,75 181,50

132 / 345 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso
1C.04.450.00 sormonti, tagli,  sfridi, legature
20 attraversamento argine 6,37 30,00 3,00 573,30

SOMMANO kg 573,30 1,35 773,96

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2´016´336,70
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R I P O R T O 2´016´336,70

133 / 346 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

adeguamento camini d'ispezione

adeguamento camini d'ispezione
parete 12,00 1,50 1,40 25,20
parete 12,00 1,50 0,80 14,40

SOMMANO m² 39,60 15,25 603,90

134 / 347 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/
20.a 30 - XC1 e XC2

adeguamento camini 12,00 1,50 1,10 0,30 5,94

SOMMANO m³ 5,94 140,26 833,14

135 / 348 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

Vedi voce n° 347 [m³ 5.94] 110,00 653,40

SOMMANO kg 653,40 1,42 927,83

136 / 349 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
chiusino a tenuta 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´186,00 3´558,00

137 / 350 Fornitura e posa in opera di barre metalliche in
NP16 acciaio  ... essario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte
132,00 132,00

SOMMANO cadauno 132,00 35,00 4´620,00

138 / 351 Scala di accesso per pozzetti d'ispezione composta
NP05 da gra ... apiede laterale. Compresi trasporti,

adattamenti, fissaggi
adeguamento pozzetti d'ispezione 3,00 5,00 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 20,01 300,15

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2´027´179,72
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R I P O R T O 2´027´179,72

Area golenale 2 destra  (SpCat 3)
Invaso  (Cat 1)

139 / 46 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.00 compreso lo scavo di scoticamento per una
10.b profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie
di - con fornitura di materiali idonei per la
formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
argini 12,00 582,00 6´984,00

SOMMANO m² 6´984,00 1,05 7´333,20

140 / 47 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... osi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
00.h vegetazione varia)

5,00 5,00

SOMMANO t 5,00 77,41 387,05

141 / 48 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili
00.j agli urbani

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 162,31 1´623,10

142 / 49 Esecuzione di indagine integrativa in campo come
NP11 da piano ... ni altro onere e accessorio per la

conduzione della prova.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´455,00 2´455,00

143 / 50 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

ammorsamento argini 12,00 582,00 0,50 3´492,00

SOMMANO m³ 3´492,00 3,75 13´095,00

144 / 51 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²

15,00 582,00 8´730,00

SOMMANO m² 8´730,00 1,95 17´023,50

145 / 52 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
riporto da dem 13598,00 13´598,00
ammorsamento argini 12,00 582,00 0,50 3´492,00
a detrarre soglia di sfioro
sfioro 70,00 9,30 -651,00
prolungamento sfioro 20,00 11,60 -232,00
a detrarre manufatto di scarico 200,00 -200,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 16´007,00 2´069´096,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´007,00 2´069´096,57

Sommano positivi m³ 17´090,00
Sommano negativi m³ -1´083,00

SOMMANO m³ 16´007,00 3,23 51´702,61

146 / 53 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 52 [m³ 16 007.00] 16´007,00

SOMMANO mc 16´007,00 0,24 3´841,68

Sfioratore  (Cat 2)

147 / 58 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

vasca di dissipazione +taglione 7,50 20,00 150,00
taglione di monte 1,50 2,50 90,00 337,50

SOMMANO m³ 487,50 3,75 1´828,13

148 / 59 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
sfioro 70,00 9,30 651,00
prolungamento sfioro 20,00 11,60 232,00
vasca di dissipazione +taglione 7,50 20,00 150,00
taglione di monte 1,50 2,50 90,00 337,50

SOMMANO mc 1´370,50 63,30 86´752,65

Manufatto di restituzione  (Cat 4)

149 / 60 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

lato fiume
lato area golenale 10,00 9,50 95,00

SOMMANO m³ 95,00 3,75 356,25

150 / 61 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 60 [m³ 95.00] 95,00

SOMMANO m³ 95,00 43,19 4´103,05

151 / 62 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a
NP02 clapet  ... , telaio con struttura autoportante per

fissaggio a parete
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´180,00 10´360,00

152 / 63 Provvista posa in opera di paratoia murale 100x100
NP03 cm, a  ... ti gli accessori necessari al montaggio e

all’azionamento.
2,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2,00 2´228´040,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´228´040,94

SOMMANO cadauno 2,00 7´430,00 14´860,00

153 / 178 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

CHIAVICA
platea 110,00 0,65 71,50
taglioni 1,00 7,40 0,80 1,65 9,77

1,00 8,80 0,80 1,65 11,62

SOMMANO m³ 92,89 3,75 348,34

154 / 243 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

platea di fondazione/taglioni (sup. 107,97mq) 1,00 107,97 0,15 16,20

SOMMANO m³ 16,20 119,34 1´933,31

155 / 244 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
taglioni 2,00 8,67 1,50 26,01

2,00 7,79 1,50 23,37
4,00 0,50 1,50 3,00

platea di fondazione
perimetro a q.ta +253,00m 1,00 27,87 0,63 17,56
perimetro a q.ta +252,87m 1,00 20,90 0,50 10,45
collegamento platee 1,00 3,40 0,13 0,44
testa 1,00 8,67 0,13 1,13

SOMMANO m² 81,96 15,25 1´249,89

156 / 245 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 1,70 0,36 1,22

2,00 0,50 0,36 0,36
muri d'ala
sup esterna 2,00 7,40 2,22 32,86
sup interna 2,00 7,40 1,95 28,86
fronte paratoie lato golena 1,00 3,40 3,95 13,43

-2,00 1,20 1,00 -2,40
sguincio 4,00 0,40 3,95 6,32

4,00 1,40 1,63 9,13
diaframma 4,00 0,90 2,85 10,26

2,00 0,40 2,85 2,28
2,00 3,20 1,22 7,81

interno muri controterra 2,00 3,20 2,32 14,85
interno canne 4,00 4,00 1,00 16,00

2,00 4,00 1,00 8,00

lato alveo 

lato alveo 
voltatesta 2,00 2,10 1,16 4,87
interno 2,00 4,80 2,56 24,58

1,00 3,40 3,95 13,43
-2,00 1,00 1,00 -2,00

esterno 2,00 4,80 2,56 24,58

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 214,44 2´246´432,48



pag. 28

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214,44 2´246´432,48

Sommano positivi m² 218,84
Sommano negativi m² -4,40

SOMMANO m² 214,44 18,23 3´909,24

157 / 246 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglioni 1,00 8,67 0,50 1,50 6,50

1,00 7,79 0,50 1,50 5,84
platea di fondazione (sup. 107,97mq) 1,00 107,97 0,50 53,99
sovralzo 1,00 7,20 5,13 0,13 4,80

2,00 4,00 1,00 0,13 1,04

Parziale m³ 72,17

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
voltatesta 2,00 0,85 0,40 0,49 0,33
muri d'ala 2,00 7,40 0,40 2,22 13,14
muri di contenimento strada 1,00 4,10 0,40 2,32 3,80
setto 1,00 0,90 0,40 2,85 1,03

1,00 3,20 0,40 1,22 1,56
sguinci 4,00 0,85 0,40 2,85 3,88
setti canne 2,00 3,20 0,40 1,20 3,07

1,00 4,00 0,40 1,20 1,92
1,00 3,20 4,00 0,50 6,40

lato alveo

lato alveo
muri d'ala 1,00 4,10 0,40 2,32 3,80

2,00 4,80 0,40 2,95 11,33
2,00 0,85 0,40 1,16 0,79

Parziale m³ 51,05

SOMMANO m³ 123,22 178,37 21´978,75

158 / 247 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
taglione/platea 1,00 17,00 17,00
platea/muri in elevazione 2,00 17,00 34,00
setto centrale canne 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 63,00 19,78 1´246,14

159 / 248 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 72,17 100,00 7´217,00
elevazione - incidenza 120 kg/mc 1,00 51,05 120,00 6´126,00

SOMMANO kg 13´343,00 1,42 18´947,06

160 / 249 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica
NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Fondazione 

Fondazione 
platea di fondazione
perimetro a q.ta +253,00m 1,00 27,87 0,63 17,56
perimetro a q.ta +252,87m 1,00 20,90 0,50 10,45

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 28,01 2´292´513,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,01 2´292´513,67

testa 1,00 8,67 0,13 1,13
estradossi bordo platea - superficie 2,00 5,01 10,02

2,00 3,67 7,34

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 0,50 0,49 0,49
muri d'ala 2,00 7,40 2,22 32,86
canne centrali (superficie esterna) 2,00 4,10 2,32 19,02

2,00 5,00 1,22 12,20
1,00 5,00 0,40 2,00
1,00 3,20 3,20 10,24

setto di testa 2,00 3,20 1,22 7,81
2,00 5,80 1,63 18,91

lato alveo

lato alveo
testata 2,00 4,80 2,56 24,58
voltatesta 2,00 0,50 1,16 1,16

SOMMANO mq 175,77 22,00 3´866,94

161 / 250 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in
L.001.004.02 le ... la d' arte. classe 1 di difficoltà operativa -
3.001 [Tipo: OP ]

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 62,37 1´247,40

Piste  (Cat 5)

162 / 55 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm
piste in misto 582,00 3,00 0,30 523,80

SOMMANO m³ 523,80 10,44 5´468,47

163 / 56 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²
piste in misto 582,00 3,60 2´095,20

SOMMANO m² 2´095,20 1,95 4´085,64

164 / 57 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale
50 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
Vedi voce n° 55 [m³ 523.80] 523,80

SOMMANO m³ 523,80 22,74 11´911,21

Opere a verde  (Cat 7)

165 / 54 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da
F.005.004.00 sementi ... na passata. classe 1 di difficoltà
1 operativa - [Tipo: OP ]

banca 1:2 2148,20 2´148,20
banca 2:3 3171,60 3´171,60

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 5´319,80 2´319´093,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´319,80 2´319´093,33

SOMMANO m² 5´319,80 2,47 13´139,91

Monitoraggio idrometrico  (Cat 9)

166 / 389 Fornitura e installazione di stazione per la misura
NP08a del l ... orretto funzionamento secondo le specifiche

di capitolato.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33´150,00 33´150,00

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2´365´383,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´365´383,24

Area golenale 3  (SpCat 4)
Invaso  (Cat 1)

167 / 64 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.00 compreso lo scavo di scoticamento per una
10.b profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie
di - con fornitura di materiali idonei per la
formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
argini 7,00 1188,00 8´316,00
fondo 11388,00 11´388,00

SOMMANO m² 19´704,00 1,05 20´689,20

168 / 65 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... osi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
00.h vegetazione varia)

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 77,41 774,10

169 / 66 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
1C.01.150.00 pali e saette.
90 55,00 1,50 82,50

SOMMANO m² 82,50 3,15 259,88

170 / 67 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili
00.j agli urbani

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 162,31 1´623,10

171 / 68 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

volume scavo fino al piano finito della vasca (da
DEM) 4424,00 4´424,00
approfondimento quota scavo 0,50 11388,00 5´694,00
ammorsamento argini 7,00 1188,00 0,50 4´158,00

SOMMANO m³ 14´276,00 3,75 53´535,00

172 / 69 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²

9,00 1188,00 10´692,00

SOMMANO m² 10´692,00 1,95 20´849,40

173 / 70 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
riporto da dem 13598,00 13´598,00
approfondimento quota scavo 0,50 11388,00 5´694,00
ammorsamento argini 7,00 1188,00 0,50 4´158,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 23´450,00 2´463´113,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´450,00 2´463´113,92

a detrarre soglia di sfioro
sfioro 60,00 9,30 -558,00
prolungamento sfioro 30,00 11,60 -348,00
a detrarre manufatto di scarico 200,00 -200,00

Sommano positivi m³ 23´450,00
Sommano negativi m³ -1´106,00

SOMMANO m³ 22´344,00 3,23 72´171,12

174 / 71 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 70 [m³ 22 344.00] 22´344,00

SOMMANO mc 22´344,00 0,24 5´362,56

Sfioratore  (Cat 2)

175 / 78 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

vasca di dissipazione +taglione 7,50 90,00 675,00
taglione di monte 1,50 2,50 90,00 337,50
piazzola interscambio 1,00 1,00 95,20 95,20

SOMMANO m³ 1´107,70 3,75 4´153,88

176 / 79 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
sfioro 60,00 9,30 558,00
prolungamento sfioro 30,00 11,60 348,00
vasca di dissipazione +taglione 7,50 90,00 675,00
taglione di monte 1,50 2,50 90,00 337,50
piazzola interscambio 1,00 1,00 95,20 95,20

SOMMANO mc 2´013,70 63,30 127´467,21

Manufatto di restituzione  (Cat 4)

177 / 80 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

lato fiume 15,00 15,44 231,60
lato area golenale 10,00 9,75 97,50

SOMMANO m³ 329,10 3,75 1´234,13

178 / 81 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 80 [m³ 329.10] 329,10

SOMMANO m³ 329,10 43,19 14´213,83

179 / 82 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a
NP02 clapet  ... , telaio con struttura autoportante per

fissaggio a parete
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´180,00 10´360,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2´698´076,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´698´076,65

180 / 83 Provvista posa in opera di paratoia murale 100x100
NP03 cm, a  ... ti gli accessori necessari al montaggio e

all’azionamento.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´430,00 14´860,00

181 / 179 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

CHIAVICA
platea 110,00 0,65 71,50
taglioni 1,00 7,40 0,80 1,65 9,77

1,00 8,80 0,80 1,65 11,62

SOMMANO m³ 92,89 3,75 348,34

182 / 251 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

platea di fondazione/taglioni (sup. 96,51mq) 1,00 96,51 0,15 14,48

SOMMANO m³ 14,48 119,34 1´728,04

183 / 252 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
taglioni 2,00 8,73 1,50 26,19

2,00 7,01 1,50 21,03
4,00 0,50 1,50 3,00

platea di fondazione
perimetro a q.ta +250,00m 1,00 27,37 0,64 17,52
perimetro a q.ta +249,86m 1,00 17,63 0,50 8,82
collegamento platee 1,00 3,40 0,14 0,48
testa 1,00 8,73 0,14 1,22

SOMMANO m² 78,26 15,25 1´193,47

184 / 253 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 1,70 0,42 1,43

2,00 0,50 0,42 0,42
muri d'ala
sup esterna 2,00 7,10 2,11 29,96
sup interna 2,00 7,10 1,97 27,97
fronte paratoie lato golena 1,00 3,40 3,80 12,92

-2,00 1,20 1,00 -2,40
sguincio 4,00 0,40 3,80 6,08

4,00 1,40 1,64 9,18
diaframma 4,00 0,90 2,70 9,72

2,00 0,40 2,70 2,16
2,00 3,20 1,06 6,78

interno muri controterra 2,00 3,20 2,16 13,82
interno canne 4,00 4,00 1,00 16,00

2,00 4,00 1,00 8,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 142,04 2´716´206,50
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142,04 2´716´206,50

lato alveo 

lato alveo 
voltatesta 2,00 2,10 1,80 7,56
interno 2,00 3,10 2,80 17,36

1,00 3,40 3,80 12,92
-2,00 1,00 1,00 -2,00

esterno 2,00 3,50 2,80 19,60

Sommano positivi m² 201,88
Sommano negativi m² -4,40

SOMMANO m² 197,48 18,23 3´600,06

185 / 254 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglioni 1,00 8,73 0,50 1,50 6,55

1,00 7,01 0,50 1,50 5,26
platea di fondazione (sup. 96,51mq) 1,00 96,51 0,50 48,26
sovralzo 1,00 6,91 5,16 0,14 4,99

2,00 4,00 1,00 0,14 1,12

Parziale m³ 66,18

Elevazione

Elevazione
lato area golenale
voltatesta 2,00 0,85 0,40 0,56 0,38
muri d'ala 2,00 7,10 0,40 2,18 12,38
muri di contenimento strada 1,00 4,10 0,40 2,16 3,54
setto 1,00 0,90 0,40 2,70 0,97

1,00 3,20 0,40 1,06 1,36
sguinci 4,00 0,85 0,40 2,70 3,67
setti canne 2,00 3,20 0,40 1,20 3,07

1,00 4,00 0,40 1,20 1,92
1,00 3,20 4,00 0,50 6,40

lato alveo
muri d'ala 1,00 4,00 0,40 2,80 4,48

2,00 3,10 0,40 2,80 6,94
2,00 0,85 0,40 1,80 1,22

Parziale m³ 46,33

SOMMANO m³ 112,51 178,37 20´068,41

186 / 255 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
taglione/platea 1,00 14,00 14,00
platea/muri in elevazione 2,00 15,50 31,00
setto centrale canne 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 57,00 19,78 1´127,46

187 / 256 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 66,18 100,00 6´618,00
elevazione - incidenza 120 kg/mc 1,00 46,33 120,00 5´559,60

SOMMANO kg 12´177,60 1,42 17´292,19

188 / 257 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Fondazione 

Fondazione 
platea di fondazione
perimetro a q.ta +250,00m 1,00 27,37 0,64 17,52
perimetro a q.ta +249,86m 1,00 17,63 0,50 8,82
testa 1,00 8,73 0,14 1,22
estradossi bordo platea - superficie 2,00 4,84 9,68

2,00 3,04 6,08

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 0,50 0,56 0,56
muri d'ala 2,00 7,11 2,18 31,00
canne centrali (superficie esterna) 2,00 4,10 2,16 17,71

2,00 5,40 1,06 11,45
1,00 5,00 0,40 2,00
1,00 3,20 3,20 10,24

setto di testa 2,00 3,20 1,06 6,78
2,00 5,80 1,64 19,02

lato alveo

lato alveo
testata 2,00 3,50 2,80 19,60
voltatesta 2,00 0,50 1,80 1,80

SOMMANO mq 163,48 22,00 3´596,56

189 / 258 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in
L.001.004.02 le ... la d' arte. classe 1 di difficoltà operativa -
3.001 [Tipo: OP ]

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 62,37 1´247,40

Piste  (Cat 5)

190 / 74 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm
piste in misto 1188,00 3,50 0,30 1´247,40

SOMMANO m³ 1´247,40 10,44 13´022,86

191 / 75 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²
piste in misto 1188,00 4,10 4´870,80

SOMMANO m² 4´870,80 1,95 9´498,06

192 / 76 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale
50 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
Vedi voce n° 74 [m³ 1 247.40] 1´247,40

SOMMANO m³ 1´247,40 22,74 28´365,88

193 / 77 Recinzione con rete a griglia a semplice torsione in
1C.22.450.00 filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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40.d 50 x 50 mm, in opera.
Compresi: pali e saette zincati e plasticati, collari di
tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati -
con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x
35 x 4,5 mm
lato FS 310,00 2,00 620,00

SOMMANO m² 620,00 14,16 8´779,20

Opere a verde  (Cat 7)

194 / 72 Messa a dimora di arbusti comprensiva di fornitura
NP09 pianta ... o shelter ed ogni altra operazione che si

renda necessaria
3190,00 3´190,00

SOMMANO cadauno 3´190,00 10,51 33´526,90

195 / 73 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da
F.005.004.00 sementi ... na passata. classe 1 di difficoltà
1 operativa - [Tipo: OP ]

banca 1:2 7067,20 7´067,20
banca 2:3 3720,00 3´720,00

SOMMANO m² 10´787,20 2,47 26´644,38

Fognatura  (Cat 8)

196 / 352 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità: - con
40.a deposito nell'ambito del cantiere.

attraversamento argine 45,00 2,20 2,00 198,00

SOMMANO m³ 198,00 10,44 2´067,12

197 / 353 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

attraversamento argine

attraversamento argine 45,00 2,50 112,50

SOMMANO m³ 112,50 119,34 13´425,75

198 / 354 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre
1C.02.350.00 depositate nell'ambito del cantiere
10.a attraversamento argine 45,00 2,20 1,00 99,00

SOMMANO m³ 99,00 2,75 272,25

199 / 355 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso
1C.04.450.00 sormonti, tagli,  sfridi, legature
20 attraversamento argine 6,37 45,00 3,00 859,95

SOMMANO kg 859,95 1,35 1´160,93

200 / 356 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

adeguamento camini d'ispezione

adeguamento camini d'ispezione
parete 36,00 1,50 1,10 59,40

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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parete 36,00 1,50 0,80 43,20

SOMMANO m² 102,60 15,25 1´564,65

201 / 357 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/
20.a 30 - XC1 e XC2

adeguamento camini d'ispezione
parete 36,00 1,50 1,10 0,30 17,82

SOMMANO m³ 17,82 140,26 2´499,43

202 / 358 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

Vedi voce n° 357 [m³ 17.82] 110,00 1´960,20

SOMMANO kg 1´960,20 1,42 2´783,48

203 / 359 Fornitura e posa in opera di barre metalliche in
NP16 acciaio  ... essario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte
396,00 396,00

SOMMANO cadauno 396,00 35,00 13´860,00

204 / 360 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
chiusino a tenuta 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 1´186,00 10´674,00

205 / 361 Scala di accesso per pozzetti d'ispezione composta
NP05 da gra ... apiede laterale. Compresi trasporti,

adattamenti, fissaggi
adeguamento pozzetti d'ispezione 9,00 5,00 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 20,01 900,45

Monitoraggio idrometrico  (Cat 9)

206 / 84 Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in
1C.00.300.00 terreni ... ne di impiego di corone diamantate.
30 Diametro minimo 85 mm.

50,00

SOMMANO m 50,00 82,98 4´149,00

207 / 85 Installazione di piezometro tipo Casagrande a
1C.00.300.00 doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie
70.a tubazioni occorrenti, già confezionate, della

strumentazione compresa la formazione di zona
drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di
protezione e di t - doppie tubazioni, già
confezionate

50,00

SOMMANO m 50,00 34,77 1´738,50

208 / 390 Installazione di piezometro tipo Casagrande a

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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1C.00.300.00 doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie
70.b tubazioni occorrenti, già confezionate, della

strumentazione compresa la formazione di zona
drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di
protezione e di t - strumentazione, con formazione
di zona drenante, tappi impermeabili, cella  e
pozzetto di protezione

1,00

SOMMANO cad 1,00 508,56 508,56

209 / 391 Fornitura e installazione di sensore piezometrico
NP08b con mod ... orretto funzionamento secondo le

specifiche di capitolato.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´530,00 6´530,00

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
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Area golenale 4  (SpCat 5)
Invaso  (Cat 1)

210 / 86 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.00 compreso lo scavo di scoticamento per una
10.b profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie
di - con fornitura di materiali idonei per la
formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
argini 15,00 650,00 9´750,00
fondo 14535,00 14´535,00

SOMMANO m² 24´285,00 1,05 25´499,25

211 / 87 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... osi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
00.h vegetazione varia)

5,00 5,00

SOMMANO t 5,00 77,41 387,05

212 / 88 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili
00.j agli urbani

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 162,31 1´623,10

213 / 89 Esecuzione di indagine integrativa in campo come
NP11 da piano ... ni altro onere e accessorio per la

conduzione della prova.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´455,00 2´455,00

214 / 90 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

volume scavo fino al piano finito della vasca (da
DEM) 6612,00 6´612,00
approfondimento quota scavo 0,50 14535,00 7´267,50
ammorsamento argini 15,00 650,00 0,50 4´875,00

SOMMANO m³ 18´754,50 3,75 70´329,38

215 / 91 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²

18,00 650,00 11´700,00

SOMMANO m² 11´700,00 1,95 22´815,00

216 / 92 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
riporto da dem 21482,00 21´482,00
apprfondimento quota scavo 0,50 14535,00 7´267,50

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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ammorsamento argini 15,00 650,00 0,50 4´875,00
a detrarre soglia di sfioro
sfioro 70,00 9,30 -651,00
prolungamento sfioro 25,00 11,60 -290,00
a detrarre manufatto di scarico 200,00 -200,00

Sommano positivi m³ 33´624,50
Sommano negativi m³ -1´141,00

SOMMANO m³ 32´483,50 3,23 104´921,71

217 / 379 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 92 [m³ 32 483.50] 32´483,50

SOMMANO mc 32´483,50 0,24 7´796,04

218 / 380 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate
1F.03.020.00 real ... N/m, con deformazione a carico massimo
90.a non inferiore a 30%

protezione argine 60,00 20,00 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 7,50 9´000,00

219 / 381 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

rivestimento roggia molinara 70,00 1,80 1,00 126,00

SOMMANO m³ 126,00 3,75 472,50

220 / 382 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 381 [m³ 126.00] 126,00

SOMMANO m³ 126,00 43,19 5´441,94

221 / 383 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
coltivo roggia molinara 310,00 7,50 0,20 465,00
Vedi voce n° 382 [m³ 126.00] -126,00

Sommano positivi m³ 465,00
Sommano negativi m³ -126,00

SOMMANO m³ 339,00 3,23 1´094,97

222 / 384 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 383 [m³ 339.00] 339,00

SOMMANO mc 339,00 0,24 81,36

Sfioratore  (Cat 2)

223 / 97 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

vasca di dissipazione +taglione 7,50 95,00 712,50
taglione di monte 1,50 2,50 95,00 356,25
piazzola interscambio 1,00 1,00 106,40 106,40

SOMMANO m³ 1´175,15 3,75 4´406,81

224 / 98 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
sfioro 70,00 9,30 651,00
prolungamento sfioro 25,00 11,60 290,00
vasca di dissipazione +taglione 7,50 95,00 712,50
taglione di monte 1,50 2,50 95,00 356,25
piazzola interscambio 1,00 1,00 106,40 106,40

SOMMANO mc 2´116,15 63,30 133´952,30

Manufatto di restringimento  (Cat 3)

225 / 200 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

RESTRINGIMENTO
1,00 17,30 4,30 2,00 148,78

fondazioni 1,00 17,30 4,30 0,75 55,79
taglione 1,00 17,30 0,80 0,65 9,00
corazzamento restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

SOMMANO m³ 438,57 3,75 1´644,64

226 / 201 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

SOMMANO m³ 225,00 43,19 9´717,75

227 / 202 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

suola di fondazione 1,00 15,66 4,30 0,15 10,10
ringrosso 1,00 15,66 0,25 0,65 2,54

SOMMANO m³ 12,64 119,34 1´508,46

228 / 203 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
fondazione 1,00 15,66 1,40 21,92

1,00 15,66 0,80 12,53
1,00 15,66 0,60 9,40
2,00 0,50 0,80 0,80
2,00 4,00 0,60 4,80

SOMMANO m² 49,45 15,25 754,11

229 / 204 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore
elevazione 2,00 15,66 1,10 34,45

2,00 0,60 1,10 1,32
4,00 5,83 2,40 55,97
4,00 0,60 2,40 5,76

SOMMANO m² 97,50 18,23 1´777,43

230 / 205 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione
taglione 1,00 15,66 0,50 0,80 6,26
platea 1,00 15,66 4,00 0,60 37,58

Parziale m³ 43,84
Elevazione
muro 1,00 15,66 0,60 1,10 10,34
ali 2,00 5,83 0,60 2,40 16,79

Parziale m³ 27,13

SOMMANO m³ 70,97 178,37 12´658,92

231 / 206 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
platea/elevazione 1,00 15,66 15,66

SOMMANO m 15,66 19,78 309,75

232 / 207 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 100,00 100,00
elevazione - incidenza 90 kg/mc 1,00 90,00 90,00

SOMMANO kg 190,00 1,42 269,80

Manufatto di restituzione  (Cat 4)

233 / 99 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

lato fiume 15,00 18,80 282,00
lato area golenale 10,00 9,90 99,00

SOMMANO m³ 381,00 3,75 1´428,75

234 / 100 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 99 [m³ 381.00] 381,00

SOMMANO m³ 381,00 43,19 16´455,39

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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235 / 101 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a
NP02 clapet  ... , telaio con struttura autoportante per

fissaggio a parete
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´180,00 10´360,00

236 / 102 Provvista posa in opera di paratoia murale 100x100
NP03 cm, a  ... ti gli accessori necessari al montaggio e

all’azionamento.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´430,00 14´860,00

237 / 180 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

CHIAVICA
platea 110,00 0,65 71,50
taglioni 1,00 7,40 0,80 1,65 9,77

1,00 8,80 0,80 1,65 11,62

SOMMANO m³ 92,89 3,75 348,34

238 / 259 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

platea di fondazione/taglioni (sup. 112,20mq) 1,00 112,20 0,15 16,83

SOMMANO m³ 16,83 119,34 2´008,49

239 / 260 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
taglioni 2,00 7,40 1,50 22,20

2,00 8,82 1,50 26,46
4,00 0,50 1,50 3,00

platea di fondazione
perimetro a q.ta +243,00m 1,00 31,69 0,64 20,28
perimetro a q.ta +242,86m 1,00 18,20 0,50 9,10
collegamento platee 1,00 3,40 0,14 0,48
testa 1,00 8,82 0,14 1,23

SOMMANO m² 82,75 15,25 1´261,94

240 / 261 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 1,70 0,38 1,29

2,00 0,50 0,38 0,38
muri d'ala
sup esterna 2,00 7,80 2,28 35,57
sup interna 2,00 7,30 2,21 32,27
fronte paratoie lato golena 1,00 3,40 4,03 13,70

-2,00 1,14 1,00 -2,28

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 80,93 3´410´750,16
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R I P O R T O 80,93 3´410´750,16

sguincio 4,00 0,40 4,17 6,67
4,00 1,40 1,50 8,40

diaframma 4,00 0,90 3,07 11,05
2,00 0,40 3,07 2,46
2,00 3,20 1,43 9,15

interno muri controterra 2,00 3,20 2,53 16,19
interno canne 4,00 4,00 1,00 16,00

2,00 4,00 1,00 8,00

lato alveo 

lato alveo 
testata 2,00 2,10 1,33 5,59
interno 2,00 2,75 4,40 24,20

1,00 3,40 4,17 14,18
-2,00 1,00 1,00 -2,00

esterno 2,00 2,75 4,80 26,40

Sommano positivi m² 231,50
Sommano negativi m² -4,28

SOMMANO m² 227,22 18,23 4´142,22

241 / 262 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglioni 1,00 8,82 0,50 1,50 6,62

1,00 7,40 0,50 1,50 5,55
platea di fondazione (sup. 112,20mq) 1,00 112,20 0,50 56,10
sovralzo 1,00 7,64 5,30 0,14 5,67

2,00 4,00 1,00 0,14 1,12

Parziale m³ 75,06

Elevazioni

Elevazioni

lato area golenale

lato area golenale
voltatesta 2,00 0,85 0,40 0,51 0,35
muri d'ala 2,00 7,40 0,40 2,49 14,74
muro contenimento strada 2,00 4,10 0,40 2,53 8,30
setto centrale canna 1,00 0,90 0,40 3,17 1,14

1,00 3,20 0,40 1,43 1,83
sguinci 4,00 0,85 0,40 1,64 2,23
setti canne 2,00 3,20 0,40 1,14 2,92

1,00 4,00 0,40 1,14 1,82
1,00 4,00 3,20 0,50 6,40

lato alveo

lato alveo
muri d'ala 1,00 4,10 0,40 2,53 4,15

2,00 4,40 0,40 2,75 9,68
2,00 0,85 0,40 1,33 0,90

Parziale m³ 54,46

SOMMANO m³ 129,52 178,37 23´102,48

242 / 263 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
taglione/platea 1,00 16,22 16,22
platea/muri di elevazione 2,00 18,50 37,00
setto centrale canne 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 65,22 19,78 1´290,05

243 / 264 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 75,06 100,00 7´506,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 7´506,00 3´439´284,91
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R I P O R T O 7´506,00 3´439´284,91

elevazione - incidenza 120 kg/mc 1,00 54,46 120,00 6´535,20

SOMMANO kg 14´041,20 1,42 19´938,50

244 / 265 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica
NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Fondazione

Fondazione
platea di fondazione
perimetro a q.ta +243,00m 1,00 31,69 0,64 20,28
perimetro a q.ta +242,86m 1,00 18,20 0,50 9,10
testa 1,00 8,82 0,14 1,23
estradossi bordo platea - superficie 2,00 5,22 10,44

2,00 3,67 7,34

Parziale mq 48,39

Elevazione 

Elevazione 

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 0,50 0,51 0,51
muri d'ala 2,00 7,80 2,34 36,50
canne centrali (superficie esterna) 2,00 4,10 2,53 20,75

2,00 5,40 1,43 15,44
1,00 5,00 0,40 2,00
1,00 3,20 3,20 10,24
2,00 5,80 1,64 19,02

Parziale mq 104,46

lato alveo 

lato alveo 
testata 2,00 4,80 2,75 26,40
voltatesta 2,00 0,50 1,33 1,33

Parziale mq 27,73

SOMMANO mq 180,58 22,00 3´972,76

245 / 266 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in
L.001.004.02 le ... la d' arte. classe 1 di difficoltà operativa -
3.001 [Tipo: OP ]

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 62,37 1´247,40

Piste  (Cat 5)

246 / 94 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm
piste in misto 767,00 3,00 0,30 690,30

SOMMANO m³ 690,30 10,44 7´206,73

247 / 95 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²
piste in misto 767,00 3,60 2´761,20

SOMMANO m² 2´761,20 1,95 5´384,34

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 3´477´034,64
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R I P O R T O 3´477´034,64

248 / 96 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale
50 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
Vedi voce n° 94 [m³ 690.30] 690,30

SOMMANO m³ 690,30 22,74 15´697,42

Opere a verde  (Cat 7)

249 / 93 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da
F.005.004.00 sementi ... na passata. classe 1 di difficoltà
1 operativa - [Tipo: OP ]

banca 1:2 4874,00 4´874,00
banca 2:3 2360,00 2´360,00
sponde roggia 2,00 309,00 2,70 1´668,60

SOMMANO m² 8´902,60 2,47 21´989,42

Monitoraggio idrometrico  (Cat 9)

250 / 401 Fornitura e installazione di stazione per la misura
NP08a del l ... orretto funzionamento secondo le specifiche

di capitolato.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33´150,00 33´150,00

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 3´547´871,48
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R I P O R T O 3´547´871,48

Area golenale 5  (SpCat 6)
Invaso  (Cat 1)

251 / 103 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.00 compreso lo scavo di scoticamento per una
10.b profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie
di - con fornitura di materiali idonei per la
formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
argini dx 10,00 540,00 5´400,00
argini sx 10,00 827,00 8´270,00
fondo 25797,00 25´797,00

SOMMANO m² 39´467,00 1,05 41´440,35

252 / 104 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... osi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
00.h vegetazione varia)

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 77,41 774,10

253 / 105 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili
00.j agli urbani

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 162,31 1´623,10

254 / 106 Esecuzione di indagine integrativa in campo come
NP11 da piano ... ni altro onere e accessorio per la

conduzione della prova.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´455,00 4´910,00

255 / 107 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

volume scavo fino al piano finito della vasca (da
DEM) 10874,00 10´874,00
approfondimento quota scavo 0,50 25797,00 12´898,50
ammorsamento argini dx 10,00 540,00 0,50 2´700,00
ammorsamento argini sx 10,00 827,00 0,50 4´135,00

SOMMANO m³ 30´607,50 3,75 114´778,13

256 / 108 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²
argini dx 12,00 540,00 6´480,00
argini sx 12,00 827,00 9´924,00

SOMMANO m² 16´404,00 1,95 31´987,80

257 / 109 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 3´743´384,96
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R I P O R T O 3´743´384,96

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
riporto da dem sx 12487,00 12´487,00
riporto da dem dx 9776,00 9´776,00
approfondimento quota scavo 0,50 25797,00 12´898,50
ammorsamento argini dx 10,00 540,00 0,50 2´700,00
ammorsamento argini sx 10,00 827,00 0,50 4´135,00
a detrarre soglia di sfioro
sfioro 70,00 9,30 -651,00
prolungamento sfioro 30,00 11,60 -348,00
a detrarre manufatto di scarico 200,00 -200,00

Sommano positivi m³ 41´996,50
Sommano negativi m³ -1´199,00

SOMMANO m³ 40´797,50 3,23 131´775,92

258 / 110 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 109 [m³ 40 797.50] 40´797,50

SOMMANO mc 40´797,50 0,24 9´791,40

259 / 111 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate
1F.03.020.00 real ... N/m, con deformazione a carico massimo
90.a non inferiore a 30%

protezione argine 60,00 20,00 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 7,50 9´000,00

Sfioratore  (Cat 2)

260 / 118 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

vasca di dissipazione +taglione 7,50 100,00 750,00
taglione di monte 1,50 2,50 100,00 375,00
piazzola interscambio 1,00 1,00 168,00 168,00

SOMMANO m³ 1´293,00 3,75 4´848,75

261 / 119 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
sfioro 70,00 9,30 651,00
prolungamento sfioro 30,00 11,60 348,00
vasca di dissipazione +taglione 7,50 100,00 750,00
taglione di monte 1,50 2,50 100,00 375,00
piazzola interscambio 1,00 1,00 168,00 168,00

SOMMANO mc 2´292,00 63,30 145´083,60

Manufatto di restringimento  (Cat 3)

262 / 208 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

RESTRINGIMENTO
1,00 17,30 4,30 2,00 148,78

fondazioni 1,00 17,30 4,30 0,75 55,79
taglione 1,00 17,30 0,80 0,65 9,00
restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 438,57 4´043´884,63
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R I P O R T O 438,57 4´043´884,63

SOMMANO m³ 438,57 3,75 1´644,64

263 / 209 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

SOMMANO m³ 225,00 43,19 9´717,75

264 / 210 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

suola di fondazione 1,00 16,52 4,30 0,15 10,66
ringrosso 1,00 16,52 0,25 0,65 2,68

SOMMANO m³ 13,34 119,34 1´592,00

265 / 211 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
fondazione 1,00 16,22 1,40 22,71

1,00 16,22 0,80 12,98
1,00 16,22 0,60 9,73
2,00 0,50 0,80 0,80
2,00 4,00 0,60 4,80

SOMMANO m² 51,02 15,25 778,06

266 / 212 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore
elevazione 2,00 16,22 1,05 34,06

2,00 0,60 1,05 1,26
4,00 6,11 2,55 62,32
4,00 0,60 2,55 6,12

SOMMANO m² 103,76 18,23 1´891,54

267 / 213 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione
taglione 1,00 16,22 0,50 0,80 6,49
platea 1,00 16,22 4,00 0,60 38,93

Parziale m³ 45,42
Elevazione
muro 1,00 16,22 0,60 1,05 10,22
ali 2,00 6,11 0,60 2,55 18,70

Parziale m³ 28,92

SOMMANO m³ 74,34 178,37 13´260,03

268 / 214 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 4´072´768,65
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R I P O R T O 4´072´768,65

1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
platea/elevazione 1,00 16,22 16,22

SOMMANO m 16,22 19,78 320,83

269 / 215 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 45,42 100,00 4´542,00
elevazione - incidenza 90 kg/mc 1,00 28,92 90,00 2´602,80

SOMMANO kg 7´144,80 1,42 10´145,62

Manufatto di restituzione  (Cat 4)

270 / 120 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

lato fiume 15,00 18,20 273,00
lato area golenale 10,00 10,00 100,00

SOMMANO m³ 373,00 3,75 1´398,75

271 / 121 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 120 [m³ 373.00] 373,00

SOMMANO m³ 373,00 43,19 16´109,87

272 / 122 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a
NP02 clapet  ... , telaio con struttura autoportante per

fissaggio a parete
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´180,00 10´360,00

273 / 123 Provvista posa in opera di paratoia murale 100x100
NP03 cm, a  ... ti gli accessori necessari al montaggio e

all’azionamento.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´430,00 14´860,00

274 / 181 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

CHIAVICA
platea 110,00 0,65 71,50
taglioni 1,00 7,40 0,80 1,65 9,77

1,00 8,80 0,80 1,65 11,62

SOMMANO m³ 92,89 3,75 348,34

275 / 267 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

platea di fondazione/taglioni (sup. 106,55mq) 1,00 106,55 0,15 15,98

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 15,98 4´126´312,06



pag. 51

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,98 4´126´312,06

SOMMANO m³ 15,98 119,34 1´907,05

276 / 268 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
taglioni 2,00 8,78 1,50 26,34

2,00 7,42 1,50 22,26
4,00 0,50 1,50 3,00

platea di fondazione
perimetro a q.ta +241,00m 1,00 28,27 0,68 19,22
perimetro a q.ta +240,82m 1,00 19,96 0,50 9,98
collegamento platee 1,00 3,40 0,18 0,61
testa 1,00 8,78 0,18 1,58

SOMMANO m² 82,99 15,25 1´265,60

277 / 269 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 1,70 0,56 1,90

2,00 0,50 0,56 0,56
muri d'ala
sup esterna 2,00 7,50 2,28 34,20
sup interna 2,00 7,50 2,08 31,20
fronte paratoie lato golena 1,00 3,40 4,02 13,67

-2,00 1,20 1,00 -2,40
sguincio 4,00 0,40 4,02 6,43

4,00 1,40 1,68 9,41
diaframma 4,00 0,90 2,92 10,51

2,00 0,40 2,92 2,34
2,00 3,20 1,24 7,94

interno muri controterra 2,00 3,20 2,34 14,98
interno canne 4,00 4,00 1,00 16,00

2,00 4,00 1,00 8,00

lato alveo 

lato alveo 
voltatesta 2,00 2,10 1,38 5,80
interno 2,00 4,50 2,70 24,30

1,00 3,40 4,02 13,67
-2,00 1,00 1,00 -2,00

esterno 2,00 4,50 2,70 24,30

Sommano positivi m² 225,21
Sommano negativi m² -4,40

SOMMANO m² 220,81 18,23 4´025,37

278 / 270 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglioni 1,00 8,78 0,50 1,50 6,59

1,00 7,42 0,50 1,50 5,57
platea di fondazione (sup. 106,55mq) 1,00 106,55 0,50 53,28
sovralzo 1,00 7,34 5,19 0,18 6,86

2,00 4,00 1,00 0,18 1,44

Parziale m³ 73,74

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 73,74 4´133´510,08

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
voltatesta 2,00 0,85 0,40 0,56 0,38
muri d'ala 2,00 7,50 0,40 2,28 13,68
muri di contenimento strada 1,00 4,10 0,40 2,34 3,84
setto 1,00 0,90 0,40 2,92 1,05

1,00 3,20 0,40 1,24 1,59
sguinci 4,00 0,85 0,40 2,92 3,97
setti canne 2,00 3,20 0,40 1,20 3,07

1,00 4,00 0,40 1,20 1,92
1,00 3,20 4,00 0,50 6,40

lato alveo

lato alveo
muri d'ala 1,00 4,50 0,40 2,70 4,86

2,00 4,50 0,40 2,70 9,72
2,00 0,85 0,40 1,38 0,94

Parziale m³ 51,42

SOMMANO m³ 125,16 178,37 22´324,79

279 / 271 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
taglione/platea 1,00 17,00 17,00
platea/muri in elevazione 2,00 17,00 34,00
setto centrale canne 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 63,00 19,78 1´246,14

280 / 272 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 73,74 100,00 7´374,00
elevazione - incidenza 120 kg/mc 1,00 51,42 120,00 6´170,40

SOMMANO kg 13´544,40 1,42 19´233,05

281 / 273 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica
NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Fondazione 

Fondazione 
platea di fondazione
perimetro a q.ta +241,00m 1,00 28,27 0,68 19,22
perimetro a q.ta +240,82m 1,00 19,96 0,50 9,98
testa 1,00 8,78 0,18 1,58
estradossi bordo platea - superficie 2,00 5,04 10,08

2,00 3,51 7,02

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 0,50 0,56 0,56
muri d'ala 2,00 7,50 2,28 34,20
canne centrali (superficie esterna) 2,00 4,10 2,34 19,19

2,00 5,00 1,24 12,40
1,00 5,00 0,40 2,00
1,00 3,20 3,20 10,24

setto di testa 2,00 3,20 1,24 7,94
2,00 5,80 1,68 19,49

lato alveo

lato alveo
testata 2,00 4,50 2,70 24,30
voltatesta 2,00 0,50 1,38 1,38

SOMMANO mq 179,58 22,00 3´950,76

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 4´180´264,82

282 / 274 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in
L.001.004.02 le ... la d' arte. classe 1 di difficoltà operativa -
3.001 [Tipo: OP ]

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 62,37 1´247,40

Piste  (Cat 5)

283 / 114 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm
piste in misto dx 555,00 3,00 0,30 499,50
piste in misto sx 1010,00 3,00 0,30 909,00

SOMMANO m³ 1´408,50 10,44 14´704,74

284 / 115 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²
piste in misto dx 555,00 3,60 1´998,00
piste in misto sx 1010,00 3,60 3´636,00

SOMMANO m² 5´634,00 1,95 10´986,30

285 / 116 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale
50 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
Vedi voce n° 114 [m³ 1 408.50] 1´408,50

SOMMANO m³ 1´408,50 22,74 32´029,29

286 / 117 Recinzione con rete a griglia a semplice torsione in
1C.22.450.00 filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali
40.d 50 x 50 mm, in opera.

Compresi: pali e saette zincati e plasticati, collari di
tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati -
con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x
35 x 4,5 mm
lato FS 155,00 2,00 310,00

SOMMANO m² 310,00 14,16 4´389,60

Opere a verde  (Cat 7)

287 / 112 Messa a dimora di arbusti comprensiva di fornitura
NP09 pianta ... o shelter ed ogni altra operazione che si

renda necessaria
1466,67 1´466,67

SOMMANO cadauno 1´466,67 10,51 15´414,70

288 / 113 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da
F.005.004.00 sementi ... na passata. classe 1 di difficoltà

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 4´259´036,85

1 operativa - [Tipo: OP ]
banca 1:2 (sx+dx) 1972,32 1´972,32
banca 2:3 (sx+dx) 9170,40 9´170,40

SOMMANO m² 11´142,72 2,47 27´522,52

Fognatura  (Cat 8)

289 / 304 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità: - con
40.a deposito nell'ambito del cantiere.

321,00 2,20 3,00 2´118,60

SOMMANO m³ 2´118,60 10,44 22´118,18

290 / 305 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m -
50.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

321,00 2,20 1,00 706,20

SOMMANO m³ 706,20 12,54 8´855,75

291 / 306 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con
1C.02.350.00 fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
10.b copertura tubi

sottofondo tubazione 321,00 2,20 0,15 105,93
rinfianco 321,00 2,20 1,50 1´059,30
a detrarre tubazione 321,00 0,79 -253,59

Sommano positivi m³ 1´165,23
Sommano negativi m³ -253,59

SOMMANO m³ 911,64 17,19 15´671,09

292 / 307 Fornitura e posa in opera di tubazione prefabbricata
NP06 in c ... erbale che attesti la positività di ogni

saldatura. DN1000
321,00 321,00

SOMMANO m 321,00 753,00 241´713,00

293 / 308 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre
1C.02.350.00 depositate nell'ambito del cantiere
10.a 321,00 2,20 2,50 1´765,50

SOMMANO m³ 1´765,50 2,75 4´855,13

294 / 309 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
NP07b co ... rata/uscita, per una garanzia assoluta di tenuta

idraulica
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 12´880,00 77´280,00

295 / 310 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´186,00 7´116,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 4´664´168,52

296 / 311 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

pozzetto 130_131

pozzetto 130_131 1,00 2,75 2,75 0,15 1,13

pozzetto 116_117

pozzetto 116_117 1,00 2,75 2,75 0,15 1,13

SOMMANO m³ 2,26 119,34 269,71

297 / 312 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/
20.a 30 - XC1 e XC2

pozzetto 130_131

pozzetto 130_131
fondazione 1,00 2,60 2,60 0,30 2,03
parete 4,00 5,50 0,30 6,73 44,42
soletta 2,00 2,00 0,30 1,20
a detrarre accesso -1,00 0,80 0,80 0,30 -0,19
a detrarre improta tubazioni -2,00 0,79 0,30 -0,47

pozzetto 116_117

pozzetto 116_117
fondazione 2,60 2,60 0,35 2,37
parete 4,00 4,50 0,30 2,30 12,42
soletta 2,00 2,00 0,35 1,40
a detrarre accesso -1,00 0,80 0,80 0,30 -0,19
a detrarre impronta tubazione -1,00 0,79 0,30 -0,24

Sommano positivi m³ 63,84
Sommano negativi m³ -1,09

SOMMANO m³ 62,75 140,26 8´801,31

298 / 313 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

pozzetto 130_131

pozzetto 130_131
fondazione 4,00 2,60 0,30 3,12
parete 4,00 2,30 6,73 61,92
soletta 1,00 2,00 2,00 4,00

pozzetto 116_117

pozzetto 116_117
fondazione 4,00 2,60 0,35 3,64
parete 4,00 4,50 4,30 77,40
soletta 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m² 154,08 15,25 2´349,72

299 / 314 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

incidenza 150 kg/mc
Vedi voce n° 312 [m³ 62.75] 1,00 150,00 9´412,50

SOMMANO kg 9´412,50 1,42 13´365,75

300 / 315 Fornitura e posa in opera di barre metalliche in
NP16 acciaio  ... essario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte

pozzetto 130_131

pozzetto 130_131 40,00 40,00
4,00 4,00

pozzetti 116_117

pozzetti 116_117 40,00 40,00
4,00 2,00 2,00 16,00

SOMMANO cadauno 100,00 35,00 3´500,00

301 / 316 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 4´692´455,01

20.a 30 - XC1 e XC2
Secondo getto

pozzetto 130_131

pozzetto 130_131 2,00 2,00 0,40 1,60

pozzetto 116_117

pozzetto 116_117 2,00 2,00 0,40 1,60

SOMMANO m³ 3,20 140,26 448,83

302 / 317 Fornitura e posa del rivestimento del fondo dei
1U.01.150.00 collettori con mattoni in gres ceramico dimensione
60 cm 7,5x25,0, spessore cm 6,5; compresa

movimentazione dei materiali,  malta speciale di
allettamento, accurata stilatura dei giunti e pulizia
finale.

pozzetto 130_131

pozzetto 130_131 2,00 2,00 4,00

pozzetti 116_117

pozzetti 116_117 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m² 8,00 166,12 1´328,96

303 / 318 Rivestimento in resine epossidiche catramose su
1U.01.150.00 strutture orizzontali e verticali, all'interno di
10 tombinature e dei collettori di fognatura, applicato

in due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a
350 micron, compresi piani di lavoro.
pozzetto 130_131 4,00 5,00 2,00 40,00
pozzetto 116_117 4,00 4,50 2,00 36,00

SOMMANO m² 76,00 12,09 918,84

304 / 319 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
chiusino a tenuta 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´186,00 2´372,00

305 / 320 Scala di accesso per pozzetti d'ispezione composta
NP05 da gra ... apiede laterale. Compresi trasporti,

adattamenti, fissaggi
ppozzetto 2_1 18,00
pozzetti 262_263 15,00

SOMMANO cadauno 33,00 20,01 660,33

306 / 321 Spurgo di condotti fognari, tombinature, canali con
1U.01.300.01 l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata"
10 con autista ed operai addetti alle operazioni,

materiale per segnalazioni stradali, compreso il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
tubazione da dismettere 335,00 0,08 26,80

SOMMANO m³ 26,80 44,65 1´196,62

307 / 322 Demolizione totale o parziale di edificio, anche
1C.01.020.00 pericolante, di tipo residenziale, con mezzi
10.b meccanici adeguati alla mole delle strutture da

demolire, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. - con struttura in c.a., solai
misti e prefabbricati pesanti in calcestruzzo
demolizione fognatura esistente 335,00 0,79 264,65

SOMMANO m³ 264,65 14,91 3´945,93

308 / 323 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 4´703´326,52

1C.27.050.01 seguen ... zione (CER 170904) presso impianto di
00.f recupero autorizzato

2,40 335,00 0,35 281,40

SOMMANO t 281,40 10,99 3´092,59

309 / 362 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità: - con
40.a deposito nell'ambito del cantiere.

attraversamento argine 45,00 2,20 3,00 297,00

SOMMANO m³ 297,00 10,44 3´100,68

310 / 363 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
1C.02.100.00 a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m -
50.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

attraversamento argine 45,00 2,20 1,00 99,00

SOMMANO m³ 99,00 12,54 1´241,46

311 / 364 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
1U.01.110.00 realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
60.b cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi

schiumogeni, con R'CK = 1-2 N/mm²; eseguito: - in
trincea

attraversamento argine

attraversamento argine 45,00 2,50 112,50

SOMMANO m³ 112,50 90,18 10´145,25

312 / 365 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre
1C.02.350.00 depositate nell'ambito del cantiere
10.a attraversamento argine 45,00 2,20 2,50 247,50

SOMMANO m³ 247,50 2,75 680,63

313 / 366 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso
1C.04.450.00 sormonti, tagli,  sfridi, legature
20 attraversamento argine 6,37 45,00 3,00 859,95

SOMMANO kg 859,95 1,35 1´160,93

314 / 367 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

adeguamento camini d'ispezione

adeguamento camini d'ispezione
parete 12,00 1,50 1,10 19,80
parete 12,00 1,50 0,80 14,40

SOMMANO m² 34,20 15,25 521,55

315 / 368 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/
20.a 30 - XC1 e XC2

adeguamento camini d'ispezione
parete 12,00 1,50 1,10 0,30 5,94

SOMMANO m³ 5,94 140,26 833,14

316 / 369 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 4´724´102,75

10.a qualità: - B450C
Vedi voce n° 368 [m³ 5.94] 110,00 653,40

SOMMANO kg 653,40 1,42 927,83

317 / 370 Fornitura e posa in opera di barre metalliche in
NP16 acciaio  ... essario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte
132,00 132,00

SOMMANO cadauno 132,00 35,00 4´620,00

318 / 371 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
chiusino a tenuta 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´186,00 3´558,00

319 / 372 Scala di accesso per pozzetti d'ispezione composta
NP05 da gra ... apiede laterale. Compresi trasporti,

adattamenti, fissaggi
adeguamento pozzetti d'ispezione 3,00 5,00 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 20,01 300,15

Monitoraggio idrometrico  (Cat 9)

320 / 392 Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in
1C.00.300.00 terreni ... ne di impiego di corone diamantate.
30 Diametro minimo 85 mm.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 82,98 4´149,00

321 / 393 Installazione di piezometro tipo Casagrande a
1C.00.300.00 doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie
70.a tubazioni occorrenti, già confezionate, della

strumentazione compresa la formazione di zona
drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di
protezione e di t - doppie tubazioni, già
confezionate

50,00

SOMMANO m 50,00 34,77 1´738,50

322 / 394 Installazione di piezometro tipo Casagrande a
1C.00.300.00 doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie
70.b tubazioni occorrenti, già confezionate, della

strumentazione compresa la formazione di zona
drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di
protezione e di t - strumentazione, con formazione
di zona drenante, tappi impermeabili, cella  e
pozzetto di protezione

1,00

SOMMANO cad 1,00 508,56 508,56

323 / 395 Fornitura e installazione di sensore piezometrico
NP08b con mod ... orretto funzionamento secondo le

specifiche di capitolato.
1,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 1,00 4´739´904,79

SOMMANO cadauno 1,00 6´530,00 6´530,00
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R I P O R T O 4´746´434,79

Area golenale 6 sinistra  (SpCat 7)
Invaso  (Cat 1)

324 / 124 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.00 compreso lo scavo di scoticamento per una
10.b profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie
di - con fornitura di materiali idonei per la
formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
argini 10,00 1064,00 10´640,00

SOMMANO m² 10´640,00 1,05 11´172,00

325 / 125 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... osi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
00.h vegetazione varia)

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 77,41 774,10

326 / 126 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
1C.01.150.00 pali e saette.
90 110,00 2,00 220,00

SOMMANO m² 220,00 3,15 693,00

327 / 127 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili
00.j agli urbani

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 162,31 1´623,10

328 / 128 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

ammorsamento argini 10,00 1064,00 0,50 5´320,00

SOMMANO m³ 5´320,00 3,75 19´950,00

329 / 129 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²

12,00 1064,00 12´768,00

SOMMANO m² 12´768,00 1,95 24´897,60

330 / 130 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
riporto da dem 11566,00 11´566,00
ammorsamento argini 10,00 1064,00 0,50 5´320,00
a detrarre soglia di sfioro
sfioro 70,00 9,30 -651,00
prolungamento sfioro 28,00 11,60 -324,80
a detrarre manufatto di scarico 200,00 -200,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 15´710,20 4´805´544,59

Sommano positivi m³ 16´886,00
Sommano negativi m³ -1´175,80

SOMMANO m³ 15´710,20 3,23 50´743,95

331 / 131 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 130 [m³ 15 710.20] 15´710,20

SOMMANO mc 15´710,20 0,24 3´770,45

332 / 132 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate
1F.03.020.00 real ... N/m, con deformazione a carico massimo
90.a non inferiore a 30%

605,00 13,30 8´046,50

SOMMANO m² 8´046,50 7,50 60´348,75

Sfioratore  (Cat 2)

333 / 134 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

vasca di dissipazione +taglione 7,50 98,00 735,00
taglione di monte 1,50 2,50 98,00 367,50

SOMMANO m³ 1´102,50 3,75 4´134,38

334 / 135 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
sfioro 70,00 9,30 651,00
prolungamento sfioro 28,00 11,60 324,80
vasca di dissipazione +taglione 7,50 98,00 735,00
taglione di monte 1,50 2,50 98,00 367,50

SOMMANO mc 2´078,30 63,30 131´556,39

Manufatto di restringimento  (Cat 3)

335 / 216 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

RESTRINGIMENTO
1,00 17,30 4,30 2,00 148,78

fondazioni 1,00 17,30 4,30 0,75 55,79
taglione 1,00 17,30 0,80 0,65 9,00
corazzamento restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

SOMMANO m³ 438,57 3,75 1´644,64

336 / 217 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

restringimento 15,00 15,00 1,00 225,00

SOMMANO m³ 225,00 43,19 9´717,75

337 / 218 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 5´067´460,90

10.a di resistenza:- C16/20
suola di fondazione 1,00 10,70 4,30 0,15 6,90
ringrosso 1,00 10,70 0,25 0,65 1,74

SOMMANO m³ 8,64 119,34 1´031,10

338 / 219 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
fondazione 1,00 10,38 1,40 14,53

1,00 10,38 0,80 8,30
1,00 10,38 0,60 6,23
2,00 0,50 0,80 0,80
2,00 4,00 0,60 4,80

SOMMANO m² 34,66 15,25 528,57

339 / 220 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore
elevazione 2,00 10,38 1,10 22,84

2,00 0,60 1,10 1,32
4,00 2,94 1,50 17,64
4,00 0,60 1,50 3,60

SOMMANO m² 45,40 18,23 827,64

340 / 221 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione
taglione 1,00 10,38 0,50 0,80 4,15
platea 1,00 10,38 4,00 0,60 24,91

Parziale m³ 29,06
Elevazione
muro 1,00 10,38 0,60 1,10 6,85
ali 2,00 2,94 0,60 1,50 5,29

Parziale m³ 12,14

SOMMANO m³ 41,20 178,37 7´348,84

341 / 222 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
platea/elevazione 1,00 10,38 10,38

SOMMANO m 10,38 19,78 205,32

342 / 223 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 29,06 100,00 2´906,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 2´906,00 5´077´402,37

elevazione - incidenza 90 kg/mc 1,00 12,14 90,00 1´092,60

SOMMANO kg 3´998,60 1,42 5´678,01

Manufatto di restituzione  (Cat 4)

343 / 136 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

lato fiume 18,00 25,00 450,00
lato area golenale 10,00 8,60 86,00

SOMMANO m³ 536,00 3,75 2´010,00

344 / 137 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 136 [m³ 536.00] 536,00

SOMMANO m³ 536,00 43,19 23´149,84

345 / 138 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a
NP02 clapet  ... , telaio con struttura autoportante per

fissaggio a parete
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´180,00 10´360,00

346 / 139 Provvista posa in opera di paratoia murale 100x100
NP03 cm, a  ... ti gli accessori necessari al montaggio e

all’azionamento.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´430,00 14´860,00

347 / 182 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

CHIAVICA
platea 110,00 0,65 71,50
taglioni 1,00 7,40 0,80 1,65 9,77

1,00 8,80 0,80 1,65 11,62

SOMMANO m³ 92,89 3,75 348,34

348 / 275 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

platea di fondazione/taglioni (sup. 97,20mq) 1,00 97,20 0,15 14,58

SOMMANO m³ 14,58 119,34 1´739,98

349 / 276 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
taglioni 2,00 7,30 1,50 21,90

2,00 6,80 1,50 20,40
4,00 0,50 1,50 3,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 45,30 5´135´548,54
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R I P O R T O 45,30 5´135´548,54

platea di fondazione
perimetro a q.ta +235,70m 1,00 24,00 0,70 16,80
perimetro a q.ta +235,50m 1,00 21,29 0,50 10,65
collegamento platee 1,00 3,40 0,20 0,68
testa 1,00 7,30 0,20 1,46

SOMMANO m² 74,89 15,25 1´142,07

350 / 277 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore
lato area golenale
muri voltatesta 2,00 1,70 0,35 1,19

2,00 0,50 0,35 0,35
muri d'ala
sup esterna 2,00 6,50 2,08 27,04
sup interna 2,00 6,50 1,88 24,44
fronte paratoie lato golena 1,00 3,40 3,41 11,59

-2,00 1,20 1,00 -2,40
sguincio 4,00 0,40 3,61 5,78

4,00 1,40 1,70 9,52
diaframma 4,00 0,90 2,61 9,40

2,00 0,40 2,61 2,09
2,00 3,20 1,04 6,66

interno muri controterra 2,00 3,20 1,91 12,22
interno canne 4,00 4,00 1,00 16,00

2,00 4,00 1,00 8,00
lato alveo
voltatesta 2,00 2,10 0,62 2,60
interno 2,00 4,40 2,12 18,66

1,00 3,40 3,61 12,27
-2,00 1,00 1,00 -2,00

esterno 2,00 5,00 2,12 21,20

Sommano positivi m² 189,01
Sommano negativi m² -4,40

SOMMANO m² 184,61 18,23 3´365,44

351 / 278 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglioni 1,00 7,30 0,50 1,50 5,48

1,00 6,80 0,50 1,50 5,10
platea di fondazione (sup. 97,20mq) 1,00 97,20 0,50 48,60
sovralzo 1,00 4,55 6,41 0,20 5,83

2,00 4,00 1,00 0,20 1,60

Parziale m³ 66,61

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
voltatesta 2,00 0,85 0,40 0,55 0,37
muri d'ala 2,00 6,50 0,40 2,08 10,82
muri di contenimento strada 1,00 4,10 0,40 1,91 3,13
setto 1,00 0,90 0,40 2,61 0,94

1,00 3,20 0,40 1,04 1,33
sguinci 4,00 0,85 0,40 1,70 2,31
setti canne 2,00 3,20 0,40 1,20 3,07

1,00 4,00 0,40 1,20 1,92
1,00 3,20 4,00 0,50 6,40

lato alveo

lato alveo
muri d'ala 1,00 4,10 0,40 2,61 4,28

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 101,18 5´140´056,05

2,00 4,40 0,40 2,08 7,32
2,00 0,85 0,40 1,01 0,69

Parziale m³ 42,58

SOMMANO m³ 109,19 178,37 19´476,22

352 / 279 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
taglione/platea 1,00 15,00 15,00

2,00 16,00 32,00
setto centrale canne 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 59,00 19,78 1´167,02

353 / 280 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 66,61 100,00 6´661,00
elevazione - incidenza 120 kg/mc 1,00 42,58 120,00 5´109,60

SOMMANO kg 11´770,60 1,42 16´714,25

354 / 281 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica
NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Fondazione 

Fondazione 
platea di fondazione
perimetro a q.ta +235,46m 1,00 24,00 0,70 16,80
perimetro a q.ta +235,26m 1,00 21,29 0,50 10,65
testa 1,00 7,30 0,20 1,46
estradossi bordo platea - superficie 2,00 4,52 9,04

2,00 3,78 7,56

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 0,50 0,55 0,55
muri d'ala 2,00 6,50 2,08 27,04
canne centrali (superficie esterna) 2,00 4,10 1,91 15,66

2,00 5,40 1,04 11,23
1,00 5,00 0,40 2,00
1,00 3,20 3,20 10,24

setto di testa 2,00 3,20 1,04 6,66
2,00 5,80 1,70 19,72

lato alveo

lato alveo
testata 2,00 5,00 2,12 21,20
voltatesta 2,00 0,50 0,62 0,62

SOMMANO mq 160,43 22,00 3´529,46

355 / 282 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in
L.001.004.02 le ... la d' arte. classe 1 di difficoltà operativa -
3.001 [Tipo: OP ]

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 62,37 1´247,40

Piste  (Cat 5)

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 5´182´190,40



pag. 66

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´182´190,40

356 / 154 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm

360,00 3,00 0,30 324,00

SOMMANO m³ 324,00 10,44 3´382,56

357 / 155 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²

360,00 3,60 1´296,00

SOMMANO m² 1´296,00 1,95 2´527,20

358 / 156 Recinzione con rete a griglia a semplice torsione in
1C.22.450.00 filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali
40.d 50 x 50 mm, in opera.

Compresi: pali e saette zincati e plasticati, collari di
tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati -
con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x
35 x 4,5 mm
lato strada 110,00 2,00 220,00

SOMMANO m² 220,00 14,16 3´115,20

359 / 157 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale
50 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
Vedi voce n° 154 [m³ 324.00] 324,00

SOMMANO m³ 324,00 22,74 7´367,76

Opere a verde  (Cat 7)

360 / 133 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da
F.005.004.00 sementi ... na passata. classe 1 di difficoltà
1 operativa - [Tipo: OP ]

banca 1:2 3417,12 3´417,12
banca 2:3 2085,00 2´085,00

SOMMANO m² 5´502,12 2,47 13´590,24

Fognatura  (Cat 8)

361 / 373 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

adeguamento camini d'ispezione

adeguamento camini d'ispezione
parete 48,00 1,50 1,10 79,20
parete 48,00 1,50 0,80 57,60

SOMMANO m² 136,80 15,25 2´086,20

362 / 374 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 5´214´259,56
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R I P O R T O 5´214´259,56

1C.04.020.00 med ... di resistenza - classe di esposizione:- C25/
20.a 30 - XC1 e XC2

adeguamento camini d'ispezione
parete 48,00 1,50 1,10 0,30 23,76

SOMMANO m³ 23,76 140,26 3´332,58

363 / 375 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

Vedi voce n° 374 [m³ 23.76] 110,00 2´613,60

SOMMANO kg 2´613,60 1,42 3´711,31

364 / 376 Fornitura e posa in opera di barre metalliche in
NP16 acciaio  ... essario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte
528,00 528,00

SOMMANO cadauno 528,00 35,00 18´480,00

365 / 377 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in
NP04 ghisa sf ... m.800 mm. Montato in opera compreso

ogni onere o magistero
chiusino a tenuta 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 1´186,00 14´232,00

366 / 378 Scala di accesso per pozzetti d'ispezione composta
NP05 da gra ... apiede laterale. Compresi trasporti,

adattamenti, fissaggi
adeguamento pozzetti d'ispezione 12,00 5,00 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 20,01 1´200,60

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 5´255´216,05



pag. 68

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´255´216,05

Area golenale 6 destra  (SpCat 8)
Invaso  (Cat 1)

367 / 140 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.00 compreso lo scavo di scoticamento per una
10.b profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie
di - con fornitura di materiali idonei per la
formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
argini 12,00 1250,00 15´000,00
fondo 60187,00 60´187,00

SOMMANO m² 75´187,00 1,05 78´946,35

368 / 141 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... osi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
00.h vegetazione varia)

7,00 7,00

SOMMANO t 7,00 77,41 541,87

369 / 142 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
1C.01.150.00 pali e saette.
90 170,00 1,50 255,00

SOMMANO m² 255,00 3,15 803,25

370 / 143 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili
00.j agli urbani

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 162,31 1´623,10

371 / 144 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto  ed allontanamento di materiale
10.b reimpiegabile

materiale a reimpiego verso le altre aree 27685,00 27´685,00

SOMMANO m³ 27´685,00 6,49 179´675,65

372 / 145 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
10.c recupero o a discarica autorizzata

materiale a recupero 24630,00 24´630,00

SOMMANO m³ 24´630,00 10,11 249´009,30

373 / 146 Conferimento di terre e rocce da scavo conformi
NP13 alla tab. ... to, ovvero con piano di utilizzo ai sensi

del DPR 120/2017
Vedi voce n° 145 [m³ 24 630.00] 1,80 44´334,00

SOMMANO t 44´334,00 9,01 399´449,34

374 / 147 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

volume scavo fino al piano finito della vasca (da
DEM) 76926,00 76´926,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 76´926,00 6´165´264,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´926,00 6´165´264,91

approfondimento quota scavo 0,50 60187,00 30´093,50
ammorsamento argini 12,00 1250,00 0,50 7´500,00
Vedi voce n° 144 [m³ 27 685.00] -27´685,00
Vedi voce n° 145 [m³ 24 630.00] -24´630,00

Sommano positivi m³ 114´519,50
Sommano negativi m³ -52´315,00

SOMMANO m³ 62´204,50 3,75 233´266,88

375 / 148 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²

15,00 1250,00 18´750,00

SOMMANO m² 18´750,00 1,95 36´562,50

376 / 149 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
1C.02.400.00 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
10 compresi il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
riporto da dem 11764,00 11´764,00
approfondimento quota scavo 0,50 60187,00 30´093,50
ammorsamento argini 12,00 1250,00 0,50 7´500,00
a detrarre soglia di sfioro
sfioro 70,00 9,30 -651,00
prolungamento sfioro 20,00 11,60 -232,00
a detrarre manufatto di scarico 200,00 -200,00
rimodellamento 7930,00 7´930,00

Sommano positivi m³ 57´287,50
Sommano negativi m³ -1´083,00

SOMMANO m³ 56´204,50 3,23 181´540,54

377 / 150 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per
NP12 selezionatur ... ne nell'ambito del singolo cantiere o

tra le aree golenali
Vedi voce n° 149 [m³ 56 204.50] 56´204,50

SOMMANO mc 56´204,50 0,24 13´489,08

378 / 151 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate
1F.03.020.00 real ... N/m, con deformazione a carico massimo
90.a non inferiore a 30%

350,00 13,50 4´725,00

SOMMANO m² 4´725,00 7,50 35´437,50

Sfioratore  (Cat 2)

379 / 161 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

vasca di dissipazione +taglione 7,50 90,00 675,00
taglione di monte 1,50 2,50 90,00 337,50
piazzola interscambio 1,00 84,00 84,00

SOMMANO m³ 1´096,50 3,75 4´111,88

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 6´669´673,29
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R I P O R T O 6´669´673,29

380 / 162 Formazione di scogliera costituita da massi
NP01 ciclopici di  ... er dare l'opera compiuta secondo le

indicazioni della D.L.
sfioro 70,00 9,30 651,00
prolungamento sfioro 20,00 11,60 232,00
vasca di dissipazione +taglione 7,50 90,00 675,00
taglione di monte 1,50 2,50 90,00 337,50
piazzola interscambio 1,00 84,00 84,00

SOMMANO mc 1´979,50 63,30 125´302,35

Manufatto di restituzione  (Cat 4)

381 / 163 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

lato area golenale 10,00 8,60 86,00

SOMMANO m³ 86,00 3,75 322,50

382 / 164 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea
1F.02.010.00 fino  ... misurato in opera con il metodo delle
10 sezioni ragguagliate

Vedi voce n° 163 [m³ 86.00] 86,00

SOMMANO m³ 86,00 43,19 3´714,34

383 / 165 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a
NP02 clapet  ... , telaio con struttura autoportante per

fissaggio a parete
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´180,00 10´360,00

384 / 166 Provvista posa in opera di paratoia murale 100x100
NP03 cm, a  ... ti gli accessori necessari al montaggio e

all’azionamento.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´430,00 14´860,00

385 / 183 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.

CHIAVICA
platea 110,00 0,65 71,50
taglioni 1,00 7,40 0,80 1,65 9,77

1,00 8,80 0,80 1,65 11,62

SOMMANO m³ 92,89 3,75 348,34

386 / 283 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe
10.a di resistenza:- C16/20

platea di fondazione/taglioni (sup. 100,99mq) 1,00 100,99 0,15 15,15

SOMMANO m³ 15,15 119,34 1´808,00

387 / 284 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 6´826´388,82
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TARIFFA
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R I P O R T O 6´826´388,82

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
taglioni 2,00 7,00 1,50 21,00

2,00 8,00 1,50 24,00
4,00 0,50 1,50 3,00

platea di fondazione
perimetro a q.ta +235,46m 1,00 26,21 0,70 18,35
perimetro a q.ta +235,26m 1,00 20,23 0,50 10,12
collegamento platee 1,00 3,40 0,20 0,68
testa 1,00 8,00 0,20 1,60

SOMMANO m² 78,75 15,25 1´200,94

388 / 285 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.00 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.b pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

lato area golenale

lato area golenale
muri voltatesta 2,00 1,70 0,50 1,70

2,00 0,50 0,50 0,50
muri d'ala
sup esterna 2,00 6,80 2,27 30,87
sup interna 2,00 6,30 2,07 26,08
fronte paratoie lato golena 1,00 3,40 3,64 12,38

-2,00 1,20 1,00 -2,40
sguincio 4,00 0,40 3,84 6,14

4,00 1,40 1,50 8,40
diaframma 4,00 0,90 2,74 9,86

2,00 0,40 2,74 2,19
2,00 3,20 1,04 6,66

interno muri controterra 2,00 3,20 2,14 13,70
interno canne 4,00 4,00 1,00 16,00

2,00 4,00 1,00 8,00

lato alveo 

lato alveo 
testata 2,00 2,10 1,01 4,24
interno 2,00 4,40 2,43 21,38

1,00 3,40 3,84 13,06
-2,00 1,00 1,00 -2,00

esterno 2,00 4,80 2,43 23,33

Sommano positivi m² 204,49
Sommano negativi m² -4,40

SOMMANO m² 200,09 18,23 3´647,64

389 / 286 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.020.00 ... di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
40.e XC1 e XC2

Fondazione

Fondazione
taglioni 1,00 8,00 0,50 1,50 6,00

1,00 7,00 0,50 1,50 5,25
platea di fondazione (sup. 100,99mq) 1,00 100,99 0,50 50,50
sovralzo 1,00 4,90 6,68 0,20 6,55

2,00 4,00 1,00 0,20 1,60

Parziale m³ 69,90

Elevazione

Elevazione

lato area golenale

lato area golenale
voltatesta 2,00 0,85 0,40 0,70 0,48
muri d'ala 2,00 6,40 0,40 2,27 11,62
muri di contenimento strada 1,00 4,10 0,40 2,14 3,51
setto centrale canna 1,00 0,90 0,40 2,74 0,99

1,00 3,20 0,40 1,04 1,33
sguinci 4,00 0,85 0,40 1,70 2,31

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 90,14 6´831´237,40
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R I P O R T O 90,14 6´831´237,40

setti canne 2,00 3,20 0,40 1,20 3,07
1,00 4,00 0,40 1,20 1,92
1,00 3,20 4,00 0,50 6,40

lato alveo

lato alveo
muri d'ala 1,00 4,10 0,40 2,74 4,49

2,00 4,40 0,40 2,43 8,55
2,00 0,85 0,40 1,01 0,69

Parziale m³ 45,36

SOMMANO m³ 115,26 178,37 20´558,93

390 / 287 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in
1C.04.500.00 cemento armato realizzato con profili in materiale
20 idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta

tenuta idraulica fino a 3 atm.
taglione/platea 1,00 15,00 15,00

2,00 17,00 34,00
setto centrale canne 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 61,00 19,78 1´206,58

391 / 288 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.00 con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.a qualità: - B450C

fondazione - incidenza 100 kg/mc 1,00 69,90 100,00 6´990,00
elevazione - incidenza 120 kg/mc 1,00 45,36 120,00 5´443,20

SOMMANO kg 12´433,20 1,42 17´655,14

392 / 289 Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica
NP14 permanent ... le e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.
Fondazione
platea di fondazione
perimetro a q.ta +235,46m 1,00 26,21 0,70 18,35
perimetro a q.ta +235,26m 1,00 20,23 0,50 10,12
testa 1,00 8,00 0,20 1,60
estradossi bordo platea - superficie 2,00 4,70 9,40

2,00 3,70 7,40
Elevazione
lato area golenale
muri voltatesta 2,00 0,50 0,70 0,70
muri d'ala 2,00 6,80 2,27 30,87
canne centrali (superficie esterna) 2,00 4,10 2,14 17,55

2,00 5,40 1,04 11,23
1,00 5,00 0,40 2,00
1,00 3,20 3,20 10,24

setto di testa 2,00 3,20 1,04 6,66
2,00 5,80 1,70 19,72

lato alveo
testata 2,00 4,80 2,43 23,33
voltatesta 2,00 0,50 1,01 1,01

SOMMANO mq 170,18 22,00 3´743,96

393 / 290 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in
L.001.004.02 le ... la d' arte. classe 1 di difficoltà operativa -
3.001 [Tipo: OP ]

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 62,37 1´247,40

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 6´875´649,41
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R I P O R T O 6´875´649,41

Piste  (Cat 5)

394 / 158 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm

890,00 3,00 0,30 801,00

SOMMANO m³ 801,00 10,44 8´362,44

395 / 159 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
1C.13.300.00 filo continuo con funzione di strato di separazione,
20.f filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti - peso 220 g/m²
piste in misto 890,00 3,60 3´204,00

SOMMANO m² 3´204,00 1,95 6´247,80

396 / 160 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale
50 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
Vedi voce n° 158 [m³ 801.00] 801,00

SOMMANO m³ 801,00 22,74 18´214,74

Opere a verde  (Cat 7)

397 / 152 Messa a dimora di arbusti comprensiva di fornitura
NP09 pianta ... o shelter ed ogni altra operazione che si

renda necessaria
1046,67 1´046,67

SOMMANO cadauno 1´046,67 10,51 11´000,50

398 / 153 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da
F.005.004.00 sementi ... na passata. classe 1 di difficoltà
1 operativa - [Tipo: OP ]

banca 1:2 7500,00 7´500,00
banca 2:3 6165,00 6´165,00

SOMMANO m² 13´665,00 2,47 33´752,55

Monitoraggio idrometrico  (Cat 9)

399 / 396 Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in
1C.00.300.00 terreni ... ne di impiego di corone diamantate.
30 Diametro minimo 85 mm.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 82,98 4´149,00

400 / 397 Installazione di piezometro tipo Casagrande a
1C.00.300.00 doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie
70.a tubazioni occorrenti, già confezionate, della

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 6´957´376,44
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R I P O R T O 6´957´376,44

strumentazione compresa la formazione di zona
drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di
protezione e di t - doppie tubazioni, già
confezionate

50,00

SOMMANO m 50,00 34,77 1´738,50

401 / 398 Installazione di piezometro tipo Casagrande a
1C.00.300.00 doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie
70.b tubazioni occorrenti, già confezionate, della

strumentazione compresa la formazione di zona
drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di
protezione e di t - strumentazione, con formazione
di zona drenante, tappi impermeabili, cella  e
pozzetto di protezione

1,00

SOMMANO cad 1,00 508,56 508,56

402 / 399 Fornitura e installazione di stazione per la misura
NP08a del l ... orretto funzionamento secondo le specifiche

di capitolato.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33´150,00 33´150,00

403 / 400 Fornitura e installazione di sensore piezometrico
NP08b con mod ... orretto funzionamento secondo le

specifiche di capitolato.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´530,00 6´530,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´999´303,50

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 6´999´303,50

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

404 / 402 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal PSC denominati "Costi

Speciali"
100,00

SOMMANO % 100,00 159´124,73 159´124,73

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
euro 159´124,73

T O T A L E   euro 7´158´428,23

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 



pag. 76

Num.Ord.
I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6´999´303,50

C:001 Area golenale 1 euro 1´069´033,93

C:001.001      Invaso euro 418´631,42
C:001.002      Sfioratore euro 149´120,79
C:001.003      Manufatto di restringimento euro 33´873,87
C:001.004      Manufatto di restituzione euro 96´192,10
C:001.005      Piste euro 44´258,40
C:001.006      Ponte via Abbazia di Vertemate euro 168´246,24
C:001.007      Opere a verde euro 53´474,00
C:001.008      Fognatura euro 95´843,55
C:001.009      Monitoraggio idrometrico euro 9´393,56

C:002 Area golenale 2 sinistra euro 958´145,79

C:002.001      Invaso euro 336´863,96
C:002.002      Sfioratore euro 135´690,77
C:002.003      Manufatto di restringimento euro 33´695,81
C:002.004      Manufatto di restituzione euro 98´488,37
C:002.005      Piste euro 47´946,60
C:002.007      Opere a verde euro 40´188,30
C:002.008      Fognatura euro 265´271,98

C:003 Area golenale 2 destra euro 338´203,52

C:003.001      Invaso euro 97´461,14
C:003.002      Sfioratore euro 88´580,78
C:003.004      Manufatto di restituzione euro 84´406,37
C:003.005      Piste euro 21´465,32
C:003.007      Opere a verde euro 13´139,91
C:003.009      Monitoraggio idrometrico euro 33´150,00

C:004 Area golenale 3 euro 579´726,74

C:004.001      Invaso euro 175´264,36
C:004.002      Sfioratore euro 131´621,09
C:004.004      Manufatto di restituzione euro 90´869,89
C:004.005      Piste euro 59´666,00
C:004.007      Opere a verde euro 60´171,28
C:004.008      Fognatura euro 49´208,06
C:004.009      Monitoraggio idrometrico euro 12´926,06

C:005 Area golenale 4 euro 602´761,50

C:005.001      Invaso euro 251´917,30
C:005.002      Sfioratore euro 138´359,11
C:005.003      Manufatto di restringimento euro 28´640,86
C:005.004      Manufatto di restituzione euro 100´416,32
C:005.005      Piste euro 28´288,49
C:005.007      Opere a verde euro 21´989,42
C:005.009      Monitoraggio idrometrico euro 33´150,00

C:006 Area golenale 5 euro 1´198´563,31

C:006.001      Invaso euro 346´080,80
C:006.002      Sfioratore euro 149´932,35
C:006.003      Manufatto di restringimento euro 39´350,47
C:006.004      Manufatto di restituzione euro 98´277,12
C:006.005      Piste euro 62´109,93
C:006.007      Opere a verde euro 42´937,22
C:006.008      Fognatura euro 446´949,36
C:006.009      Monitoraggio idrometrico euro 12´926,06

C:007 Area golenale 6 sinistra euro 508´781,26

C:007.001      Invaso euro 173´972,95

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 
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C:007.002      Sfioratore euro 135´690,77
C:007.003      Manufatto di restringimento euro 26´981,87
C:007.004      Manufatto di restituzione euro 99´110,02
C:007.005      Piste euro 16´392,72
C:007.007      Opere a verde euro 13´590,24
C:007.008      Fognatura euro 43´042,69

C:008 Area golenale 6 destra euro 1´744´087,45

C:008.001      Invaso euro 1´410´345,36
C:008.002      Sfioratore euro 129´414,23
C:008.004      Manufatto di restituzione euro 80´673,77
C:008.005      Piste euro 32´824,98
C:008.007      Opere a verde euro 44´753,05
C:008.009      Monitoraggio idrometrico euro 46´076,06

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 159´124,73

TOTALE  euro 7´158´428,23

     Data, __________

Il Tecnico
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