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Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’appalto riguarda “Accordo Quadro Triennio 2020-2022 per lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel
territorio di competenza della DTl Lombardia Occidentale”.

L’esecuzione dei lavori avverra secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e le particolarita
tecniche del progetto del quale I’Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza.

Art. 2 Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori a base di Appalto ammonta ad € 2.040.000,00 cosi suddiviso:
A) Importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso) €2.015.000,00
B) Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso) € 25.000,00
Totale A) + B) €2.040.000,00

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici (Art. 61
comma 3, D.P.R. 207/2010) la categoria prevalente & la seguente:

0G13 Classifica IV fino a € 2.582.000,00

e le categorie subappaltabili o scorporabili sono le seguenti:

0G13 Classifica IV fino al 40% della categoria prevalente di cui sopra

Le quantita delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in pit 0 in meno per effetto di variazioni o di
modifiche nella struttura delle opere e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa
di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che I'lmpresa possa trarne
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dagli artt.10), 11) e 12) del
nuovo Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000.

Art. 3 Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

L’assunzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell'lImpresa la conoscenza perfetta non solo di

tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali

la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti

richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per |'esecuzione dei

lavori, sia che debba essere allontanata), I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali -

e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere I'opera alle condizioni di

offerta.

Al momento della presentazione dell’offerta I'lmpresa, nell’accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare:

a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-
economiche in esso contenute.

b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le
condizioni di viabilita e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano.

c) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.

L'Impresa non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza

maggiore contemplate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Codice Civile e, comunque, impreviste in quanto imprevedibili (e non

escluse da altre norme del presente Capitolato).
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Art. 4 Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano I'oggetto del presente appalto sono sinteticamente riportate in appresso, ferme restando le speciali
disposizioni e le particolari indicazioni che nella realizzazione potranno essere impartite dall’ Ufficio di Direzione Lavori.
L'ammontare dell’appalto & disaggregato come segue con riguardo alla tipologia ed omogeneita delle opere (scavi —
demolizioni — rimozioni; indagini — sondaggi - prove in sito; rilievi cartografici; tagli — rimozioni — sistemazioni vegetali;
conglomerati cementi — ferro per c.a. — manufatti in cemento; ecc.):

1) Taglio delle superfici erbose, decespugliamento e taglio piante € 144,063,950
2) - €-
3) - €-
Sommano € 2.015.000,00

In arrotondamento € 2.015.000,00

Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende tutti gli oneri contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, in
tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati, ed in modo particolare quelli contenuti nel successivo art. 17).

Si intendono inoltre compresi nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’ Appaltatore gli oneri contenuti nel Capitolato
Generale anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 5 Modalita di aggiudicazione dell’appalto

L'appalto sara aggiudicato tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, con il criterio
dell’'offerta economicamente pit vantaggiosa sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi
indicati nel disciplinare di gara. A tale fine vera nominata apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

Il contratto sara stipulato “a misura” in forma di scrittura privata anche con firma digitale.

Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale e di altre Norme

In tutto cido che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, I’Appalto & soggetto all’esatta

osservanza delle seguenti statuizioni:

— Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore.

— D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

— D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»

— D.M. 19 aprile 2000, n. 145: “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’ art.
253) comma 3 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/06 e s.m.i.”;

— Tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

— Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato.

Dal punto di vista delle normative tecniche I'lmpresa €& in particolare obbligata anche alla osservanza:

a) di tutte le norme per la sicurezza e I'igiene del lavoro sotterraneo emanate ed emendate; in particolare il D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. che qui si intende integralmente trascritto;

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

c) delle vigenti leggi statali e regionali in materia di cave;

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’ appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali,
comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che
hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali
norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, senza accampare alcun diritto o
ragione contro I’Amministrazione Appaltante, essendosi di cio tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo a corpo del
presente Capitolato;

e) delle seguenti Leggi: R.D. n. 2232 del 16/11/1939 “Norme per 'accettazione delle pietre naturali da costruzione”; Legge
n. 595, del 26/05/1965 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”; D.M. 03/06/1968 “Nuove norme sui
requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”; D.M. 31/08/1972 “Norme sui requisiti di accettazione e
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modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”; D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle
tubazioni”;

f) del D.M. 14 gennaio 2008, approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;

g) del D.M. 09/01/1996 e relativa circolare 15/10/1996 del ministero LL. PP.;

h) del D.M. 16/01/1996 e relativa circolare LL.PP. n. 156, del 04/07/1996;

i) delle norme generali concernenti I'impiego e I'esecuzione della saldatura autogena emanate dal Ministero della
Comunicazioni con D.M. del 26/02/1936, integrato con la circolare in data 20/11/1939;

j) delle “Norme” della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.l.) per quanto
riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni senza filo.

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'lmpresa - su richiesta

dell’Ufficio di Direzione Lavori - & tenuta all’osservanza delle pil recenti norme che pur non avendo carattere ufficiale,

fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte quelle gia

emanate e non richiamate o che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e

I'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 7 Documenti facenti parte del contratto

Formano parte integrante del Contratto anche se non materialmente allegati:
a) il D.M. n. 145 19/04/2000, “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, ai sensi dell’art.
253) comma 3 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/06 e s.m.i.”;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo dell’elenco descrittivo delle lavorazioni richieste / declaratorie
elenco prezzi;
c) gli elaborati progettuali di seguito indicati:
B relazione generale, relazione tecnica, relazione di calcolo;
B elaborati grafici;
B i piani di sicurezza (PSC e POS) previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d) il cronoprogramma e/o il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 16);
e) [I'offerta dell'impresa;
f) le polizze di garanzia.
Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme citate nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
L’ordine di elenco dei documenti contrattuali costituisce priorita in caso di discordanza fra gli stessi.

Art. 8 Sub-appalto e cottimo

Il sub-appalto, regolato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. verra concesso nei modi e nelle forme previste dalla
normativa legislativa vigente all’atto dell’appalto, anche in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, restando in ogni caso
sempre integra la responsabilita dell’'Impresa che deve continuare a rispondere, pienamente e direttamente, nei confronti
della stessa Amministrazione Appaltante, della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli impegni.

Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili /o affidabili in cottimo.

Secondo la normativa sopraindicata & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletata che richiedano I'impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di
importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000 e qualora I'incidenza del costo
della mano d’opera del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Ove I'lmpresa faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura (ed eventualmente per la messa in opera) di materiali di ogni
genere € tenuta a prescegliere Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori di cui al presente Contratto,
nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro.

L'Impresa se espressamente richiesto & tenuta altresi a segnalare all’ Ufficio di Direzione dei Lavori i nominativi dei fornitori.
Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti ed opere
speciali e qualora ciascuna di tali opere superi altresi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono esclusivamente eseguite dai soggetti affidatari.
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Art. 9 Varianti delle opere progettate

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dal D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Le varianti in diminuzione migliorative delle opere in progetto proposte dall’Appaltatore dovranno essere conformi ai
contenuti di cui all’articolo 11) del Capitolato Generale.

Si ribadisce la circostanza che, indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 106) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
stazione appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nei limiti di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 10)
comma 4 del Capitolato Generale e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 10  Revisione prezzi e quote di incidenza

In base alla vigente normativa non & prevista I'applicazione della revisione ai prezzi contrattuali.

Art. 11 Pagamento dei lavori

I lavori a misura saranno valutati e contabilizzati con le modalita riportate nel Capo Il del presente CSA.

Per la contabilizzazione dei lavori a corpo, solo ai fini dei pagamenti in acconto, I'Ufficio di Direzione Lavori procedera,
sempre con le modalita di valutazione esposte nel Capo Il del presente Capitolato Speciale d’Appalto, alla misura delle
opere realizzate ed alla quantificazione dell’importo corrispondente, utilizzando, convenzionalmente il “Prezzario delle
Opere Pubbliche Regione Lombardia anno 2011”.

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, comprensiva dell’iva di legge,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce |'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite in caso di decadenza sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

| pagamenti in acconto in corso d’opera, di cui all'art. 29) del Capitolato Generale, saranno effettuati ogniqualvolta
I’'avanzamento lavori, convenzionalmente valutati nel modo sopra indicato, raggiunga un importo pari al 25% dell'importo a
base di contratto, ottenuti applicando i prezzi offerti dall’Appaltatore ovvero quelli di elenco al netto del ribasso d’asta, ed
applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% di cui all’art. 7) del Capitolato Generale.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede ad informare per via telematica
gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, tramite il rilascio del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC).

L’Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette in quanto dovuto per le inadempienze accertate
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nei modi e nelle forme di legge.

Le ritenute di cui sopra possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del
collaudo prowvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

In caso di sospensioni dei lavori con durata superiore a 90 giorni (novanta) potra essere corrisposto all’Appaltatore un
acconto, al netto delle ritenute di cui sopra, qualunque ne sia 'ammontare.

La rata di saldo verra pagata all’emissione dello stato finale, previa costituzione di fideiussione, alle condizioni di cui all’art.
103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 12 Indicazione delle persone che possono riscuotere

Nel contratto di appalto ovvero nell’atto di cottimo saranno indicati:



Capitolato Speciale d'Appalto

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita del presente lavoro meglio specificati nell’art. 11) del presente Capitolato Speciale;

b) la persona o le persone autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto od a
saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti
da cui risulti tale designazione dovranno essere allegati al contratto;

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere

tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con

precisione le generalita del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuna responsabilita puo attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a

persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

Art. 13  Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria, con le modalita e alle
condizioni di cui ai documenti di gara.

Art. 14  Cauzione definitiva e garanzie

Al momento della stipulazione del contratto I'lmpresa deve depositare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione puo essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, od a
mezzo di fideiussione di istituto bancario o di Compagnia Assicurativa a cio abilitati.

Nessun interesse decorrera, a favore dell’ Impresa, sulle somme depositate; ove la cauzione sia depositata in titoli fruttiferi
non vincolati, I'lmpresa avra diritto a ritirare le cedole o i tagliandi maturati.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione viene decurtata in forma percentuale per Imprese “certificate” ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.

L’esecutore dei lavori € obbligato, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a stipulare una polizza di
assicurazione per la copertura di danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

Art. 15 Norme generali per I’esecuzione dei lavori

a) L'Impresa, nell’esecuzione dei lavori, & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto - Capo Ill -.
Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le
norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dei lavori, applicando i documenti all’'uopo redatti
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.., nonché le eventuali disposizioni impartite dal
coordinatore per I'esecuzione.
L'Impresa e diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

b) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori.
L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente compiuti nel
termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
Tuttavia '’Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un
ragionevole termine, anche in difformita delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze
di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa.
Qualora I'lmpresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato I'Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del
medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione pil accurata, o di
maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che I’Amministrazione accetti le opere cosi come
eseguite, L'lmpresa non avra diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i
vantaggi che possano derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle
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dimensioni e qualita previste in progetto.

Art. 16 Programma esecutivo dei lavori

Ai fini del compimento delle opere nei tempi contrattuali I’Appaltatore dovra predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il
programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40) del D.P.R. 207/2010, nel quale
sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Detto programma, che dovra garantire 'ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale I’Appaltatore dovra
attenersi durante I'esecuzione delle opere, sara sottoposto all’esame dell’Ufficio di Direzione Lavori il quale, nei successivi
15 giorni, comunichera all'Impresa le proprie determinazioni.

Scaduto inutilmente detto termine il programma si intendera definitivamente approvato.

Art. 17  Oneri a carico dell’'Impresa

Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato, dalle vigenti disposizioni di legge, dal Regolamento approvato con D.P.R.

207/10 e dal Capitolato Generale approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, qualora non espressamente previsti tra gli oneri

contrattuali e quindi compensati o con la specifica voce di elenco prezzi od in altro modo indicato negli elaborati, sono a

carico dell'lmpresa:

1 La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione, di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita degli accessi e delle comunicazioni, nonché degli scoli delle
acque e di ogni altra canalizzazione esistente.

2 Linstallazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita delle opere, ad assicurare la
migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

3 | tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla
contabilita dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio, comprese le spese per il personale
e gli strumenti necessari. La consegna all’Ufficio di Direzione Lavori, prima dell’esecuzione delle opere, delle restituzioni
grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente che su supporto magnetico sotto forma di files in formato DWG
di Autocad - release 10 o successive - ed in doppia copia eliografica. Tutti i rilievi saranno riferiti a capisaldi I.G.M.
concordati con I'Ufficio di Direzione Lavori debitamente monografati.

4 L'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi, impalcature,
assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e
ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti
all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere
in argomento & compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.

5 La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli,
camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.

6 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per
I’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

7 Lasorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti
nello stesso (siano essi di pertinenza delllmpresa che avute in consegna dall’Amministrazione appaltante), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori
e dal periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all’Amministrazione
appaltante limitatamente alle opere consegnate.

8 Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;

9 L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, I'incolumita e
I'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni
dovranno essere conformi alle norme di prevenzione di cui al D. Lgs. 81/2008.

10 La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le
attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa richiesta i locali
saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporra
anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua,
telefono) facendosi carico all’'Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

11 La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti topografici e di quelli
informatici, completi di software, per I'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per la
contabilizzazione di queste ultime e per quant’altro.

12 la riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilita ed alla
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rappresentazione delle opere in esecuzione.
L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste
dal presente capitolato.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
L’autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro,
nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto
a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e
fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e consumo
relative ai predetti servizi.
Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di
presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni etc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli
eventuali danni.
L’esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza per le verifiche e
le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'lmpresa, in
idonei locali o negli uffici direttivi.
Ogni prova che I'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del
funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni,
approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.
Il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi.
Il ricevimento, a richiesta del Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell’appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento
di tali operazioni.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera
con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.
Il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone interessate dalle opere, le
demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, all’ Amministrazione appaltante nei siti indicati
dall’ Ufficio di Direzione Lavori
Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d’arte i lavori.
La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai
lavori scorporati da altri compiuti.
La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere
provvisionali.
Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla Tutela
dell’Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte.
La fornitura di fotografie e relativi negativi delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori
La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, da far pervenire alla Direzione
Lavori non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni
giorno di ritardo, di € 25,00. Le notizie da fornire sono le seguenti:

e numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative

ore lavorative;

e genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause relative.
La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro quindici giorni
dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate con |'Ufficio di Direzione
Lavori, recheranno a colori indelebili la denominazione dell’Ente finanziatore, quella dell’Ente Appaltante, la localita di
esecuzione dei lavori, 'oggetto e I'importo degli stessi nonché la denominazione dell’Ente preposto alla Direzione
Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D. Lgs. 81/2008 su detto cartello dovra essere indicato ove necessario il
nominativo del Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno
dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sara applicata
all'lmpresa una penale di € 300,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal giorno della constatata
inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali
sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.
La completa responsabilita per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale.
La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato.
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34 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant’altro non
utilizzato nelle opere.

35 Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nonché
degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano per legge ad esclusivo
carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del
contratto.

36 La Stazione Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all’Impresa il preventivo
deposito delle somme all’'uopo occorrenti.

37 Le indagini geognostiche e gli studi dei terreni finalizzati alla verifica delle migliori soluzioni nei termini delle tecnologie
esecutive adottate.

38 LImpresa & tenuta all’osservanza ed all’adempimento delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 mediante
I’'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori
nei seguenti specifici temi:

- lasicurezza, I'igiene e la salute sul luogo di lavoro;

- la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione durante il
lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;

- linformazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di prevenzione;

- l'inquinamento industriale, acustico ed atmosferico;

- la responsabilita nei confronti di terzi.

39 Tutti gli oneri conseguenti I'integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei cantieri” ai sensi del D.

Lgs. 81/2008 e s.m.i. ,
L'Impresa é tenuta ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza (PSC e POS) previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
puo presentare, al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Qualora I'lmpresa non adempia a tutti questi obblighi, I’Amministrazione sara in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che

questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario,

qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell'lmpresa. In caso di rifiuto o di

ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d’Ufficio e I’Amministrazione tratterra pari importo sul

successivo acconto.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di

contratto, per cui nessun compenso spetta all'lmpresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di

ultimazione dei lavori.

Art. 18 Danni dipendenti da forza maggiore

| danni provocati da eventi eccezionali saranno compensati all’'lmpresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 20) del Capitolato
Generale.

| danni causati da forza maggiore devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di
cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle
quali esso e’ tenuto a rispondere.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, tranne quelle parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto,
sono valutati in base alla misurazione prowvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I’Appaltatore
puo dare dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 19 Occupazione ed espropriazione dei terreni

Eventuali espropri, asservimenti ed occupazioni, permanenti o temporanei, dei terreni interessati dalle opere da realizzare
saranno effettuati a cura e spese dell'Amministrazione appaltante, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327 e dalle normative nazionali e regionali applicabili sul territorio interessato dai lavori.

L'Amministrazione appaltante si riserva, pertanto, I'esercizio di tutte le funzioni previste dalla normativa vigente in tema di
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espropriazioni, asservimenti o occupazioni, ivi comprese quelle attinenti alla:

e predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per avviare, far procedere e concludere la procedura
espropriativi;

e predisposizione dei verbali di consistenza e di accesso;

e determinazione del valore delle aree espropriando;

e predisposizione, deposito e perfezionamento dei frazionamenti;

e trascrizione e volturazione catastale;

e quant'altro risulti necessario per il corretto svolgimento dei procedimenti in parola.

Fanno carico all'lImpresa i soli obblighi attinenti alla delimitazione concreta (a mezzo paletti, picchetti, ecc.) delle aree da
espropriare, occupare o asservire. Tale delimitazione dovra essere effettuata in conformita alle apposite disposizioni della
stazione appaltante.

Art. 20  Responsabilita dell’Impresa

Sara obbligo dell'Impresa adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
I'incolumita degli operai; rimane comunque stabilito che I'lmpresa assumera ogni pill ampia responsabilita sia civile che
penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e

sorveglianza.
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori.
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta nella misura dello 0,50%.

Art.21  Anticipazioni fatte dall’lmpresa

Qualora I'lmpresa effettuasse delle anticipazioni in nome e per conto della Stazione Appaltante ed a seguito di specifico
ordine, I'interesse annuo che gli verra accordato per tali somme anticipate & pari al tasso di sconto ufficiale in vigore
decorrenti dalla data di presentazione delle relative fatture.

Art. 22  Domicilio legale dell’lmpresa - Controversie

Agli effetti dell’art. 2) del Capitolato Generale I'lmpresa deve avere domicilio nel luogo quale ha sede I'Ufficio di Direzione
Lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli Uffici Comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Le comunicazioni di qualsiasi genere dipendenti dal contratto devono essere effettuate dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile del procedimento presso il domicilio dell’Appaltatore eletto ai sensi del comma 1 dell’art. 2) del Capitolato
Generale.

Quando sorgessero contestazioni o controversie tra la Stazione Appaltante e L'Impresa, & escluso il ricorso all’arbitrato e la
competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto & stato stipulato.

Art. 23 Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai
contratti collettivi di lavoro

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ed in relazione alle categorie dei lavori, I'lmpresa si
obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende edili o affini, e negli accordi provinciali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche
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all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e potra procedere nei modi previsti dall’art. 13) del Capitolato Generale.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, L'lmpresa non puo opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né
ha titolo a risarcimento danni.

Art. 24  Consegna dei lavori - Sospensioni e Riprese dei lavori

La consegna dei lavori costituenti I'appalto avverra secondo le modalita previste dall’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
Detta consegna risultera da apposito verbale redatto secondo le prescrizioni dall’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Dalla data di detto verbale verra computato il tempo utile per dare il lavoro finito.

Qualora ai sensi dell’art. 24) del Capitolato Generale si procedesse alla sospensione dei lavori si redigeranno appositi verbali
ai sensi dell’art. 107 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 25  Tempo utile per ultimare i lavori

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell’appalto saranno effettuati
nel rispetto del “programma dettagliato dei lavori” gia richiamato all’art. 17.

Si considerano validamente affidati i lavori per i quali sia stato emesso specifico ordine di servizio entro il termine di
scadenza dell’Accordo Quadro. L'Agenzia si riserva la possibilita di prorogare fino ad un massimo di sei mesi la durata
dell’Accordo Quadro per motivi legati al’landamento stagionale delle precipitazioni particolarmente sfavorevole o ad altre
cause impreviste ed imprevedibili

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate entro il 31/12/2022. In detto tempo &
compreso quello occorrente per I'impianto del cantiere, quello dovuto a sospensioni normalmente prevedibili per
inclemenza stagionale del tempo e per il verificarsi di quote idrometriche tali da non consentire I'esecuzione dei lavori
previsti, per ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni
altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Art. 26  Penali per ritardi — Premio di accelerazione

L'Impresa sara assoggettata alla penale dell’l per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali
sospensioni disposte e proroghe concesse; salvo le procedure previste all’art. 22) nel Capitolato Generale e la rivalsa dei
danni maggiori.

L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potra superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto
contrattuale, da determinarsi in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

Non e’ previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione di cui all’art. 23) del Capitolato Generale.

Art. 27 Accertamento e misurazione dei lavori

Per I'accertamento e la misurazione dei lavori in corso d’opera valgono le disposizioni di cui all’art. 28) del Capitolato
Generale e dell’art. 14 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove
I'lmpresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni le sara assegnato un termine perentorio, scaduto il
quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le verranno senz’altro addebitati.

In tale caso, inoltre, I'lmpresa non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

Art. 28  Conto finale, collaudo definitivo e provvisorio dei lavori

Il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 14 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, verra compilato lo stato finale dei lavori, & fissato
in tre mesi decorrenti dalla data di ultimazione, questa debitamente accertata mediante apposito certificato dalla Direzione
Lavori in contraddittorio con I'lmpresa.

13



Capitolato Speciale d'Appalto

La nomina del Collaudatore sara effettuata ella Stazione Appaltante conformemente ai contenuti dell’art. 216 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.

Il collaudo dei lavori dovra avvenire secondo le modalita e le disposizioni contenute nel Titolo X “Collaudo dei Lavori” del
Regolamento unitamente a quelle di cui all’art. 37) del Capitolato Generale.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo I'ultimazione e prima del collaudo definitivo, resta in facolta dell’Amministrazione
appaltante di procedere all’utilizzo parziale o totale delle opere di ogni genere, eseguito senza che I'assuntore possa
opporsi o affacciare diritti e pretese di sorta.

In tale caso I'Amministrazione appaltante disporra un collaudo tecnico prowvisorio, allo scopo di riconoscere se le opere
siano state eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile e quando farne uso.
Tale collaudo provvisorio sara fatto constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con I’Appaltante con
le modalita prescritte dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse,
ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’'Impresa. Per tutto il periodo intercorrente tra |'ultimazione
dei lavori ed il collaudo definitivo, e salvo le maggiori responsabilita sancite dall’art. 1669 C. C., I'Impresa & quindi garante
delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che non rispondessero alle prescrizioni ed a
riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle
opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pili tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena d’intervento
d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

I'lmpresa dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per
le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristini resisi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi
I'energia necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e verifiche varie, nonché I'acqua occorrente, anche
con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all’art. 227 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., I'lmpresa sara tenuta ad
eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Art. 29 Direzione tecnica del cantiere, Ufficio di Direzione Lavori e
Coordinatore per la sicurezza per I’esecuzione delle opere

L’ Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’Amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore,
ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita
all’Appaltatore od al suo rappresentante.

L’ Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, & preposto alla direzione ed al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

Il Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione delle opere, ove necessario, sara nominato a cura del Committente o del
Responsabile dei lavori. Detta figura, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. collaborera con I'Ufficio di
Direzione Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dalle norme gia richiamate.

Art. 30 Disciplina nel cantiere

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellilmpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 4) del Capitolato Generale.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, I'incarico della direzione di cantiere e’
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
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L’Appaltatore € comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed
operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art.31  Obbligo dell’Impresa di costituire sul posto un ufficio tecnico

L'Impresa, oltre agli obblighi di cui all’art. 6) del Capitolato Generale, & tenuta a costituire sul posto di lavoro un ufficio, in
ambiente idoneo, condotto dal Direttore Tecnico di cui all’art. 30), il quale assumera ogni responsabilita civile e penale
relativa a tale carica e curera la fedele esecuzione dei lavori secondo le clausole contrattuali e le disposizioni della Ufficio di
Direzione Lavori e del Coordinatore per I'esecuzione delle opere.

Art. 32 Orario di lavoro e lavoro straordinario

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli
accordi locali.

L’Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Questi puo vietare 'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In
ogni caso L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva I'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del
Procedimento ne da ordine scritto all’Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
onere.

All'infuori dell’orario normale e nei giorni festivi I'lmpresa non potra eseguire lavori che richiedano la presenza del
personale dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Art. 33  Ordini della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza
per I'esecuzione delle opere

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori cosi come le disposizioni impartite dal Coordinatore,
dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato.

L'Impresa non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione di ufficio, con addebito
delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine
impartitogli.

L’Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell’ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno
indicati, per collaborare alla compilazione della contabilita degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che
L'Impresa é tenuta a firmare.

Il Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione delle opere, nell’esercizio delle proprie funzioni puo chiedere elementi
inerenti la sicurezza, propone al Committente la sospensione di lavorazioni e I'allontanamento dell’'Impresa nel caso di gravi
inosservanze alle norme di sicurezza, puo altresi sospendere autonomamente singole lavorazioni o tutte le attivita in caso di
pericolo grave od imminente direttamente riscontrato.

Art. 34 Difetti di costruzione

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se I’Appaltatore contesta I'ordine del Direttore dei Lavori la decisione & rimessa al Responsabile del procedimento; qualora
I’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie verifiche siano
disposte in contraddittorio con I'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell’Appaltatore, in caso contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il
ripristino della situazione originaria, con I'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
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I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere
di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del DM n. 145/00, oltre a quanto disposto dall’art. 224 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sono ad
esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa
necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 35 Inadempienze dell’assuntore

In caso di inadempienze da parte dell’assuntore degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, I’Amministrazione si riserva
la facolta di rescindere il contratto mediante semplice denuncia scritta. Tale facolta e inoltre valida in caso di reiterate
segnalazioni di gravi inadempienze in merito al rispetto delle norme di sicurezza che il Coordinatore per I'esecuzione delle
opere fara pervenire al Committente-

Art. 36  Materiali ed apparecchiature a pié d’opera ed esecuzione dei
lavori: condizioni generali di accettazione e prove di controllo

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed essere
della migliore qualita.

I materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione del Direttore dei Lavori.
L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori puo
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso
I’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti
e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pili accurata, non ha diritto ad aumento
dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
I’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove
la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori e I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, le relative spese
sono poste a carico dell’Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I’Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera, compresa
ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della Legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
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Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'’Appaltatore non puo cambiarli senza
I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del Responsabile unico del procedimento.
In tal caso si applica I'articolo 16), comma 2 del Capitolato Generale.

Art. 37  Spese per la riduzione dei rischi insiti negli ambienti di lavoro

Per Appalti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori
nominera il Coordinatore per la progettazione al quale & assegnato il compito della valutazione delle spese necessarie per la
riduzione dei rischi insiti negli ambienti di lavoro.
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CAPO I
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI
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Art. 38 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

1 - Manutenzione alvei

1.1 Decespugliamento di scarpate fluviali

Nel prezzo & compreso anche I'abbattimento di alberi di alto fusto, di diametro non superiore a 6 cm.

Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 1V, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi altresi
I'allontanamento del materiale estratto e la sua eliminazione a discarica, nonché le operazioni di regolarizzazione del
terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori I'Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue
spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’'lmpresa anche gli oneri per il recupero e
le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai
lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell'Impresa anche il corrispettivo
per le discariche.

I lavori di decespugliamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.

1.2 Disboscamento di scarpate fluviali

Il prezzo comprende tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 1V, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi altresi I'allontanamento
del materiale non utilizzabile e la sua eliminazione a discarica, nonché, per i tronchi abbattuti, I'accatastamento, il taglio dei
rami, la riduzione in astoni di lunghezza commerciale ed il trasporto nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori. Il prezzo
compensa anche la successiva regolarizzazione del terreno. Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei
materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto, indennita di discarica
incluse.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché
per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di
materiali. Resta a carico dell'lmpresa anche il corrispettivo per le discariche.

I lavori di disboscamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.

1.3 Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Nel prezzo sono compresi gli oneri per I'allontanamento del materiale estratto e per la sua eliminazione a discarica, nonché

per le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati.

Nel caso il materiale derivato avesse valore commerciale, I'’Appaltatore & tenuto alla sua acquisizione previo il pagamento
del canone erariale stabilito dagli Uffici competenti.

Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro
allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell'Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali
aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e
dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell'lmpresa anche il corrispettivo per le discariche.

I lavori di sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato
di superficie sistemata su piani e scarpate arginali di qualsiasi sviluppo, siano essi effettuati a macchina o a mano.

2 - Movimenti terra
Omissis.

3 - Demolizioni
Omissis.
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4 - Formazione di drenaggi
Omissis.

5 - Formazione di rilevati
Omissis.

6 - Opere di protezione spondale
Omissis.

7 - Geosintetici e geocompositi
Omissis.

8 - Opere in conglomerato cementizio
Omissis.

9 - Fondazioni speciali
Omissis.

10 - Opere di sistemazione dei versanti
Omissis.

11 - Pavimentazioni stradali
Omissis.

12 - Opere in verde
Omissis.
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CAPO Il
NORME TECNICHE
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Art. 39 Norme per I’esecuzione dei lavori

A)

a)

b)

c)

d)

B)

Norme generali per I’esecuzione dei lavori

Generalita

L'Impresa e tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro
prescritto nei documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa e altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le
norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente
indicate nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98.

L'Impresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All’atto della consegna dei lavori I’Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori al
tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di
tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’ Ufficio
di Direzione Lavori.

Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

L'lImpresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente compiuti nel
termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell’ Ufficio di
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.
Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere |'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un
ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad
esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari
compensi.

L'Impresa dovra provvedere, durante |'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di
passaggio, o di deposito temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le
caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di
materiali o0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo
di collaudo.

Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'Impresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno
svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o
totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di
elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per 'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli
interventi necessari per I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la
continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e deposito
temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei
materiali di risulta.

Manutenzione alvei

B.1 Generalita

| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e
comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde.

| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date
di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L'Impresa dovra assolutamente evitare che il materiale rimosso
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dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

B.2 Decespugliamento di scarpate fluviali

e Modalita esecutive

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di
braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti
disposizioni di legge, l'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro
inferiore a 15 c¢m, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la

presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.
La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

B.3 Disboscamento di scarpate fluviali

e Modalita esecutive

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a

15 ¢cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.
Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati
dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. | materiali

non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le
persone e per le cose; I'lmpresa &€ comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di
rimozione. L'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti,
specificatamente segnalate dall’ Ufficio di Direzione Lavori .

B.4  Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

e Modalita esecutive

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno essere eseguite
nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle
lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge,

I'intervento sara completato a mano.
La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto. L'Impresa

dovra anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intervento.
Se previsto in progetto o prescritto dall’Ufficio di Direzione Lavori, terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno

andra opportunamente regolarizzato.

C) Movimenti terra

Omissis.

D) Demolizioni

Omissis.
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E) Formazione di drenaggi

Omissis.

F) Formazione dirilevati

Omissis.

G) Opere di protezione spondale

Omissis.

H) Geosintetici e geocompositi

Omissis.

) Opere in conglomerato cementizio

Omissis.

L) Fondazioni speciali

Omissis.

M) Opere di sistemazione dei versanti

Omissis.

N) Pavimentazioni stradali

Omissis.

O) Opereinverde

Omissis.

P) Rilievi topografici

Omissis.
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CAPO IV
ELENCO PREZZI UNITARI
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Art. 40 Elenco Prezzi Unitari

Il presente capitolo richiama e descrive analiticamente le voci di esecuzione di ogni lavorazione concorrente all’esecuzione

dell’opera e indica il relativo prezzo.
Nella determinazione dei vari prezzi presenti nel computo si & tenuto conto di tutti gli oneri relativi all’appalto. Detti prezzi
sono quelli relativi al seguente Prezzario Ufficiale:
»  “Prezzario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia anno 2019”;
Ai sensi dell’art. 42 del D.M. 29.05.85, le relative analisi possono essere omesse.
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MI-E-127-M - Accordo Quadro Triennio 2020-2022 per lavori di manutenzione alle opere idrauliche

comprese nel territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale.

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Prezzario di riferimento utilizzato € il seguente:

»  “Prezzario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia anno 2019”.

1U.06.510.0100.c TAGLIO TAPPETO ERBOSO eseguito con tosatrici tipo semovente,

1U.06.530.0100

Analisi prezzi 1

Analisi prezzi 2

Analisi prezzi 3

esclusa la triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai
cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non
€ possibile I'uso di macchinari; la raccolta, carico e trasporto alle
discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.
Valutazione per singole superfici: localita oltre a 10.000 m2.

DECESPUGLIAMENTO O TAGLIO delle scarpate stradali o bordi stradali,
delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di
erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea,
compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei
materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE (o recupero di esse se crollate) anche se
situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante
impiego di mano d'opera specializzata, con I'ausilio di mezzi meccanici,
compreso l'onere per il sezionamento, I'accatastamento provvisorio
del materiale legnoso nell'ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta non riutilizzabile: di qualsiasi specie ed altezza, di
diametro compreso tra 20 e 40 cm.

TAGLIO A RASO di qualsiasi tipo di vegetazione erbosa, cespugliosa ed
arborea proliferante sulle superfici, inclinate ed in piano, dei rilevati
arginali del PTI-PV-1 e PTI-PV-2 (scarpate e sommita arginali, banche
sottobanche, petto antipetto, parapetto..) e loro accessori (piazzole,
rampe di salita e discesa) eseguito mediante sfalcio delle erbe di
qualsiasi miscuglio e di vegetazione legnosa di natura cespugliosa con
virgulti di eta non superiore ad un anno e mediante il taglio della
vegetazione arborea anche di diametro superiore a cm. 5 eseguiti a
mano e con mezzi meccanici (decespugliatori completi di fresa o rotore
per lo sfalcio e la triturazione del legno e rituratori forestali adeguati),
compreso la rifilatura a raso delle ceppaie eseguita a mano, I'eventuale
colmatura delle buche formatesi durante il passaggio delle macchine
operatrici, I'accatastamento del materiale, lo sgombero ed il trasporto
a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte.

RIMOZIONE CON MEZZI MECCANICI di materiale solido galleggiante
depositato presso l'alveo, le aree di invaso e nei pressi delle opere
idrauliche di regolazione comprensive degli elementi elettromeccanici
e degli elementi di protezione. Compreso la separazione del materiale
da conferire in discariche autorizzate, fresatura/cippatura sul posto
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della frazione legnosa, trasporto alle discariche autorizzate e gli oneri
di conferimento, compreso ogni altro eventuale magistero relativo per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non

espressamente indicato ma richiesto dalla D. L. m3 € 45,50
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