Fiume Panaro
MO-E-1358 / MO-E-1363

CUP: B98E18000340002
CUP: B83H20000150001

CIG:

Intervento A

Interventi di adeguamentio del sistema di
intercettazione del materiale flottante a monte della
cassa di espansione del fiume Panaro, Comuni di San

Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO
(ordinanza n.1 del 28/12/2017 cod. 13064)

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa
erosioni spondali immediatamente a valle della
briglia selettiva del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

ELABORATO
Stima dei costi della sicurezza
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08/03/2020

Numero e Misure
Codice Descrizione N.parti | Lungh. | Largh. | Alt./peso | Quantita |Prezzo (€)| Totale (€)
RIPORTANO : 0,00
1 Localizzazione e bonifica delle aree mediante
A01.016.010 | ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici, fino
(M) a una profondita di m 1,00 , da eseguirsi con
apparecchio rilevatore idoneo allo scopo, su fasce
di terreno della larghezza di m 1,00 per tutta la
lungezza dell'area. Compreso l'onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita
competenti, la sorveglianza, l'assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.
area di intervento - stimata da verificare 3.000,000 3.000,00
Sommano m? : 3.000,00 0,70 2.100,00
2 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di
F01.001.005 | acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di
(M) capacita 1000 | compreso riempimento, montaggio

e smontaggio per tutta la durata dei lavori.

Sommano a corpo :

F01.010.005.a
M)

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza
pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica
di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m
(larghezza): posizionamento del materiale con
lausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione siripeta

discense nelle strutture:
fase01
fase 02

Sommano Cadauno :

F01.010.005.b
M)

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza
pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica
di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m
(larghezza): costo di utilizzo del materiale per un
mese, per periodi non superiori a due anni

discese nelle strutture:
fase01
fase 02

Sommano Cadauno :

1.029,51

F01.022.005.c
M)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra su
travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240
cm - per i primi 30 giorni lavorativi

A RIPORTARE :

4.256,87
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08/03/2020

Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

4.256,87

locale uffici

baracca

Sommano Cadauno :

F01.022.005.d
M)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra su
travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240
cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo ¢)

locale uffici

baracca

Sommano Cadauno :

F01.022.045.a
M)

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita
del servizio in ogni stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: periprimi 30 giorni lavorativi

WC chimico

Sommano Cadauno :

F01.022.045.b
M)

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita
del servizio in ogni stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi

WC chimico

Sommano Cadauno :

F01.025.035.a
M)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa
parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tubolare zincato diametro non
inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata
a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un
lato con rete di plastica arancione e relativi

A RIPORTARE :

5.602,67

Pagina 2




08/03/2020

Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

5.602,67

basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la
fornitura degli elementi, la posa in opera,
l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura
fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio
infissi nel terreno e legature con filo zincato, la
traslazione degli elementi per la modifica della
posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m
3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il
primo mese

accessi al cantiere

Sommano Cadauno :

10
F01.025.035.b
M)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa
parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tubolare zincato diametro non
inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata
a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un
lato con rete di plastica arancione e relativi
basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la
fornitura degli elementi, la posa in opera,
l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura
fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio
infissi nel terreno e legature con filo zincato, la
traslazione degli elementi per la modifica della
posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m
3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per
ogni mese successivo al primo

accessi al cantiere (Np=4*4)

Sommano Cadauno :

11
F01.025.035.¢
M)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa
parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tubolare zincato diametro non
inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata
a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un
lato con rete di plastica arancione e relativi
basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la
fornitura degli elementi, la posa in opera,
l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura
fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio
infissi nel terreno e legature con filo zincato, la
traslazione degli elementi per la modifica della
posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per
recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese

accessi al cantiere
protezione e compartimentazione rampa

fase 01 - parapetto conci

fase 01 -
arginale

compartimentazione collegamento

fase 01 e 02 - piazzole di sosta

2,000

6,000

40,000
63,000
50,000

70,000

4,500

40,00
63,00
100,00

70,00

27,00

A RIPORTARE :

5.936,27
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08/03/2020

Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Totale (€)

RIPORTANO :

5.936,27

fase 02 - parapetto conci

fase 02 - compartimentazione collegamento
arginale

Sommano m :

15,000

2.402,40

12
F01.025.035.f
M)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa
parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tubolare zincato diametro non
inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata
a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un
lato con rete di plastica arancione e relativi
basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la
fornitura degli elementi, la posa in opera,
l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura
fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio
infissi nel terreno e legature con filo zincato, la
traslazione degli elementi per la modifica della
posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per
recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese
successivo al primo

accessi al cantiere
protezione e compartimentazione rampa

fase 01 - parapetto conci

fase 01 - compartimentazione collegamento
arginale

fase 0102 - piazzole di sosta

Sommano m :

13
F01.028.005.a
M)

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 350 x 350 mm

piazzole di sosta
pericolo di folgorazione - presso Q.E.
uscita automezzi

Sommano Cadauno :

14
F01.028.005.d
M)

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: triangolare, lato 350 mm

lavori in corso

Sommano Cadauno :

15
F01.028.060.d
M)

Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
paria 60 mm: altezza 4 m

cartelli

Sommano Cadauno :

A RIPORTARE :
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08/03/2020

Numero e Misure
Codice Descrizione N.parti | Lungh. | Largh. | Alt./peso | Quantita |Prezzo (€)| Totale (€)
RIPORTANO : 8.723,92
16 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm,
F01.028.070.a | non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del
(M) materiale per un mese
cartelli 15,000 5,000 75,00
Sommano Cadauno : 75,00 0,56 42,00
17 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm,
F01.028.070.b | non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e
M) successivarimozione
cartelli 15,000 15,00
Sommano Cadauno : 15,00 1,02 15,30
18 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
F01.097.005.a | farmaceutici secondo le disposizioni del DM
(M) 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: dimensioni 23 x23x 12,5cm
1,000 1,00
Sommano Cadauno : 1,00 1,18 1,18
19 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
F01.097.020 | soccorso consistente in confezione di repellente per
(M) insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul
vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree
fortemente infestate
1,000 1,00
Sommano Cadauno : 1,00 9,40 9,40
20 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
F01.097.015 |soccorso consistente in set completo per
(M) l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute,
consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in
lattice, sapone disinfettante ed ago sterile,
quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro
(apparato boccale), nel caso rimanga all'interno
della cute
1,000 1,00
Sommano Cadauno : 1,00 15,90 15,90
21 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa
F01.052.010.a | del suolo, esterno di facciata o interno, per altezze
M) fino a 20 m, conforme alle norme di sicurezza
vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani
di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e
mantovana, compresi montaggio e smontaggio
nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il
prezzo ¢ a metro quadrato in proiezione verticale di
facciata: per i primi 30 giorni lavorativi di impiego
o frazione
A RIPORTARE : 8.807,70
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08/03/2020

Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

8.807,70

fase 01 - struttura briglia
fase 01 - taglione
fase 02 - struttura briglia
fase 02 - taglione

Sommano m? :

2,000
2,000

50,000
50,000
15,000

6,000
2,000
6,000

11.868,00

22
F01.052.010.b
M)

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa
del suolo, esterno di facciata o interno, per altezze
fino a 20 m, conforme alle norme di sicurezza
vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani
di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e
mantovana, compresi montaggio e smontaggio
nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il
prezzo ¢ a metro quadrato in proiezione verticale di
facciata: sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di
10 giorni lavorativi di impiego o sua frazione

fase 01 - struttura briglia

fase 01 - taglione

Sommano m? :

1.120,00

23
F01.100.005.a
M)

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la
durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite
coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata tra
operatori interni all'area operativa

Sommano Cadauno :

24
F01.103.005
M)

Sorveglianza o segnalazione di lavori con

operatore, per ora di effettivo servizio

monitoraggio ondata di piena

Sommano h :

25
F01.106.015
M)

Noleggio di salvagente anulare, omologato ed
approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti,
con strisce riflettenti per migliorare la visibilita e
costruito in materiale plastico indistruttibile,
ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima
galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e
dispositivo di ancoraggio da agganciare ad
elemento strutturale di adeguata resistenza.
Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm.

salvataggio inacqua

Sommano Cadauno :

26
N04.025.005.c
M)

Estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo per tutta la durata dei
lavori: da 12 kg

A RIPORTARE :

22.394,82
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08/03/2020

Numero e
Codice

Misure

Descrizione

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

22.394.,82

Sommano Cadauno :

27
NP.01
M)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

movimento terra di realizzazione attraversamenti
fiume: fase 01 - 02

Sommano m?® :

5.000,000

5.000,00

12.850,00

28
NP.02
M)

Tubazioni tipo acciaio elicoidale o similare
@800mm sp.5mm, presi a noleggio per l'intero
periodo di utilizzo, posati in opera con posa e
recupero con estrazione al termine dei lavori, con
eventuale terreno di sostegno prelevato in sito,
della lunghezza massima di 12 m e peso massimo
di 99,6 kg/ml, in affiancamento in numenro di 6
tubi per varco (numero varchi n°2), da realizzarsi
nell'alveo del canale o fiume. Compreso:
accatastamento, carico e trasporto nel luogo
d'impiego, posa con mezzo di adeguata potenza;
tutte quelle opere provvisionali, nessuna esclusa,
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte;
il recupero per riposa dalla fase 01 alla fase 02
delle lavorazioni previste nel cantiere, per
spostamento del flusso del fiume. Per un periodo
medio di impiego di 6 mesi.

tubazioni @800 - 6 mesi dinolo

arrotondamento

Sommano kg :

99,600

14.342,40

14.344,45

5.737,78

TOTALE:

41.000,00

Data,

11 tecnico
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