


U.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO DESCRITTIVO DELLE OPERE

A01.013.010

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti
e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte
filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo
dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio.

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione,
punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filt

A01.013

AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

m/giorno

A02.049.010

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di finestrature opportunamente 
distanziate, comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di
finestrature opportunamente di

A02.049

MICROPALI

MICROPALI

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE

kg

A03.007.135

Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5.

Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a
S5

A03.007

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

m³

A23.001.050.a

saldatura a cordoni d'angolo.

saldatura a cordoni d'angolo

A23.001.050

Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori:

Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei
connettori:

CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o
saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:

CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIE METALLICHE

cmc

B01.004.025.d

armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici.

armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

B01.004.025

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta:

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata del materiale di risulta:

DEMOLIZIONI DI MURATURE

DEMOLIZIONI DI MURATURE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m³

C04.094.045

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle
ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali
oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso
di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad
una distanza di 50 m

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle
acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di
60 cm compresi eventuali

C04.094

DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE

DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
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U.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO DESCRITTIVO DELLE OPERE

m²

Z.BR.PAN.0100

Esecuzione di micropalo verticale, tecnologia a rotazione con tricono e rivestimento provvisorio, con contemporaneo
pompaggio di acqua. Perforazione Ø 300 mm, compresa iniezione a pressione di miscela cementizia (cemento 425) con
rapporto a/c 0,5 o betoncino premiscelato, fino a 2 volte il volume teorico del foro. Il prezzo prevede il piazzamento della
perforatrice sul foro, la perforazione del diametro previsto dal progetto, la rotazione in avanzamento combinato con il
tubolare di rivestimento, la pulizia del foro con acqua in pressione a foro ultimato, la posa del tubolare d’armatura e la sua
cementazione pompando la malta o la boiacca di cemento sopra descritte dal fondo del tubolare con il contemporaneo ritiro
del rivestimento sino al completamento del getto, nonché lo smaltimento di qualsiasi materiale di risulta. Il prezzo è
comprensivo di tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola
d’arte.

Esecuzione di micropalo verticale - diam. 300 mm

m

Z.BR.PAN.0110

Esecuzione di colonne di terreno consolidato (jet grouting) del diametro di 110 cm o superficie equivalente, ottenute
attraverso l’iniezione nel terreno ad altissima pressione, con la tecnologia bi-fluido (boiacca di cemento e aria compressa) di
boiacca di cemento 325 opportunamente dosata, (peso della boiacca non inferiore a 1,55 gr/cmc) nella misura non inferiore
a 600 kg/mc di colonna eseguita. Il prezzo prevede lo spostamento ed il piazzamento della perforatrice sul foro, la
perforazione del terreno sino alla quota di progetto (esclusa la perforazione a vuoto) la fornitura, lo stoccaggio, la
miscelazione, l’agitazione, il pompaggio della boiacca di cemento. E’ inoltre compresa l’eventuale fornitura di additivi quali
fluidificanti o altri componenti anche chimici che dovranno essere preventivamente valutati e validati dalla D.L. Nel prezzo è
compreso, per la eventuale presenza di correnti di sub alveo o per altre problematiche inerenti la formazione delle colonne in
alveo, la esecuzione di n. 3 colonne di prova da eseguire in accordo con la D.L., compresi gli oneri relativi allo scavo delle
colonne, al prelievo di campioni da portare in un laboratorio autorizzato per la restituzione dei dati relativi alla resistenza
meccanica ottenuta dalle carote estratte, la raccolta a maturazione avvenuta. Colonna misurate dalla quota di inizio
dell'iniezione a quella di testa. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte.

Esecuzione di colonne di terreno consolidato (jet grouting) - diametro 110 cm

m

Z.BR.PAN.0130

Fornitura e posa di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ad aderenza migliorata del tipo B450C,
sagomato e saldato all'armatura dei micropali, previa raschiatura e pulizia della stessa quest’ultima compresa nel prezzo,
mediante smerigliatrice meccanica per la zona interessata al collegamento. Il prezzo è comprensivo degli oneri per la
fornitura e posa dei materiali tutti, trasporto, stoccaggio, movimentazione, tiro in quota, sfridi e quant'altro necessario, anche
non espressamente richiamato, per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

Armatura sommità dei profili metallici delle sottofondazioni

Cadauno

Z.BR.PAN.0140

Fornitura e posa di tappi in LPDE, a protezione delle "teste" dei tirafondi, secondo le geometrie indicate negli elaborati di
progetto previo ingrassaggio con grasso industriale formulato con oli minerali ad alto indice di viscosità ed ispessente
idrossisterato di litio. Il prezzo è comprensivo della fornitura dei materiali tutti, il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione,
gli sfridi, la posa in opera, l'accurata sigillatura e chiusura di superfici di contatto, la pulitura della superficie finita e
quant’altro necessario, anche non espressamente richiamato, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte. E’
previsto l’onere della campionatura da sottoporre alla D.L..

Fornitura e posa di tappi in LPDE, a protezione delle "teste" dei tirafondi

Cadauno

Z.BR.PAN.0150

Fornitura e posa di tappi in acciaio S355J0, a protezione delle "teste" dei tirafondi, secondo le geometrie indicate negli
elaborati di progetto previo ingrassaggio con grasso industriale formulato con oli minerali ad alto indice di viscosità ed
ispessente idrossisterato di litio. Il prezzo è comprensivo della fornitura dei materiali tutti, il trasporto, lo stoccaggio, la
movimentazione, gli sfridi, la posa in opera, l'accurata sigillatura e chiusura di superfici di contatto, la pulitura della superficie
finita e quant’altro necessario, anche non espressamente richiamato, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola
d’arte. E’ previsto l’onere della campionatura da sottoporre alla D.L..

Fornitura e posa di tappi in acciaio S355J0, a protezione delle "teste" dei tirafondi

Cadauno

Z.BR.PAN.0160

Esecuzione di preforo in trovanti lapidei o comunque in manufatti di cls o c.a. non configurabili con la normale litologia del
terreno presente nel luogo della esecuzione dei lavori. Il prezzo prevede la perforazione a rotazione o a roto percussione
della sezione nella quale è presente il trovante. Nel prezzo è compreso lo spostamento e il piazzamento della perforatrice sul
foro e la perforazione del trovante, nonché lo smaltimento di qualsiasi materiale di risulta. Il prezzo è comprensivo di tutti gli
oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte.

Esecuzione di preforo in trovanti non configurabili con la normale litologia del terreno in sito

m

Z.BR.PAN.0180

Installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione delle sottofondazionie di progetto - INTERVENTO A. Approntamento
e rimozione di unità di produzione completa, costituita da tutti i macchinari, attrezzature e personale necessari, ivi compreso
ogni onere per il trasporto in andata e ritorno di quanto sopra detto, nonché l'approntamento delle strade di accesso e di
movimentazione interna. Il prezzo unitario comprende altresì:
- l'eventuale spostamento per le diverse fasi operative previste da progetto;
- il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie;
- l'adattamento eventualmente necessario degli utensili a metodi di perforazione differenti;
- pulizia delle aree;
- smaltimento e conferimento a discarica dei prodotti tutti, derivanti dalle lavorazioni.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.

Impianto di cantiere per sottofondazioni - INTERVENTO A

a corpo
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U.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO DESCRITTIVO DELLE OPERE

Z.BR.PAN.0190

Oneri per conferimento in impianti autorizzati: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010.

Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

t

Z.BR.PAN.0200

Sovraprezzo alla realizzazione di casseri di cui alla voci "Z.BR.PAN.Z.0331" e "Z.BR.PAN.Z.0341" per l'impiego di rete ferma
getto in prossimità delle zone di contatto tra elementi strutturali realizzati in più fasi.

Sovraprezzo alla realizzazione di casseri di cui alla voci "Z.BR.PAN.Z.0331" e "Z.BR.PAN.Z.0341" per rete ferma getto

m²

Z.BR.PAN.0240

Riperforazione delle colonne di terreno consolidato del diametro di 220 mm per effettuare la posa del tubolare d’armatura. La
riperforzione deve avvenire a maturazione delle colonne, mediante perforazione a rotazione o a roto percussione del diametro
nominale di 220mm. Il prezzo prevede lo spostamento ed il piazzamento della perforatrice sul foro da eseguire, la
perforazione diametro nominale 220 mm sino alla quota di progetto la pulizia del foro, la posa, nel foro precostituito del
tubolare d’armatura e la successiva  cementazione, mediante il pompaggio, attraverso il tubolare con apposita campana da
avvitare sulla testa del tubolare che all’uopo sarà munito di filetto, così da eseguire la iniezione dal fondo del foro, di boiacca
di cemento dosata a 50 kg di acqua/100 kg di cemento sino al riempimento del foro. Nel prezzo è compreso anche
l’eventuale impiego di rivestimenti provvisionali, nonché lo smaltimento di qualsiasi materiale di risulta. Il prezzo è
comprensivo di tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola
d’arte.

Riperforazione delle colonne di terreno consolidato

m

Z.BR.PAN.0250

Perforazione a vuoto del terreno, ad esclusione di trovanti lapidei, misurata dal piano di calpestio, alla quota della testa delle 
colonne. Il prezzo prevede lo spostamento della perforatrice sulla verticale del foro la perforazione del terreno a rotazione o a 
roto percussione sino alla quota prevista dal progetto esecutivo Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non 
espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte.

Perforazione a vuoto del terreno in sito

m

Z.BR.PAN.0273

Messa a terra della struttura, dagli elementi in elevazioni sino alle fondazioni, mediante fornitura e posa in opera di corda
nuda - Sez. 50 mmq e di tutti quegli elementi per il fissaggio, quali piastrine, tronchetti, morsetto, capicorda, ecc. Nella voce
si intende compresa anche la realizzazione del foro di predisposizione sulle carpenterie per il passaggio del capocorda,
nonché degli oneri per la redazione delle certificazioni di conformità.

Impianto di messa a terra - INTERVENTO A

a corpo

Z.BR.PAN.0282

Messa a terra della struttura, dagli elementi in elevazioni sino alle fondazioni, mediante fornitura e posa in opera di corda
nuda - Sez. 50 mmq e di tutti quegli elementi per il fissaggio, quali piastrine, tronchetti, morsetto, capicorda, ecc. Nella voce
si intende compresa anche la realizzazione del foro di predisposizione sulle carpenterie per il passaggio del capocorda,
nonché degli oneri per la redazione delle certificazioni di conformità.

Impianto di messa a terra - INTERVENTO B

a corpo

Z.BR.PAN.Z.0170

Sovraprezzo alle voci "Z.BR.PAN.Z.0350" e "Z.BR.PAN.Z.0290" per intasamento della massicciata con calcestruzzo C25/30
(Rck ≥ 30 N/mmq), consistenza S5, classe di esposizione XC2, rapporto a/c <0,60, come da elaborati grafici, per getti
strutturali. Il prezzo esposto è comprensivo di tutti gli oneri di fornitura secondo le prescrizione di capitolato tecnico,
trasporto, miscelazione, pompaggio con idonei mezzi o altro tipo di movimentazione, sfridi, gestione delle forniture anche per
volumi ridotti di getto, corretta posa, vibrazione con attrezzature idonee, livellamento adeguato alle quote di getto previste,
pulizia delle autobotti e pompe (la pulizia dei mezzi dovrà essere effettuata avendo cura di non disperdere nell'ambiente i
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi). Sono compresi inoltre gli oneri per additivi specifici funzionali al getto in condizioni
climatiche avverse (antigelo, ritardante, etc.). Risultano inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri connessi al prelievo di
campioni di calcestruzzo indicati dalla Direzione Lavori e secondo il criterio di controllo 'tipo A' di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al laboratorio di prova autorizzato nonché il rilascio del certificato di prova a rottura dei campioni
inviati. Il calcestruzzo dovrà essere preventivamente qualificato mediante presentazione di relativo mix design per ogni
tipologia e classe di resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un adeguato dosaggio di cemento, inerti di granulometria max 32 mm, superfluidificanti ed
acqua tale da garantire, per la specifica classe di resistenza, resistenze minime a 28 giorni di stagionatura tali da superare le
specifiche prove di accettazione previste dalla normativa vigente. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non
espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

Sovraprezzo alle voci "Z.BR.PAN.Z.0350" e "Z.BR.PAN.Z.0290" per intasamento della massicciata con calcestruzzo
C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq)

m³

Z.BR.PAN.Z.0210

Sovraprezzo alla realizzazione di casseri di cui alla voci "Z.BR.PAN.Z.0331" e "Z.BR.PAN.Z.0341" per realizzazioni specifiche.  

Sovraprezzo alla realizzazione di casseri di cui alla voci "Z.BR.PAN.Z.0331" e "Z.BR.PAN.Z.0341" per realizzazioni
specifiche

m²

Z.BR.PAN.Z.0220

Rimozione, taglio ed adeguamento di palancole esistenti, secondo le indicazioni di progetto e le disposizioni del D.L.. Nel
prezzo si intendono compresi gli apprestamenti, i macchinari, le attrezzature ed il personale necessari, e compensati inoltre
gli oneri per l'accatastamento del materiale, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico,
ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta e

Rimozione, taglio ed adeguamento di palancole esistenti
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smaltimento dei rifiuti tutti (speciali/pericolosi/non pericolosi).

a corpo

Z.BR.PAN.Z.0260

Oneri per smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia, ecc). Nel prezzo è compreso il carico, il trasporto
(andata e ritorno a qualsiasi distanza) e lo scarico per il conferimento a discarica autorizzata, oneri di smaltimento compresi.

Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti vegetali

t

Z.BR.PAN.Z.0290

Fornitura e posa di pietrame lapideo, con elementi di peso medio variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg, in opera per formazione
di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere. Il prezzo è
comprensivo della fornitura dei materiali tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre posa e
quant'altro necessario per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. 

Fornitura e posa di pietrame lapideo: elementi di peso medio variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg

m³

Z.BR.PAN.Z.0300

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, con materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

m³

Z.BR.PAN.Z.0310

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo

m³

Z.BR.PAN.Z.0320

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

Formazione di rilevato

m³

Z.BR.PAN.Z.0331

Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato o similare fornito in pannelli di varia lunghezza e altezza pari a 50
cm per opere di fondazione quali solette, travi, cordoli, plinti e quant'altro indicato negli elaborati grafici di progetto e/o
specificamente richiesti dalla Direzione Lavori. Sono compresi inoltre gli oneri per sbadacchiature e/o puntellazioni provvisore
e di servizio alla casseratura e al getto nonché tutti gli oneri per smantellamento e ripiegamento delle attrezzature, compresa
la pulizia delle tavole e la stesa di olio disarmante per il successivo riutilizzo. Il prezzo comprende inoltre sfridi di materiale,
finiture piallate per getto a vista, materiale a perdere o riutilizzabile per le legature e fissaggio dei casseri in posizione, messa
a piombo e in linea, la fornitura e la posa degli smussi, taglio delle legature sporgenti e sigillatura delle legature passanti e
quant’altro necessario, anche non espressamente richiamato, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte. Il
cassero viene pagato a superficie bagnata di getto secondo le dimensioni di progetto.

Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere di fondazione

m²

Z.BR.PAN.Z.0341

Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato o similare fornito in pannelli di varia lunghezza e altezza pari a 50
cm per opere in elevazione quali solette, travi, solai, banchinaggi, pilastri, muri, pile, muretti e quant'altro indicato negli
elaborati grafici di progetto e/o specificamente richiesti dalla Direzione Lavori. Sono compresi inoltre gli oneri per
sbadacchiature e/o puntellazioni provvisore e di servizio alla casseratura e al getto nonché tutti gli oneri per smantellamento
e ripiegamento delle attrezzature, compresa la pulizia delle tavole e la stesa di olio disarmante per il successivo riutilizzo. Il
prezzo comprende inoltre sfridi di materiale, finiture piallate per getto a vista, materiale a perdere o riutilizzabile per le
legature e fissaggio dei casseri in posizione, messa a piombo e in linea, la fornitura e la posa degli smussi, taglio delle
legature sporgenti e sigillatura delle legature passanti e quant’altro necessario, anche non espressamente richiamato, per
fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte. Il cassero viene pagato a superficie bagnata di getto secondo le
dimensioni di progetto.

Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere in elevazione verticali/orizzontali/inclinate

m²

Z.BR.PAN.Z.0350

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto
nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua. Il pietrame da recuperare
e reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovrà avere un volume minimo come indicato negli elaborati di progetto.
Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in alveo, posa
in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso
delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da difese esistenti

m³

Z.BR.PAN.Z.0360

Fornitura e stesa di geotessile in poliestere a filamenti continui, grammatura di 500 gr/mq, da posare adeguatamente
sormontato e pronto a ricevere il reinterro per successivi strati. Pagato su superficie netta del fondo scavo (compresa
incidenza sormonti e risvolti necessari). Il prezzo è comprensivo della fornitura dei materiali tutti, trasporto, movimentazione,
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre posa e quant'altro necessario per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq

m²

Z.BR.PAN.Z.0370

Fornitura e posa di carpenteria metallica, costituita da acciaio Cor-Ten (Tipo B) per carpenterie metalliche S355J0W-H. Tale

Fornitura e posa di carpenteria metallica S355J0W-H - classe di esecuzione EXC2
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carpenteria sarà realizzata mediante misure e rilievi di dettaglio in sito per lo sviluppo dei disegni costruttivi di officina,
prefabbricazione della carpenteria metallica mediate taglio, preassemblaggio, foratura, bullonature, saldature e sagomatura
dei vari pezzi componenti la struttura in base alle indicazioni di progetto.  Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri di fornitura
della carpenteria in acciaio corten, tagliata in misura, saldata e completa di tutti gli accessori previsti in progetto, idonea alla
posa. Sono previsti inoltre gli oneri di trasporto, sfridi di lavorazione, movimentazioni in genere, tiro in quota,
preassemblaggi, fissaggi definitivi, posa di tutti gli elementi componenti, posizionamento della struttura previo spessoramenti
e varo delle strutture con idonei mezzi meccanici.

kg

Z.BR.PAN.Z.0380

Realizzazione di magro di pulizia di fondo scavo e ricoprimento tubazioni, opportunamente steso e livellato rispetto al
predefinito livello d'imposta, composto da conglomerato cementizio con cemento 42.5 R dosaggio 200kg/mc, con idoneo mix
design da sottoporre alla D.L.. Tale materiale sarà steso in spessore e con debordo rispetto al perimetro di impronta, come
indicato negli elaborati grafici. Il prezzo è comprensivo della fornitura dei materiali tutti, trasporto, miscelazione, pompaggio
con idonei mezzi o altro tipo di movimentazione, sfridi, gestione delle forniture anche per volumi ridotti di getto, corretta posa
e livellamento adeguato alle quote di getto previste. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non espressamente
richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. La misurazione viene convenzionalmente effettuata
sulle superfici di impronta dei manufatti sovrastanti fatto salvo diversa richiesta della Direzione Lavori.

Realizzazione di magro di pulizia di fondo scavo - dosaggio 200 kg/mc

m³

Z.BR.PAN.Z.0391

Fornitura, lavorazione, preassemblaggio e posa di acciaio tondo ad aderenza migliorata in barre e pannelli (rete
elettrosaldata) per armatura di getti in calcestruzzo per fondazioni in genere, pile, solette, muri, scatolari, pilastri, travi in
genere, solette, sbalzi, velette, cordoli su muri, corree solai, murette di recinzione e quant'altro indicato negli elaborati grafici
di progetto e/o specificamente richiesti dalla Direzione Lavori. L'acciaio sarà del tipo B450C saldabile e dovrà essere conforme
alle prescrizioni del D.M. 14.01.08. Ogni fornitura sarà accompagnata da certificato di ferriera allegato alla bolla di trasporto,
mentre la Direzione Lavori provvederà ad effettuare tutti i controlli previsti per normativa con oneri tutti (prelievi, invii e
certificazioni di laboratori) a carico dell'Appaltatore. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri di fornitura, trasporto,
lavorazione, preassemblaggio, stoccaggio, movimentazione, posa, legature e relativo materiale, saldature fornitura e posa di
appositi distanziatori in plastica, cemento, ferro o altro materiale per garantire i copriferri, distanziali e irrigidimenti di gabbie
e sovrapposizione della rete elettrosaldata di almeno due maglie in tutte le direzioni. Il prezzo è valido per qualunque
diametro del tondo posato, per ogni tipologia di gabbia d'armatura e per ogni tipologia di rete elettrosaldata. Il prezzo è
comprensivo di ogni onere, anche non espressamente richiamato, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte, pronto per il successivo getto. Le quantità contabili saranno desunte dagli elaborati grafici di progetto su tabella ferri
predisposta dall'Appaltatore e verificata contabilmente dalla Direzione Lavori. Per quanto concerne la rete elettrosaldata, le
quantità saranno desunte in base ai metri quadrati di muri e/o solette armate con la stessa per il peso specifico a metro
quadrato escludendo quindi le sovrapposizioni. Non sarà accettata contabilità effettuata in base alle pesate del materiale in
ingresso al cantiere. I pesi da adottare ai fini contabili per i vari diametri sono quelli previsti dalle norme UNI.

Acciaio B450C tondo ad aderenza migliorata in barre e pannelli per armatura

kg

Z.BR.PAN.Z.0400

Tirafondi per l'ancoraggio di strutture alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi
qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi:
contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

Tirafondi per l'ancoraggio di strutture alle fondazioni

kg

Z.BR.PAN.Z.0410

Scavo a sezione larga per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte, con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.

Scavo a sezione larga per la risagomatura di sezioni d'alveo

m³

Z.BR.PAN.Z.0421

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq), classe di esposizione XC4, consistenza S4, rapporto a/c
<0,50, come da elaborati grafici, per getti strutturali con betonaggio realizzato in presenza di ferro tondo d'armatura con
delimitazione fra casseri. Il prezzo esposto è comprensivo di tutti gli oneri di fornitura secondo le prescrizione di capitolato
tecnico, trasporto, miscelazione, pompaggio con idonei mezzi o altro tipo di movimentazione, sfridi, gestione delle forniture
anche per volumi ridotti di getto, corretta posa, vibrazione con attrezzature idonee, livellamento adeguato alle quote di getto
previste, controllo della posizione di cassette, riservazioni ed inserterie in genere, bagnatura preventiva dei casseri e
bagnatura delle superfici di getto esposte e/o protezione in caso di condizioni atmosferiche avverse, pulizia delle autobotti e
pompe (la pulizia dei mezzi dovrà essere effettuata avendo cura di non disperdere nell'ambiente i reflui derivanti dal lavaggio
degli stessi). Sono compresi inoltre gli oneri per additivi specifici funzionali al getto in condizioni climatiche avverse (antigelo,
ritardante, etc.). Risultano inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri connessi al prelievo di campioni di calcestruzzo
indicati dalla Direzione Lavori e secondo il criterio di controllo 'tipo A' di miscela omogenea, la loro gestione, maturazione,
invio al laboratorio di prova autorizzato nonché il rilascio del certificato di prova a rottura dei campioni inviati. Il calcestruzzo
dovrà essere preventivamente qualificato mediante presentazione di relativo mix design per ogni tipologia e classe di
resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un adeguato dosaggio di cemento, inerti di granulometria max 32 mm, superfluidificanti ed
acqua tale da garantire, per la specifica classe di resistenza, resistenze minime a 28 giorni di stagionatura tali da superare le
specifiche prove di accettazione previste dalla normativa vigente. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non
espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq) - XC4 - per opere di fondazione

m³

Z.BR.PAN.Z.0431

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq), classe di esposizione XC4, consistenza S4, rapporto a/c
<0,50, come da elaborati grafici, per getti strutturali con betonaggio realizzato in presenza di ferro tondo d'armatura con
delimitazione fra casseri. Il prezzo esposto è comprensivo di tutti gli oneri di fornitura secondo le prescrizione di capitolato

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq) - XC4 - per opere in elevazione
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tecnico, trasporto, miscelazione, pompaggio con idonei mezzi o altro tipo di movimentazione, sfridi, gestione delle forniture
anche per volumi ridotti di getto, corretta posa, vibrazione con attrezzature idonee, livellamento adeguato alle quote di getto
previste, controllo della posizione di cassette, riservazioni ed inserterie in genere, bagnatura preventiva dei casseri e
bagnatura delle superfici di getto esposte e/o protezione in caso di condizioni atmosferiche avverse, pulizia delle autobotti e
pompe (la pulizia dei mezzi dovrà essere effettuata avendo cura di non disperdere nell'ambiente i reflui derivanti dal lavaggio
degli stessi). Sono compresi inoltre gli oneri per additivi specifici funzionali al getto in condizioni climatiche avverse (antigelo,
ritardante, etc.). Risultano inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri connessi al prelievo di campioni di calcestruzzo
indicati dalla Direzione Lavori e secondo il criterio di controllo 'tipo A' di miscela omogenea, la loro gestione, maturazione,
invio al laboratorio di prova autorizzato nonché il rilascio del certificato di prova a rottura dei campioni inviati. Il calcestruzzo
dovrà essere preventivamente qualificato mediante presentazione di relativo mix design per ogni tipologia e classe di
resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un adeguato dosaggio di cemento, inerti di granulometria max 20 mm, superfluidificanti ed
acqua tale da garantire, per la specifica classe di resistenza, resistenze minime a 28 giorni di stagionatura tali da superare le
specifiche prove di accettazione previste dalla normativa vigente. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non
espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

m³

Z.BR.PAN.Z.0440

Fornitura e posa di pannello in EPS, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC, con resistenza alla
compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E, conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Il prezzo è
comprensivo della fornitura dei materiali tutti, il trasporto, la movimentazione, lo stoccaggio, la preparazione del piano di
posa, gli adattamenti plano-altimetrici alle effettive condizioni di posa, i tagli, la posa secondo le indicazioni della Direzione
lavori con il fissaggio a qualsiasi tipo di struttura, gli sfridi e la pulizia finale con carico e trasporto delle macerie a discarica
(compresi gli oneri). Sono compresi nel prezzo inoltre tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo viene esposto per ogni metro quadrato di pannello posato.

Fornitura e posa di pannello in EPS - spessore 5 cm

m²

Z.BR.PAN.Z.0460

Demolizione di massicciata intasata in calcestruzzo, eseguita a mano e/o con idonei mezzi meccanici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'accatastamento provvisorio del materiale, cernita del materiale di riutilizzo, separazione
del materiale, oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta a discarica autorizzata (oneri di discarica esclusi) e
quant'altro necessario, anche non espressamente richiamato, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

Demolizione di massicciata intasata con calcestruzzo

m³

Z.BR.PAN.Z.0470

Realizzazione di inghisaggi di carpenterie metalliche in genere, effettuati con malta premiscelata tipo “MASTER FLOW 955” di
BASF o similare, preconfezionate idonee a garantire il perfetto contatto fra sovrastrutture e calcestruzzi. Il prezzo è
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura, stoccaggio e movimentazione dei sacchi contenenti il prodotto premiscelato pronto
all'uso previa aggiunta di acqua in quantità idonea alle prescrizioni, accurata miscelazione, realizzazione di casseri in legno o
similari per il contenimento della malta, la colatura controllata negli spazi e cavità da riempire, gli sfridi, lo scassero e
quant'altro necessario per dare il lavoro completo finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo viene applicato al volume di
inghisaggio effettuato solo ed esclusivamente con l'impiego di materiale preconfezionato nelle misure teoriche di progetto.

Realizzazione di inghisaggi di carpenterie metalliche in genere

dmc

Z.BR.PAN.Z.0480

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq), classe di esposizione XC2, consistenza S4, rapporto a/c
<0,60, come da elaborati grafici, per getti strutturali, con betonaggio realizzato anche in presenza di ferro tondo d'armatura
e/o carpenteria con delimitazione fra casseri. Il prezzo esposto è comprensivo di tutti gli oneri di fornitura secondo le
prescrizione di capitolato tecnico, trasporto, miscelazione, pompaggio con idonei mezzi o altro tipo di movimentazione, sfridi,
gestione delle forniture anche per volumi ridotti di getto, corretta posa, vibrazione con attrezzature idonee, livellamento
adeguato alle quote di getto previste, controllo della posizione di cassette, riservazioni ed inserterie in genere, bagnatura
preventiva dei casseri e bagnatura delle superfici di getto esposte e/o protezione in caso di condizioni atmosferiche avverse,
pulizia delle autobotti e pompe (la pulizia dei mezzi dovrà essere effettuata avendo cura di non disperdere nell'ambiente i
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi). Sono compresi inoltre gli oneri per additivi specifici funzionali al getto in condizioni
climatiche avverse (antigelo, ritardante, etc.). Risultano inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri connessi al prelievo di
campioni di calcestruzzo indicati dalla Direzione Lavori e secondo il criterio di controllo 'tipo A' di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al laboratorio di prova autorizzato nonché il rilascio del certificato di prova a rottura dei campioni
inviati. Il calcestruzzo dovrà essere preventivamente qualificato mediante presentazione di relativo mix design per ogni
tipologia e classe di resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un adeguato dosaggio di cemento, inerti di granulometria max 32 mm, superfluidificanti ed
acqua tale da garantire, per la specifica classe di resistenza, resistenze minime a 28 giorni di stagionatura tali da superare le
specifiche prove di accettazione previste dalla normativa vigente. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non
espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq) - XC2

m³

Z.BR.PAN.Z.0490

Realizzazione di perniature mediante perforazioni di elementi in calcestruzzo e/o muratura con idonea attrezzatura, diametro
massimo 37 mm, al fine di permettere l’inserimento di barre in acciaio (conteggiato a parte). La voce comprende inoltre la
pulizia, il lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori, la posa della barra a qualsiasi altezza e l’inghisaggio mediante resina
epossidica tipo HILTI "HIT-RE 500 V3" o similare. Il prezzo è comprensivo della fornitura dei materiali tutti, la posa, gli
accessori, il trasporto, lo stoccaggio, gli sfridi, la movimentazione, il tiro in quota, il tracciamento, l'adeguamento alle effettive
condizioni di posa, certificazioni e quant’altro necessario, anche non espressamente richiamato, per fornire il lavoro completo
e finito a perfetta regola d’arte.

Realizzazione di perniature

m

Z.BR.PAN.Z.0500

Installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione delle sottofondazionie di progetto - INTERVENTO B. Approntamento

Impianto e spianto cantiere per sottofondazioni - INTERVENTO B
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e rimozione di unità di produzione completa, costituita da tutti i macchinari, attrezzature e personale necessari, ivi compreso
ogni onere per il trasporto in andata e ritorno di quanto sopra detto, nonché l'approntamento delle strade di accesso e di
movimentazione interna. Il prezzo unitario comprende altresì:
- l'eventuale spostamento per le diverse fasi operative previste da progetto;
- il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie;
- l'adattamento eventualmente necessario degli utensili a metodi di perforazione differenti;
- pulizia delle aree;
- smaltimento e conferimento a discarica dei prodotti tutti, derivanti dalle lavorazioni.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.

a corpo
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