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1. PREMESSA 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/10 al fine di determinare l’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera relativa all’esecuzione degli “INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME 

PANARO, FRA I COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – MO” - Intervento A e dei “LAVORI DI STABILIZZAZIONE 

DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA BRIGLIA SELETTIVA DEL FIUME PANARO, 

COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – MO” – Intervento B che verranno appaltati con un’unica procedura 

di affidamento dei lavori. 

 

 

2. DEFINIZIONE DEL METODO  

In attuazione a quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 207/10 e procedendo secondo lo schema metodologico indicato nelle 

Determinazioni n. 37/2000 e n. 2/2001 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, si è provveduto alla determinazione 

dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera sull’importo dei lavori. 

Partendo dai prezzi unitari delle singole lavorazioni, al netto degli Oneri per la sicurezza e decurtati delle quote relative all’utile 

di impresa e alle spese generali, si determinano analiticamente i costi per i materiali, per i noli e per i trasporti e, per differenza, 

si calcola il costo della manodopera occorrente per ogni lavorazione con relativa incidenza percentuale. 

Dal raggruppamento delle singole lavorazioni nelle categorie di lavori di cui si compone l’opera si ottengono i valori medi 

dell’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie. 

Per la determinazione dei valori medi sopra indicati si tiene conto, oltre che della specificità delle opere da realizzare, e del 

metodo di calcolo sopra descritto, anche delle indicazioni generali contenute nelle tabelle allegate al D.M. 11.12.1978. 

 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE CLASSI DI OPERE 

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/10, per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE 

FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO, FRA I COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E 

SPILAMBERTO – MO” - Intervento A e i “LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI 

IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA BRIGLIA SELETTIVA DEL FIUME PANARO, COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E 

SPILAMBERTO – MO” – Intervento B, si identificano le seguenti categorie di opere: 

 

3.1. Categoria prevalente 

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA  

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti 

per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi 

di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed 

elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il 

consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione 

idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la 

stabilizzazione dei pendii. 
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3.2. Altre categorie 

OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi 

stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta 

dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.  

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno 

speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità 

dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. 

 

 

4. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIA 

Per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI 

ESPANSIONE DEL FIUME PANARO, FRA I COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – MO” - Intervento A, in seguito 

alla redazione di Computo metrico estimativo si perviene ad un importo lavori di € 995.000,00, compresi i Costi della sicurezza, 

così suddivisi per categorie: 

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (75,80 %) ............................................................... 738.622,40 € 

OS21: Opere strutturali speciali (24,20 %) ................................................................................................................................. 235.877,60 € 

TOTALE (100,00%) ................................................................................................................................................................ 974.500,00 € 

Costi della sicurezza ...................................................................................................................................................................... 20.500,00 € 

TOTALE GENERALE ................................................................................................................................................................ 995.000,00 € 

 

mentre per i “LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA 

BRIGLIA SELETTIVA DEL FIUME PANARO, COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – MO” – Intervento B, in seguito 

alla redazione di Computo metrico estimativo si perviene ad un importo lavori di € 490.000,00, compresi i Costi della sicurezza, 

così suddivisi per categorie: 

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (77,83 %) ............................................................... 365.415,36 € 

OS21: Opere strutturali speciali (22,17 %) ................................................................................................................................. 104.084,64 € 

TOTALE (100,00%) ................................................................................................................................................................ 469.500,00 € 

Costi della sicurezza ...................................................................................................................................................................... 20.500,00 € 

TOTALE GENERALE ................................................................................................................................................................ 490.000,00 € 

 

pertanto si ottiene un importo complessivo dei lavori di € 1.485.000,00, compresi i Costi della sicurezza, così suddivisi per 

categorie: 

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (76,46 %) ............................................................ 1.104.037,76 € 

OS21: Opere strutturali speciali (23,54 %) ................................................................................................................................. 339.962,24 € 

TOTALE (100,00%) ............................................................................................................................................................. 1.444.000,00 € 

Costi della sicurezza ...................................................................................................................................................................... 41.000,00 € 

TOTALE GENERALE ............................................................................................................................................................. 1.485.000,00 € 
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5. DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

In ottemperanza a quanto descritto nel paragrafo 2 si è provveduto alla determinazione dell’incidenza della manodopera 

per ogni singola lavorazione (vedi Allegato A) valutando poi una media per ogni singola categoria di lavori prevista; la 

suddetta operazione è stata effettuata sull’importo complessivo dei lavori. Di seguito sono indicate le incidenze di 

manodopera suddivise per categorie: 

Intervento A 

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica ......................................................................................... 27,75 % 

OS21: Opere strutturali speciali ........................................................................................................................................................... 15,30 % 

 

Intervento B 

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica ......................................................................................... 24,90 % 

OS21: Opere strutturali speciali ........................................................................................................................................................... 11,28 % 

 

TOTALE 

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica ......................................................................................... 26,81 % 

OS21: Opere strutturali speciali ........................................................................................................................................................... 14,07 % 

 

Parametrizzando quindi le singole incidenze in proporzione agli importi dei lavori di ogni categoria si ottiene un’incidenza della 

manodopera complessiva pari a: 

Intervento A 

(75,80% x 27,75 %) + (24,20% x 15,30 %) = 24,74 % 

 

Intervento B 

(77,83% x 24,90 %) + (22,17% x 11,28 %) = 21,88 % 

 

TOTALE 

(76,46% x 26,81 %) + (23,54% x 14,07 %) = 23,81 % che si arrotonda a 23,8 %. 
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N.
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

01 - Intervento A

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica

C04.094.045

10 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di
qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle
ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi
meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali

C04.094

DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

m² 1.200,00 1,53 29,00 0,44

Z.BR.PAN.Z.0260

20 Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti vegetali

t 39,00 61,95 3,64 2,25

B01.004.025.d

30 armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

B01.004.025

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta:

DEMOLIZIONI DI MURATURE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m³ 69,88 93,47 57,00 53,28

Z.BR.PAN.0190

40 Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione

t 174,70 12,00 0,00 0,00

Z.BR.PAN.Z.0220

50 Rimozione, taglio ed adeguamento di palancole esistenti

a corpo 1,00 680,00 84,14 572,15

A01.013.010

60 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato
in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e
tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza
adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filt

A01.013

AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

MOVIMENTI DI TERRA

m/giorno 750,00 7,96 30,00 2,39

Z.BR.PAN.0130

130 Armatura sommità dei profili metallici delle sottofondazioni

Cadauno 102,00 40,60 74,40 30,21

Z.BR.PAN.Z.0460

140 Demolizione di massicciata intasata con calcestruzzo

m³ 2.195,00 51,30 37,08 19,02

Z.BR.PAN.0190

150 Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione

t 878,00 12,00 0,00 0,00

Z.BR.PAN.Z.0410

160 Scavo a sezione larga per la risagomatura di sezioni d'alveo

m³ 4.575,00 2,80 38,23 1,07

Z.BR.PAN.Z.0300

170 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

m³ 840,00 3,80 35,99 1,37

Z.BR.PAN.Z.0391

180 Acciaio B450C tondo ad aderenza migliorata in barre e pannelli
per armatura

kg 175.838,62 1,10 31,35 0,34

Z.BR.PAN.Z.0380

190 Realizzazione di magro di pulizia di fondo scavo - dosaggio 200
kg/mc

m³ 113,99 71,00 17,11 12,15

- 1 -
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Z.BR.PAN.Z.0421

200 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq)
- XC4 - per opere di fondazione

m³ 1.440,45 110,00 9,47 10,42

Z.BR.PAN.Z.0331

210 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere di
fondazione

m² 276,22 15,00 31,19 4,68

Z.BR.PAN.Z.0341

220 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere in
elevazione verticali/orizzontali/inclinate

m² 1.731,51 18,00 42,25 7,61

Z.BR.PAN.Z.0350

230 Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da
difese esistenti

m³ 415,00 16,20 39,65 6,42

Z.BR.PAN.Z.0170

240 Sovraprezzo alle voci "Z.BR.PAN.Z.0350" e "Z.BR.PAN.Z.0290" per
intasamento della massicciata con calcestruzzo C25/30 (Rck ≥ 30
N/mmq)

m³ 415,00 24,50 30,53 7,48

Z.BR.PAN.0200

250 Sovraprezzo alla realizzazione di casseri di cui alla voci
"Z.BR.PAN.Z.0331" e "Z.BR.PAN.Z.0341" per rete ferma getto

m² 208,64 6,50 30,72 2,00

Z.BR.PAN.Z.0210

260 Sovraprezzo alla realizzazione di casseri di cui alla voci
"Z.BR.PAN.Z.0331" e "Z.BR.PAN.Z.0341" per realizzazioni specifiche

m² 830,67 6,70 67,19 4,50

Z.BR.PAN.Z.0490

270 Realizzazione di perniature

m 154,24 34,00 77,89 26,48

A23.001.050.a

280 saldatura a cordoni d'angolo

A23.001.050

Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme
vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori:

CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIE METALLICHE

cmc 2.001,00 0,23 42,00 0,10

Z.BR.PAN.Z.0370

290 Fornitura e posa di carpenteria metallica S355J0W-H - classe di
esecuzione EXC2

kg 7.304,87 3,05 43,33 1,32

Z.BR.PAN.0273

300 Impianto di messa a terra - INTERVENTO A

a corpo 1,00 1.197,91 35,71 427,77

Z.BR.PAN.Z.0431

310 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq)
- XC4 - per opere in elevazione

m³ 289,15 115,00 20,71 23,82

Z.BR.PAN.Z.0400

320 Tirafondi per l'ancoraggio di strutture alle fondazioni

kg 3.975,00 3,90 29,61 1,15

Z.BR.PAN.Z.0310

330 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo

m³ 3.000,00 3,00 44,97 1,35

Z.BR.PAN.Z.0320

340 Formazione di rilevato

m³ 1.484,75 1,45 41,76 0,61

Z.BR.PAN.Z.0360

350 Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq

- 2 -
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m² 2.385,50 1,56 18,62 0,29

Z.BR.PAN.Z.0290

360 Fornitura e posa di pietrame lapideo: elementi di peso medio
variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg

m³ 834,50 45,00 13,38 6,02

Z.BR.PAN.Z.0350

370 Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da
difese esistenti

m³ 1.135,00 16,20 39,65 6,42

Z.BR.PAN.Z.0310

380 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo

m³ 340,00 3,00 44,97 1,35

Z.BR.PAN.Z.0360

390 Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq

m² 400,00 1,56 18,62 0,29

Z.BR.PAN.Z.0350

400 Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da
difese esistenti

m³ 380,00 16,20 39,65 6,42

Z.BR.PAN.Z.0300

410 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

m³ 45,00 3,80 35,99 1,37

OS21 - Opere strutturali speciali

Z.BR.PAN.0180

70 Impianto di cantiere per sottofondazioni - INTERVENTO A

a corpo 1,00 4.681,00 67,27 3.148,91

Z.BR.PAN.0110

80 Esecuzione di colonne di terreno consolidato (jet grouting) -
diametro 110 cm

m 1.637,00 95,00 16,36 15,54

A02.049.010

90 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea
determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o
saldati, muniti di finestrature opportunamente di

A02.049

MICROPALI

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE

kg 22.656,00 1,60 3,00 0,05

Z.BR.PAN.0160

100 Esecuzione di preforo in trovanti non configurabili con la normale
litologia del terreno in sito

m 10,00 42,00 4,77 2,00

Z.BR.PAN.0240

110 Riperforazione delle colonne di terreno consolidato

m 608,00 64,00 16,24 10,39

Z.BR.PAN.0250

120 Perforazione a vuoto del terreno in sito

m 10,00 10,00 20,47 2,05

02 - Intervento B

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica

Z.BR.PAN.0130

3030 Armatura sommità dei profili metallici delle sottofondazioni

Cadauno 98,00 40,60 74,40 30,21

- 3 -
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Z.BR.PAN.Z.0380

3040 Realizzazione di magro di pulizia di fondo scavo - dosaggio 200
kg/mc

m³ 39,77 71,00 17,11 12,15

Z.BR.PAN.Z.0421

3050 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq)
- XC4 - per opere di fondazione

m³ 328,28 110,00 9,47 10,42

Z.BR.PAN.Z.0331

3060 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere di
fondazione

m² 252,00 15,00 31,19 4,68

Z.BR.PAN.Z.0341

3070 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere in
elevazione verticali/orizzontali/inclinate

m² 566,51 18,00 42,25 7,61

Z.BR.PAN.Z.0391

3080 Acciaio B450C tondo ad aderenza migliorata in barre e pannelli
per armatura

kg 20.085,00 1,10 31,35 0,34

Z.BR.PAN.Z.0370

3090 Fornitura e posa di carpenteria metallica S355J0W-H - classe di
esecuzione EXC2

kg 4.680,80 3,05 43,33 1,32

Z.BR.PAN.0282

3100 Impianto di messa a terra - INTERVENTO B

a corpo 1,00 678,62 43,47 295,00

Z.BR.PAN.Z.0440

3110 Fornitura e posa di pannello in EPS - spessore 5 cm

m² 64,26 11,00 33,51 3,69

Z.BR.PAN.0140

3120 Fornitura e posa di tappi in LPDE, a protezione delle "teste" dei
tirafondi

Cadauno 420,00 15,00 14,14 2,12

Z.BR.PAN.Z.0320

3130 Formazione di rilevato

m³ 4.108,75 1,45 41,76 0,61

Z.BR.PAN.Z.0360

3140 Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq

m² 3.477,50 1,56 18,62 0,29

Z.BR.PAN.Z.0290

3150 Fornitura e posa di pietrame lapideo: elementi di peso medio
variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg

m³ 3.217,50 45,00 13,38 6,02

Z.BR.PAN.Z.0460

3160 Demolizione di massicciata intasata con calcestruzzo

m³ 258,00 51,30 37,08 19,02

Z.BR.PAN.0190

3170 Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione

t 95,00 12,00 0,00 0,00

Z.BR.PAN.Z.0310

3180 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo

m³ 2.325,00 3,00 44,97 1,35

Z.BR.PAN.Z.0360

3190 Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq

m² 2.200,00 1,56 18,62 0,29

Z.BR.PAN.Z.0350

3200 Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da
difese esistenti
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m³ 2.125,00 16,20 39,65 6,42

Z.BR.PAN.Z.0300

3210 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

m³ 3.580,00 3,80 35,99 1,37

Z.BR.PAN.Z.0480

3220 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq)
- XC2

m³ 18,20 97,50 5,44 5,30

A03.007.135

3230 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica
per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5

A03.007

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO

m³ 18,20 3,22 0,00 0,00

Z.BR.PAN.Z.0370

3240 Fornitura e posa di carpenteria metallica S355J0W-H - classe di
esecuzione EXC2

kg 10.020,00 3,05 43,33 1,32

Z.BR.PAN.Z.0470

3250 Realizzazione di inghisaggi di carpenterie metalliche in genere

dmc 465,00 3,00 43,19 1,30

Z.BR.PAN.Z.0341

3260 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere in
elevazione verticali/orizzontali/inclinate

m² 1,05 18,00 42,25 7,61

Z.BR.PAN.0150

3270 Fornitura e posa di tappi in acciaio S355J0, a protezione delle
"teste" dei tirafondi

Cadauno 60,00 28,00 9,68 2,71

OS21 - Opere strutturali speciali

Z.BR.PAN.Z.0500

3000 Impianto e spianto cantiere per sottofondazioni - INTERVENTO B

a corpo 1,00 1.431,60 61,16 875,57

Z.BR.PAN.0100

3010 Esecuzione di micropalo verticale - diam. 300 mm

m 882,00 75,00 14,70 11,03

A02.049.010

3020 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea
determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o
saldati, muniti di finestrature opportunamente di

A02.049

MICROPALI

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE

kg 22.814,40 1,60 3,00 0,05
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MANODOPERA % MAN.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

01 - Intervento A 241.078,71 24,74

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 205.000,40 27,75

OS21 - Opere strutturali speciali 36.078,31 15,30

02 - Intervento B 102.742,93 21,88

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 90.998,18 24,90

OS21 - Opere strutturali speciali 11.744,75 11,28

343.821,64 23,81TOTALI
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