


MO-E-1358 / MO-E-1363 PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

"INTERVENTO A" "INTERVENTO B" TOTALE

A) LAVORI A BASE D'ASTA
di cui:

- Lavori soggetti al ribasso d'asta 974.500,00€              469.500,00€              1.444.000,00€           

- Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    20.500,00€                20.500,00€                41.000,00€                

Sommano complessivamente opere da appaltare 995.000,00€              490.000,00€              1.485.000,00€           

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                           -€                           -€                           

B2) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. -€                           -€                           -€                           

B3) Imprevisti (<10% di A3) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 99.500,00€                4.900,00€                  104.400,00€              
B4) -€                           -€                           -€                           

B5) ACCANTONAMENTI -€                           -€                           -€                           

B5.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -€                           -€                           -€                           
B5.2) -€                           -€                           -€                           

B5.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%) 11.940,00€                7.840,00€                  19.780,00€                

B5.2.2) Quota destinata all'innovazione (20%) 2.985,00€                  1.960,00€                  4.945,00€                  

B5.3) Assicurazione verificatori 850,00€                     450,00€                     1.300,00€                  

B6) Spese per rilievi, indagini, prelievi e prove di valutazione delle caratteristiche dei terreni e dei materiali 24.644,44€                -€                           24.644,44€                

B7) -€                           -€                           -€                           
B7.1) Progettazione 25.520,87€                15.669,76€                41.190,63€                
B7.2) Direzione dei Lavori e contabilità 26.756,16€                13.178,41€                39.934,57€                
B7.3) Coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione 14.162,00€                6.975,32€                  21.137,32€                

B8) Spese per attività di consulenza o di supporto (Oneri previdenziali compresi) -€                           -€                           -€                           

B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 4.000,00€                  500,00€                     4.500,00€                  

B10) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto 4.000,00€                  500,00€                     4.500,00€                  
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto 16.000,00€                5.500,00€                  21.500,00€                

B12) 20.000,00€                2.700,00€                  22.700,00€                

B13) Oneri previdenziali (4% su B7 e B12) 3.457,56€                  1.540,94€                  4.998,50€                  

B14) Contributo ANAC 1.000,00€                  225,00€                     1.225,00€                  

B15) Varie ed arrotondamenti 804,94€                     16,40€                       821,34€                     

255.620,97€              61.955,83€                317.576,80€              

C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
C1) IVA 22% (su voce A) 218.900,00€              107.800,00€              326.700,00€              
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B10, B11) 4.400,00€                  1.320,00€                  5.720,00€                  
C3) IVA 22% (su voce B6, B7, B8, B9, B12, B13) 26.079,03€                8.924,17€                  35.003,20€                

249.379,03€              118.044,17€              367.423,20€              

 TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 1.500.000,00€           670.000,00€              2.170.000,00€           

Spese tecniche relative alla Progettazione, Direzione Lavori, al Coordinamento della sicurezza e  Contabilità

Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali collaudi, pratiche catastali e certificazioni specialistiche

                Sommano:

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del materiale
flottante a monte della cassa di espansione del fiume Panaro, fra i
Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

OPERE PREVISTE NELL'   

QUADRO ECONOMICO 

Il quadro economico determinante i costi presunti  è il seguente:

Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)

Incentivi per funzioni tecniche compresi oneri riflessi di cui all'art. 113 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni spondali
immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume Panaro,
Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO




