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Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del fiume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

1. PREMESSA

Per la determinazione dell'importo dei lavori afferenti ai progetti:

Intervento A

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI
ESPANSIONE DEL FIUME PANARO, FRA | COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO - MO"” (MO-E-1358);

e

Intervento B

“LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA BRIGLIA
SELETTIVA DEL FIUME PANARO, COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO - MO" (MO-E-1363);

sono state individuate delle parti d'opera, rispettivamente per ogni progetto, alle quali & stata attribuita una valorizzazione
“a corpo” del lavoro.

Le parti d'opera individuate sono le seguenti:

Intervento A Intervento B
Z.PAN.BR.A.01 | Lavori propedeutici Z.PAN.BR.B.01 | Traversa di contenimento della vasca di dissipazione
Z.PAN.BR.A.02 | Interventi sulla briglia selettiva Z.PAN.BR.B.02 | Vasca di dissipazione
Z.PAN.BR.A.03 | Vasca di dissipazione Z.PAN.BR.B.03 | Difese spondali
Z.PAN.BR.A.04 | Difese spondali Z.PAN.BR.B.04 | Nuovi “denti” del “pettine”

Nel seguito sono indicati, per ogni corpo d'opera, le voci di elenco prezzi e le quantita che compongono il prezzo “a corpo”.

QUADRO D’'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del flume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LPAN.BR.AOT
LAVORI PROPEDEUTIC]

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO01 - Lavori propedeutici

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

20

30

C04.094

C04.094.045

Z.BR.PAN.Z.0260

B01.004.025

B01.004.025.d

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
DECESPUGLIAMENTO E
PIANTE
DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE
Taglio raso di vegetazione
spontanea cespugliosa e arborea di
qualsiasi diametro, ostacolante il
deflusso delle acque, delle ceppaie,
riprofilatura area di intervento
eseguita con mezzi meccanici per
una profondita minima di 60 cm
compresi eventuali

Taglio raso di vegetazione spontanea
cespugliosa e arborea di qualsiasi
diametro, ostacolante il deflusso delle
acque, delle ceppaie, riprofilatura area di
intervento eseguita con mezzi meccanici
per una profondita minima di 60 cm
compresi  eventuali oneri per la
conservazione selettiva di esemplari
arborei indicati dalla D.L., trasporto a
rifiuto fuori alveo del materiale legnoso
di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante
dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere
fino ad una distanza di 50 m

TAGLIO

Totale m2

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati di rifiuti vegetali

Oneri per smaltimento di rifiuti vegetali
(erba, arbusti, vegetazione varia, ecc).
Nel prezzo & compreso il carico, il
trasporto (andata e ritorno a qualsiasi
distanza) e lo scarico per il conferimento
a discarica autorizzata, oneri di
smaltimento compresi.

Totale t

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE
DEMOLIZIONI DI MURATURE
Demolizione di struttura in
calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico,
trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta:
Demolizione di struttura in calcestruzzo di
qualsiasi forma o spessore, compreso il
carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta:
armato, eseguita con l'ausilio di
mezzi meccanici

armato, eseguita con l'ausilio di mezzi
meccanici.

"baggioli" esistenti
"baggioli" esistenti
"baggioli" esistenti
"baggioli" esistenti
"sommita briglia" esistente

"ringrosso a monte" tra la sez. BRG-Q e
la sez. BRG-P

manufatti vari
Totale m3

1.200,00

39,00

3,00
1,00
9,00
4,00

5,00

1,10
1,00
0,95
1,20
153,00
3,95

1,10
1,00
0,85
1,15
1,45
0,80

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1,60

1.200,00
1.200,00

39,00
39,00

0,91
0,25
1,82
1,38
55,46
5,06

5,00
69,88

1,53

61,95

93,47

1.836,00

2.416,05

6.531,68




01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO01 - Lavori propedeutici

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

40

50

60

Z.BR.PAN.0190

Z.BR.PAN.Z.0220

A01.013

A01.013.010

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati di rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e
demolizione

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati: rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.

elementi in c.a. esistenti
Totale t

Rimozione, taglio ed adeguamento
di palancole esistenti

Rimozione, taglio ed adeguamento di
palancole esistenti, secondo le
indicazioni di progetto e le disposizioni
del D.L.. Nel prezzo si intendono
compresi gli apprestamenti, i macchinari,
le attrezzature ed il personale necessari,
e compensati inoltre gli oneri per
l'accatastamento  del materiale, lo
sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico,
ed il conferimento con trasporto a
qualsiasi distanza stradale del materiale
di risulta in centri autorizzati per la
raccolta e smaltimento dei rifiuti tutti
(speciali/pericolosi/non pericolosi).

Totale a corpo

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO
FALDE

AGGOTTAMENTO E  ABBASSAMENTO
FALDE

Abbassamento delle falde d'acqua
con il sistema Wellpoint, dato in
opera completo di collettore di
aspirazione, punte filtranti e
tubazione di scarico, elettropompa
o motopompa di potenza adeguata,
compreso gli oneri per l'infissione
delle punte filt

Abbassamento delle falde d'acqua con il
sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione,
punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza
adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla
profondita richiesta per la nuova quota
della falda, gli eventuali canali di scolo
delle acque asportate, compreso inoltre
motopompa di emergenza con quadro di
intervento automatico e I'assistenza
giornaliera per il controllo dell'impianto.
Valutato a metro lineare di collettore per
giorno di esercizio.

Totale m/giorno

Totale AO1 - Lavori
propedeutici Euro

174,70

1,00

5,00

150,00

174,70

174,70

1,00

1,00

750,00

750,00

12,00

680,00

7,96

2.096,40

680,00

5.970,00

19.530,13




Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del flume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LPAN.BR.A02
INTERVENTI SULLA BRIGLIA SELETTIVA

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

70

80

Z.BR.PAN.0180

Z.BR.PAN.0110

Impianto di cantiere per
sottofondazioni - INTERVENTO A
Installazione e sgombero del cantiere
per la realizzazione delle
sottofondazionie di progetto -
INTERVENTO A. Approntamento e
rimozione di wunita di produzione
completa, costituita da tutti i macchinari,
attrezzature e personale necessari, ivi
compreso ogni onere per il trasporto in
andata e ritorno di quanto sopra detto,
nonché l'approntamento delle strade di
accesso e di movimentazione interna. Il
prezzo unitario comprende altresi:

- I'eventuale spostamento per le diverse
fasi operative previste da progetto;

- il carico, lo scarico, il montaggio e lo
smontaggio delle attrezzature
necessarie;

- I'adattamento eventualmente
necessario degli utensili a metodi di
perforazione differenti;

- pulizia delle aree;

- smaltimento e conferimento a discarica
dei prodotti tutti, derivanti dalle
lavorazioni.

Contabilizzato una sola volta anche per
impieghi in piu zone di lavoro.

Totale a corpo

Esecuzione di colonne di terreno
consolidato (jet grouting) -
diametro 110 cm

Esecuzione di colonne di terreno
consolidato (jet grouting) del diametro di
110 cm o superficie equivalente,
ottenute  attraverso  liniezione  nel
terreno ad altissima pressione, con la
tecnologia bi-fluido (boiacca di cemento
e aria compressa) di boiacca di cemento
325 opportunamente dosata, (peso della
boiacca non inferiore a 1,55 gr/cmc)
nella misura non inferiore a 600 kg/mc
di colonna eseguita. Il prezzo prevede lo
spostamento ed il piazzamento della
perforatrice sul foro, la perforazione del
terreno sino alla quota di progetto
(esclusa la perforazione a vuoto) la
fornitura, lo stoccaggio, la miscelazione,
I'agitazione, il pompaggio della boiacca
di cemento. E’ inoltre compresa
l'eventuale fornitura di additivi quali
fluidificanti o altri componenti anche
chimici che dovranno essere
preventivamente valutati e validati dalla
D.L. Nel prezzo & compreso, per la
eventuale presenza di correnti di sub
alveo o per altre problematiche inerenti
la formazione delle colonne in alveo, la
esecuzione di n. 3 colonne di prova da
eseguire in accordo con la D.L., compresi
gli oneri relativi allo scavo delle colonne,
al prelievo di campioni da portare in un
laboratorio autorizzato per la restituzione
dei dati relativi alla resistenza meccanica
ottenuta dalle carote estratte, la raccolta
a maturazione avvenuta. Colonna
misurate  dalla quota di inizio
dell'iniezione a quella di testa. Il prezzo
€ comprensivo di tutti gli oneri, anche

1,00

1,00

1,00

4.681,00

4.681,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Intervento A
AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

non espressamente richiamati, per
fornire il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte.

a monte - armati 26,00 10,00 260,00
a valle - non armati 77,00 9,00 693,00
a valle - armati 76,00 9,00 684,00

Totale m 1.637,00 95,00 155.515,00

A02.049 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

MICROPALI

90 A02.049.010 Armatura per micropali costituita
da tubi di sezione idonea
determinata dal calcolo, in acciaio
con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a.,, congiunti a
mezzo di appositi manicotti filettati
o saldati, muniti di finestrature
opportunamente di

Armatura per micropali costituita da tubi
di sezione idonea determinata dal
calcolo, in acciaio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a
mezzo di appositi manicotti filettati o
saldati, muniti di finestrature
opportunamente distanziate, comprensivi
di manicotti di gomma e di valvole di

non ritorno e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

a monte - armatura jet - profilo tubolare 624,00 10,00 6.240,00
[0168,3 # 6 mm

a valle - armatura jet - profilo tubolare 1.824,00 9,00 16.416,00
[J168,3 # 6 mm

Totale kg 22.656,00 1,60 36.249,60

100 Z.BR.PAN.0160 Esecuzione di preforo in trovanti
non configurabili con la normale
litologia del terreno in sito

Esecuzione di preforo in trovanti lapidei
0 comunque in manufatti di cls o c.a.
non configurabili con la normale litologia
del terreno presente nel luogo della
esecuzione dei lavori. Il prezzo prevede
la perforazione a rotazione o a roto
percussione della sezione nella quale &
presente il trovante. Nel prezzo é
compreso lo  spostamento e il
piazzamento della perforatrice sul foro e
la perforazione del trovante, nonché lo
smaltimento di qualsiasi materiale di
risulta. Il prezzo & comprensivo di tutti
gli oneri, anche non espressamente
richiamati, per fornire il lavoro completo
e finito a perfetta regola d'arte.

10,00 10,00
Totale m 10,00 42,00 420,00

110 Z.BR.PAN.0240 Riperforazione delle colonne di
terreno consolidato

Riperforazione delle colonne di terreno
consolidato del diametro di 220 mm per
effettuare la posa del tubolare
d'armatura. La riperforzione deve
avvenire a maturazione delle colonne,
mediante perforazione a rotazione o a
roto percussione del diametro nominale
di 220mm. Il prezzo prevede lo




01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

120

130

140

Z.BR.PAN.0250

Z.BR.PAN.0130

Z.BR.PAN.Z.0460

spostamento ed il piazzamento della
perforatrice sul foro da eseguire, la
perforazione diametro nominale 220 mm
sino alla quota di progetto la pulizia del
foro, la posa, nel foro precostituito del
tubolare d’armatura e la successiva
cementazione, mediante il pompaggio,
attraverso il tubolare con apposita
campana da avvitare sulla testa del
tubolare che all'uopo sara munito di
filetto, cosi da eseguire la iniezione dal
fondo del foro, di boiacca di cemento
dosata a 50 kg di acqua/100 kg di
cemento sino al riempimento del foro.
Nel prezzo & compreso anche I'eventuale
impiego di rivestimenti provvisionali,
nonché lo smaltimento di qualsiasi
materiale di risulta. Il prezzo &
comprensivo di tutti gli oneri, anche non
espressamente richiamati, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

a valle - armati
Totale m

Perforazione a vuoto del terreno in
sito

Perforazione a vuoto del terreno, ad
esclusione di trovanti lapidei, misurata
dal piano di calpestio, alla quota della
testa delle colonne. Il prezzo prevede lo
spostamento della perforatrice sulla
verticale del foro la perforazione del
terreno a rotazione o a roto percussione
sino alla quota prevista dal progetto
esecutivo Il prezzo & comprensivo di tutti
gli oneri, anche non espressamente
richiamati, per fornire il lavoro completo
e finito a perfetta regola d'arte.

a monte - armati
Totale m

Armatura sommita dei profili
metallici delle sottofondazioni
Fornitura e posa di acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio ad
aderenza migliorata del tipo B450C,
sagomato e saldato all'armatura dei
micropali, previa raschiatura e pulizia
della stessa quest’ultima compresa nel
prezzo, mediante smerigliatrice
meccanica per la zona interessata al
collegamento. Il prezzo & comprensivo
degli oneri per la fornitura e posa dei
materiali tutti, trasporto, stoccaggio,
movimentazione, tiro in quota, sfridi e
quant'altro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

a monte - armati
a valle - armati
Totale Cadauno

Demolizione di massicciata intasata
con calcestruzzo

Demolizione di massicciata intasata in
calcestruzzo, eseguita a mano e/o con
idonei mezzi meccanici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli
oneri per |'accatastamento provvisorio

76,00

26,00
76,00

8,00

10,00

608,00

608,00

10,00

10,00

26,00
76,00

102,00

64,00

10,00

40,60

38.912,00

100,00

4.141,20




01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

150

160

170

180

Z.BR.PAN.0190

Z.BR.PAN.Z.0410

Z.BR.PAN.Z.0300

Z.BR.PAN.Z.0391

del materiale, cernita del materiale di
riutilizzo, separazione del materiale,
oneri per lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale di risulta a discarica
autorizzata (oneri di discarica esclusi) e
quant'altro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

manufatto briglia
Totale m3

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati di rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e
demolizione

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati: rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.

intasamento pietrame da demolire
Totale t

Scavo a sezione larga per la
risagomatura di sezioni d'alveo
Scavo a sezione larga per la
risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte, con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere.

manufatto briglia - a monte (da sez. BRG
-A a sez. BRG-V)

manufatto briglia - a valle (da sez. BRG-A
a sez. BRG-V) - fase 1

manufatto briglia - a valle (da sez. BRG-A
a sez. BRG-V) - fase 2

Totale m3

Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo

Rinterro compreso [l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno
preesistente  ed il costipamento
prescritto, con materiale di risulta
proveniente da scavo.

manufatto briglia - a monte (da sez. BRG
-A a sez. BRG-V)

Totale m3

Acciaio B450C tondo ad aderenza
migliorata in barre e pannelli per
armatura

Fornitura, lavorazione, preassemblaggio
e posa di acciaio tondo ad aderenza
migliorata in barre e pannelli (rete
elettrosaldata) per armatura di getti in
calcestruzzo per fondazioni in genere,
pile, solette, muri, scatolari, pilastri, travi

2.195,00

878,00

895,00

525,00

3.155,00

840,00

2.195,00

2.195,00

878,00

878,00

895,00

525,00

3.155,00

4.575,00

840,00

840,00

51,30

12,00

2,80

3,80

112.603,50

10.536,00

12.810,00

3.192,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Intervento A
AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

in genere, solette, sbalzi, velette, cordoli
su muri, corree solai, murette di
recinzione e quantaltro indicato negli
elaborati grafici di progetto e/o
specificamente richiesti dalla Direzione
Lavori. L'acciaio sara del tipo B450C
saldabile e dovra essere conforme alle
prescrizioni del D.M. 14.01.08. Ogni
fornitura  sara  accompagnata  da
certificato di ferriera allegato alla bolla di
trasporto, mentre la Direzione Lavori
provvedera ad effettuare tutti i controlli
previsti per normativa con oneri tutti
(prelievi, invii e certificazioni di
laboratori) a carico dell'Appaltatore. II
prezzo & comprensivo di tutti gli oneri di
fornitura, trasporto, lavorazione,
preassemblaggio, stoccaggio,
movimentazione, posa, legature e
relativo materiale, saldature fornitura e
posa di appositi distanziatori in plastica,
cemento, ferro o altro materiale per
garantire i copriferri, distanziali e
irrigidimenti di gabbie e sovrapposizione
della rete elettrosaldata di almeno due
maglie in tutte le direzioni. Il prezzo &
valido per qualunque diametro del tondo
posato, per ogni tipologia di gabbia
d'armatura e per ogni tipologia di rete
elettrosaldata. Il prezzo & comprensivo
di ogni onere, anche non espressamente
richiamato, per fornire il lavoro completo
e finito a perfetta regola d'arte, pronto
per il successivo getto. Le quantita
contabili saranno desunte dagli elaborati
grafici di progetto su tabella ferri
predisposta dall'Appaltatore e verificata
contabilmente dalla Direzione Lavori. Per
quanto concerne la rete elettrosaldata, le
quantita saranno desunte in base ai
metri quadrati di muri e/o solette armate
con la stessa per il peso specifico a
metro quadrato escludendo quindi le
sovrapposizioni. Non sara accettata
contabilita effettuata in base alle pesate
del materiale in ingresso al cantiere. I
pesi da adottare ai fini contabili per i vari
diametri sono quelli previsti dalle norme
UNI.

manufatto briglia 150.200,0 150.200,00
0

parete di regolazione 21.665,00 21.665,00
futuri nuovi "denti" 840,00 840,00
spina tipo "B" - monte - (J24 7,10 39,00 276,90
spina tipo "B" - monte - (130 16,65 27,00 449,55
spina tipo "A" - valle - [130/600 mm 22,20 0,90 19,98
spina tipo "A" - valle - [J30/1000 mm 2.025,39 0,90 1.822,85
spina tipo "A" - monte - (J30/1000 mm 627,04 0,90 564,34

Totale kg 175.838,62 1,10 193.422,48

190 Z.BR.PAN.Z.0380 Realizzazione di magro di pulizia di
fondo scavo - dosaggio 200 kg/mc

Realizzazione di magro di pulizia di fondo
scavo e  ricoprimento  tubazioni,
opportunamente steso e livellato rispetto
al predefinito livello d'imposta, composto
da conglomerato cementizio con
cemento 42.5 R dosaggio 200kg/mc, con
idoneo mix design da sottoporre alla
D.L.. Tale materiale sara steso in




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Intervento A
AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

spessore e con debordo rispetto al
perimetro di impronta, come indicato
negli elaborati grafici. Il prezzo &
comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, miscelazione, pompaggio
con idonei mezzi o altro tipo di
movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di
getto, corretta posa e livellamento
adeguato alle quote di getto previste. II
prezzo & comprensivo di tutti gli oneri,
anche non espressamente richiamati, per
fornire il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte. La misurazione
viene convenzionalmente effettuata sulle
superfici di impronta dei manufatti
sovrastanti fatto salvo diversa richiesta
della Direzione Lavori.

piano per fondazione briglia a valle 153,00 5,80 0,10 88,74
piano per briglia @ monte 153,00 0,50 0,10 7,65
piano per briglia a valle 153,00 1,15 0,10 17,60

Totale m3 113,99 71,00 8.093,29

200 | Z.BR.PAN.Z.0421 Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo C32/40 (Rck = 40
N/mmq) - XC4 - per opere di
fondazione

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
C32/40 (Rck = 40 N/mmgq), classe di
esposizione  XC4, consistenza  S4,
rapporto a/c <0,50, come da elaborati
grafici, per getti strutturali con
betonaggio realizzato in presenza di
ferro tondo d'armatura con delimitazione
fra casseri. Il prezzo esposto &
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura
secondo le prescrizione di capitolato
tecnico, trasporto, miscelazione,
pompaggio con idonei mezzi o altro tipo
di movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di
getto, corretta posa, vibrazione con
attrezzature idonee, livellamento
adeguato alle quote di getto previste,
controllo della posizione di cassette,
riservazioni ed inserterie in genere,
bagnatura preventiva dei casseri e
bagnatura delle superfici di getto
esposte e/o protezione in caso di
condizioni atmosferiche avverse, pulizia
delle autobotti e pompe (la pulizia dei
mezzi dovra essere effettuata avendo
cura di non disperdere nell'ambiente i
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi).
Sono compresi inoltre gli oneri per
additivi specifici funzionali al getto in
condizioni climatiche avverse (antigelo,
ritardante, etc.). Risultano inoltre a
carico dell'appaltatore tutti gli oneri
connessi al prelievo di campioni di
calcestruzzo indicati dalla Direzione
Lavori e secondo il criterio di controllo
'tipo A' di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al
laboratorio di prova autorizzato nonché il
rilascio del certificato di prova a rottura
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovra
essere  preventivamente  qualificato
mediante presentazione di relativo mix
design per ogni tipologia e classe di
resistenza ed esposizione.

Il materiale dovra presentare un




01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

adeguato dosaggio di cemento, inerti di

granulometria max 32 mm,

superfluidificanti ed acqua tale da

garantire, per la specifica classe di

resistenza, resistenze minime a 28 giorni

di stagionatura tali da superare le

specifiche prove di accettazione previste

dalla normativa vigente. Il prezzo €

comprensivo di tutti gli oneri, anche non

espressamente richiamati, per fornire il

lavoro completo e finito a perfetta regola

d'arte.

concio 6 sx - (fondazione) 69,95 69,95
concio 6 sx - (irrigidimenti) 17,87 17,87
concio 6 sx - (elevazione) 62,71 62,71
concio 5 sx - (fondazione) 68,91 68,91
concio 5 sx - (irrigidimenti) 11,90 11,90
concio 5 sx - (elevazione) 63,07 63,07
concio 4 sx - (fondazione) 42,45 42,45
concio 4 sx - (irrigidimenti) 11,90 11,90
concio 4 sx - (elevazione) 38,08 38,08
concio 3 sx - (fondazione) 69,91 69,91
concio 3 sx - (irrigidimenti) 11,36 11,36
concio 3 sx - (elevazione) 62,36 62,36
concio 2 sx - (fondazione) 42,45 42,45
concio 2 sx - (irrigidimenti) 10,47 10,47
concio 2 sx - (elevazione) 36,44 36,44
concio 1 sx - (fondazione) 61,95 61,95
concio 1 sx - (irrigidimenti) 11,32 11,32
concio 1 sx - (elevazione) 47,16 47,16
concio 1 dx - (fondazione) 62,64 62,64
concio 1 dx - (irrigidimenti) 11,32 11,32
concio 1 dx - (elevazione) 44,78 44,78
concio 2 dx - (fondazione) 42,45 42,45
concio 2 dx - (irrigidimenti) 10,48 10,48
concio 2 dx - (elevazione) 34,20 34,20
concio 3 dx - (fondazione) 69,25 69,25
concio 3 dx - (irrigidimenti) 11,36 11,36
concio 3 dx - (elevazione) 57,50 57,50
concio 4 dx - (fondazione) 42,04 42,04
concio 4 dx - (irrigidimenti) 10,15 10,15
concio 4 dx - (elevazione) 32,43 32,43
concio 5 dx - (fondazione) 69,87 69,87
concio 5 dx - (irrigidimenti) 9,76 9,76
concio 5 dx - (elevazione) 54,15 54,15
concio 6 sx - (fondazione) 69,88 69,88
concio 6 dx - (irrigidimenti) 14,86 14,86
concio 6 dx - (elevazione) 53,07 53,07

Totale m3 1.440,45 110,00 158.449,50

210 Z.BR.PAN.Z.0331

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere di
fondazione

Realizzazione di casseri in legno normale
e/o multistrato o similare fornito in
pannelli di varia lunghezza e altezza pari
a 50 cm per opere di fondazione quali
solette, travi, cordoli, plinti e quant'altro
indicato negli elaborati grafici di progetto
e/o  specificamente richiesti dalla
Direzione Lavori. Sono compresi inoltre




01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

220

Z.BR.PAN.Z.0341

gli oneri per sbadacchiature e/o
puntellazioni provvisore e di servizio alla
casseratura e al getto nonché tutti gli
oneri per smantellamento e
ripiegamento delle attrezzature,
compresa la pulizia delle tavole e la
stesa di olio disarmante per il successivo
riutilizzo. Il prezzo comprende inoltre
sfridi di materiale, finiture piallate per
getto a vista, materiale a perdere o
riutilizzabile per le legature e fissaggio
dei casseri in posizione, messa a piombo
e in linea, la fornitura e la posa degli
smussi, taglio delle legature sporgenti e
sigillatura delle legature passanti e
quantaltro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
darte. Il cassero viene pagato a
superficie bagnata di getto secondo le
dimensioni di progetto.

concio 6 sx
concio 5 sx
concio 4 sx
concio 3 sx
concio 2 sx
concio 1 sx
concio 1 dx
concio 2 dx
concio 3 dx
concio 4 dx
concio 5 dx
concio 6 dx
Totale m2

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere in
elevazione
verticali/orizzontali/inclinate
Realizzazione di casseri in legno normale
e/o multistrato o similare fornito in
pannelli di varia lunghezza e altezza pari
a 50 cm per opere in elevazione quali
solette, travi, solai, banchinaggi, pilastri,
muri, pile, muretti e quant'altro indicato
negli elaborati grafici di progetto e/o
specificamente richiesti dalla Direzione
Lavori. Sono compresi inoltre gli oneri
per sbadacchiature e/o puntellazioni
provvisore e di servizio alla casseratura e
al getto nonché tutti gli oneri per
smantellamento e ripiegamento delle
attrezzature, compresa la pulizia delle
tavole e la stesa di olio disarmante per il
successivo riutilizzo. Il prezzo comprende
inoltre sfridi di materiale, finiture piallate
per getto a vista, materiale a perdere o
riutilizzabile per le legature e fissaggio
dei casseri in posizione, messa a piombo
e in linea, la fornitura e la posa degli
smussi, taglio delle legature sporgenti e
sigillatura delle legature passanti e
quantaltro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
darte. Il cassero viene pagato a
superficie bagnata di getto secondo le
dimensioni di progetto.

30,63
19,50
23,68
19,50
22,68
17,55
22,36
23,68
24,64
18,80
26,60
26,60

30,63
19,50
23,68
19,50
22,68
17,55
22,36
23,68
24,64
18,80
26,60
26,60

276,22

15,00

4.143,30

-10 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
concio 6 sx 193,20 193,20
concio 5 sx 161,47 161,47
concio 4 sx 124,78 124,78
concio 3 sx 157,67 157,67
€oncio 2 sx 114,73 114,73
concio 1 sx 124,78 124,78
concio 1 dx 128,96 128,96
concio 2 dx 114,73 114,73
concio 3 dx 159,81 159,81
concio 4 dx 108,91 108,91
concio 5 dx 157,46 157,46
concio 6 dx 185,01 185,01
Totale m2 1.731,51 18,00 31.167,18
230 Z.BR.PAN.Z.0350 Formazione di difesa in pietrame
con materiale di recupero da difese
esistenti
Formazione di difesa in pietrame con
materiale presente in cantiere
recuperato da difese esistenti da
smontare o rinvenuto nel corso degli
scavi di fondazione delle nuove opere o
da recuperare nell'alveo del corso
d'acqua. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di nuove
difese dovra avere un volume minimo
come indicato negli elaborati di progetto.
Sono da ritenersi compensati i seguenti
oneri: smontaggio di difesa esistente,
recupero del pietrame presente in alveo,
posa in opera del pietrame secondo la
sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e
masso delle parti in elevazione con
terreno vegetale e tutto quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
pietrame (da recupero) per conci griglia 415,00 415,00
Totale m3 415,00 16,20 6.723,00
240 Z.BR.PAN.Z.0170 Sovraprezzo alle voci
"Z.BR.PAN.Z.0350" e

"Z.BR.PAN.Z.0290" per intasamento
della massicciata con calcestruzzo
C25/30 (Rck = 30 N/mmq)

Sovraprezzo alle voci "Z.BR.PAN.Z.0350"
e "Z.BR.PAN.Z.0290" per intasamento
della  massicciata con calcestruzzo
C25/30 (Rck = 30 N/mmgq), consistenza
S5, classe di esposizione XC2, rapporto
a/c <0,60, come da elaborati grafici, per
getti strutturali. Il prezzo esposto &
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura
secondo le prescrizione di capitolato
tecnico, trasporto, miscelazione,
pompaggio con idonei mezzi o altro tipo
di movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di
getto, corretta posa, vibrazione con
attrezzature idonee, livellamento
adeguato alle quote di getto previste,
pulizia delle autobotti e pompe (la pulizia
dei mezzi dovra essere effettuata avendo
cura di non disperdere nell'ambiente i
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi).
Sono compresi inoltre gli oneri per
additivi specifici funzionali al getto in
condizioni climatiche avverse (antigelo,

-11 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
ANTITA' PREZZ IMPORT!
PROVVISTE R 0 ORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

ritardante, etc.). Risultano inoltre a

carico dell'appaltatore tutti gli oneri

connessi al prelievo di campioni di

calcestruzzo indicati dalla Direzione

Lavori e secondo il criterio di controllo

'tipo A' di miscela omogenea, la loro

gestione, maturazione, invio al

laboratorio di prova autorizzato nonché il

rilascio del certificato di prova a rottura

dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovra

essere  preventivamente  qualificato

mediante presentazione di relativo mix

design per ogni tipologia e classe di

resistenza ed esposizione.

Il materiale dovra presentare un

adeguato dosaggio di cemento, inerti di

granulometria max 32 mm,

superfluidificanti ed acqua tale da

garantire, per la specifica classe di

resistenza, resistenze minime a 28 giorni

di stagionatura tali da superare le

specifiche prove di accettazione previste

dalla normativa vigente. Il prezzo €

comprensivo di tutti gli oneri, anche non

espressamente richiamati, per fornire il

lavoro completo e finito a perfetta regola

d'arte.

per conci griglia 415,00 415,00

Totale m3 415,00 24,50 10.167,50

250 Z.BR.PAN.0200 Sovraprezzo alla realizzazione di

casseri di cui alla voci

"Z.BR.PAN.Z.0331" e

"Z.BR.PAN.Z.0341" per rete ferma

getto

Sovraprezzo alla realizzazione di casseri

di cui alla voci "Z.BR.PAN.Z.0331" e

"Z.BR.PAN.Z.0341" per l'impiego di rete

ferma getto in prossimita delle zone di

contatto tra elementi strutturali realizzati

in piu fasi.

concio 6 sx 23,67 23,67

concio 5 sx 13,19 13,19

concio 4 sx 21,07 21,07

concio 3 sx 13,12 13,12

concio 2 sx 19,92 19,92

concio 1 dx 16,37 16,37

concio 2 dx 19,92 19,92

concio 3 dx 23,53 23,53

concio 4 dx 18,55 18,55

concio 5 dx 23,48 23,48

concio 6 dx 15,82 15,82

Totale m? 208,64 6,50 1.356,16

260 Z.BR.PAN.Z.0210 Sovraprezzo alla realizzazione di

casseri di cui alla voci

"Z.BR.PAN.Z.0331" e

"Z.BR.PAN.Z.0341" per realizzazioni

specifiche

Sovraprezzo alla realizzazione di casseri

di cui alla voci "Z.BR.PAN.Z.0331" e

"Z.BR.PAN.Z.0341" per realizzazioni

specifiche.

concio 6 sx 88,17 88,17

concio 5 sx 89,10 89,10

concio 4 sx 52,20 52,20

-12 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

270

280

290

Z.BR.PAN.Z.0490

A23.001.050

A23.001.050.a

Z.BR.PAN.Z.0370

concio 3 sx
concio 2 sx
concio 1 sx
concio 1 dx
concio 2 dx
concio 3 dx
concio 4 dx
concio 5 dx
concio 6 dx
Totale m2

Realizzazione di perniature
Realizzazione di perniature mediante
perforazioni di elementi in calcestruzzo
e/o muratura con idonea attrezzatura,
diametro massimo 37 mm, al fine di
permettere linserimento di barre in
acciaio (conteggiato a parte). La voce
comprende inoltre la pulizia, il lavaggio e
bagnatura a saturazione dei fori, la posa
della barra a qualsiasi altezza e
I'inghisaggio mediante resina epossidica
tipo HILTI "HIT-RE 500 V3" o similare. Il
prezzo & comprensivo della fornitura dei
materiali tutti, la posa, gli accessori, il
trasporto, lo stoccaggio, gli sfridi, la
movimentazione, il tiro in quota, il
tracciamento, I'adeguamento alle
effettive condizioni di posa, certificazioni
e quantaltro necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

spina tipo "A" - valle - J30/600 mm

spina tipo "A" - valle - 030/1000 mm

spina tipo "A" - monte - (030/1000 mm
Totale m

CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria
in acciaio in profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi eventuali connettori,
piastre di attacco e di irrigidimento, taglio
a misura, forature, flange, bullonatura o
saldatura e quanto altro occorre per dare
I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi
e verniciature:

Saldatura in opera di strutture
metalliche in conformita alle norme
vigenti, fatta eccezione per Ila
saldatura dei connettori:

Saldatura in opera di strutture metalliche
in conformita alle norme vigenti, fatta
eccezione per la saldatura dei connettori:
saldatura a cordoni d'angolo
saldatura a cordoni d'angolo.

spina tipo "B" - monte - (024
spina tipo "B" - monte - 0030

Totale cmc
Fornitura e posa di carpenteria
metallica S355J0W-H - classe di

esecuzione EXC2
Fornitura e posa di carpenteria metallica,

86,24
49,33
25,30
56,35
49,33
88,96
52,79
93,81
99,09

4,00
365,00
113,00

0,25
0,38

0,32
0,32
0,32

3.900,00
2.700,00

86,24
49,33
25,30
56,35
49,33
88,96
52,79
93,81
99,09

830,67

1,28
116,80
36,16

154,24

975,00
1.026,00

2.001,00

6,70

34,00

0,23

5.565,49

5.244,16

460,23

-13 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

300

310

Z.BR.PAN.0273

Z.BR.PAN.Z.0431

costituita da acciaio Cor-Ten (Tipo B)
per carpenterie metalliche S355J0W-H.
Tale carpenteria sara realizzata mediante
misure e rilievi di dettaglio in sito per lo
sviluppo dei disegni costruttivi di officina,
prefabbricazione della carpenteria
metallica mediate taglio,
preassemblaggio, foratura, bullonature,
saldature e sagomatura dei vari pezzi
componenti la struttura in base alle
indicazioni di progetto. Nel prezzo sono
compresi tutti gli oneri di fornitura della
carpenteria in acciaio corten, tagliata in
misura, saldata e completa di tutti gli
accessori previsti in progetto, idonea alla
posa. Sono previsti inoltre gli oneri di
trasporto, sfridi di lavorazione,
movimentazioni in genere, tiro in quota,
preassemblaggi, fissaggi definitivi, posa
di tutti gli elementi componenti,
posizionamento della struttura previo
spessoramenti e varo delle strutture con
idonei mezzi meccanici.

monte (profilo di contenimento #8 mm)
valle (profilo di contenimento #8 mm)
monte (zanche)

valle (zanche)

parete di regolazione (profilo di
contenimento #8 mm)

parete di regolazione (zanche)
Totale kg

Impianto di messa a terra -
INTERVENTO A

Messa a terra della struttura, dagli
elementi in  elevazioni sino alle
fondazioni, mediante fornitura e posa in
opera di corda nuda - Sez. 50 mmq e di
tutti quegli elementi per il fissaggio,
quali piastrine, tronchetti, morsetto,
capicorda, ecc. Nella voce si intende
compresa anche la realizzazione del foro
di predisposizione sulle carpenterie per il
passaggio del capocorda, nonché degli
oneri per la redazione delle certificazioni
di conformita.

Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo C32/40 (Rck = 40
N/mmq) - XC4 - per opere in
elevazione

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
C32/40 (Rck = 40 N/mmgq), classe di
esposizione  XC4, consistenza  S4,
rapporto a/c <0,50, come da elaborati
grafici, per getti strutturali con
betonaggio realizzato in presenza di
ferro tondo d'armatura con delimitazione
fra casseri. Il prezzo esposto &
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura
secondo le prescrizione di capitolato
tecnico, trasporto, miscelazione,
pompaggio con idonei mezzi o altro tipo
di movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di
getto, corretta posa, vibrazione con
attrezzature idonee, livellamento
adeguato alle quote di getto previste,

15,70
15,70
31,97
31,97
15,70

34,63

1,00

153,00
153,00

153,00

2.402,10
2.402,10
31,97
31,97
2.402,10

34,63

7.304,87

1,00

1,00

3,05

1.197,91

22.279,85

1.197,91
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01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

320

Z.BR.PAN.Z.0400

controllo della posizione di cassette,
riservazioni ed inserterie in genere,
bagnatura preventiva dei casseri e
bagnatura delle superfici di getto
esposte e/o protezione in caso di
condizioni atmosferiche avverse, pulizia
delle autobotti e pompe (la pulizia dei
mezzi dovra essere effettuata avendo
cura di non disperdere nell'ambiente i
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi).
Sono compresi inoltre gli oneri per
additivi specifici funzionali al getto in
condizioni climatiche avverse (antigelo,
ritardante, etc.). Risultano inoltre a
carico dell'appaltatore tutti gli oneri
connessi al prelievo di campioni di
calcestruzzo indicati dalla Direzione
Lavori e secondo il criterio di controllo
'tipo A" di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al
laboratorio di prova autorizzato nonché il
rilascio del certificato di prova a rottura
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovra
essere  preventivamente  qualificato
mediante presentazione di relativo mix
design per ogni tipologia e classe di
resistenza ed esposizione.

Il materiale dovra presentare un
adeguato dosaggio di cemento, inerti di
granulometria max 20 mm,
superfluidificanti ed acqua tale da
garantire, per la specifica classe di
resistenza, resistenze minime a 28 giorni
di stagionatura tali da superare le
specifiche prove di accettazione previste
dalla normativa vigente. Il prezzo €
comprensivo di tutti gli oneri, anche non
espressamente richiamati, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

concio 6 sx - (parete regolazione)
concio 5 sx - (parete regolazione)
concio 4 sx - (parete regolazione)
concio 3 sx - (parete regolazione)
concio 2 sx - (parete regolazione)
concio 1 sx - (parete regolazione)
concio 1 dx - (parete regolazione)
concio 2 dx - (parete regolazione)
concio 3 dx - (parete regolazione)
concio 4 dx - (parete regolazione)
concio 5 dx - (parete regolazione)
concio 6 dx - (parete regolazione)

Totale m3
Tirafondi per I'ancoraggio di
strutture alle fondazioni
Tirafondi per I'ancoraggio di strutture
alle fondazioni, realizzati mediante barre
tonde di acciaio di qualsiasi @ e qualsiasi
qualita, filettati in testa per una
adeguata lunghezza, e dotati di un
sistema di aggrappaggio al calcestruzzo,
compresi: contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il
posizionamento dei tirafondi, i dadi,
spessori di  aggiustaggio per la
piombatura del pilastro e quanto altro

occorre per dare I'opera finita a regola
d'arte.

29,48
29,48
17,69
28,32
15,87
22,50
22,50
15,87
28,32
16,91
29,75
32,46

29,48
29,48
17,69
28,32
15,87
22,50
22,50
15,87
28,32
16,91
29,75
32,46

289,15

115,00

33.252,25
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01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO02 - Interventi sulla briglia selettiva

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
dente - sx 170,00 170,00
dente - centrale sx 170,00 170,00
dente - centrale dx 170,00 170,00
futuri nuovi "denti" 3.465,00 3.465,00
Totale kg 3.975,00 3,90 15.502,50
Totale AO2 - Interventi sulla 876.185,10

briglia selettiva Euro
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Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del flume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LPAN.BR.A03
VASCA DI DISSIPAZIONE

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO03 - Vasca dissipazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

330

340

350

360

370

Z.BR.PAN.Z.0310

Z.BR.PAN.Z.0320

Z.BR.PAN.Z.0360

Z.BR.PAN.Z.0290

Z.BR.PAN.Z.0350

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte,
con spostamento e sistemazione del
materiale di risulta nell'ambito del
cantiere.

imposta piano quota +50.00
Totale m3

Formazione di rilevato

Formazione di rilevato per costruzione di
corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi,
compreso ogni altro onere per dare il
lavoro eseguito a regola d‘arte.

creazione piano di imposta a quota
+50.00

vasca dissipazione
Totale m3

Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere - grammatura 500 g/mq
Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere a filamenti continui,
grammatura di 500 gr/mg, da posare
adeguatamente sormontato e pronto a
ricevere il reinterro per successivi strati.
Pagato su superficie netta del fondo
scavo (compresa incidenza sormonti e
risvolti  necessari). Il prezzo &
comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione,
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre
posa e quant'altro necessario per fornire
il lavoro completo e finito a perfetta
regola d'arte.

vasca dissipazione (compresi risvolti su
taglione e briglia)

Totale m2

Fornitura e posa di pietrame
lapideo: elementi di peso medio
variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg
Fornitura e posa di pietrame lapideo, con
elementi di peso medio variabile tra
1.000 Kg e 3.000 Kg, in opera per
formazione di difese radenti, costruzione
di  pennelli, briglie, soglie, rampe
compreso tutti gli scavi per l'imposta
delle opere. Il prezzo & comprensivo
della fornitura dei materiali tutti,
trasporto, movimentazione, stoccaggio,
sfridi, tagli, posa, pulizia pre posa e
quant'altro necessario per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

vasca dissipazione

Totale m3

Formazione di difesa in pietrame
con materiale di recupero da difese
esistenti

Formazione di difesa in pietrame con

3.000,00

500,00

-1.135,00

130,00

130,00

130,00

15,15

18,35

15,15

0,50

1,00

3.000,00

3.000,00

500,00

984,75

1.484,75

2.385,50

2.385,50

1.969,50
-1.135,00

834,50

3,00

1,45

1,56

45,00

9.000,00

2.152,89

3.721,38

37.552,50
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01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AO03 - Vasca dissipazione

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

materiale presente in cantiere
recuperato da difese esistenti da
smontare o rinvenuto nel corso degli
scavi di fondazione delle nuove opere o
da recuperare nell'alveo del corso
d'acqua. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di nuove
difese dovra avere un volume minimo
come indicato negli elaborati di progetto.
Sono da ritenersi compensati i seguenti
oneri: smontaggio di difesa esistente,
recupero del pietrame presente in alveo,
posa in opera del pietrame secondo la
sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e
masso delle parti in elevazione con
terreno vegetale e tutto quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

vasca dissipazione (da recupero)
Totale m3

Totale AO3 - Vasca dissipazione
Euro

1.135,00

1.135,00

1.135,00

16,20

18.387,00

70.813,77
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Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del flume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LPAN.BR.A.0Q4
DIFESE SPONDAL

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



01 - Intervento A
A04 - Difese spondali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

380

390

400

410

Z.BR.PAN.Z.0310

Z.BR.PAN.Z.0360

Z.BR.PAN.Z.0350

Z.BR.PAN.Z.0300

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte,
con spostamento e sistemazione del
materiale di risulta nell'ambito del
cantiere.

sponde - sx - monte
Totale m3

Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere - grammatura 500 g/mq
Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere a filamenti continui,
grammatura di 500 gr/mq, da posare
adeguatamente sormontato e pronto a
ricevere il reinterro per successivi strati.
Pagato su superficie netta del fondo
scavo (compresa incidenza sormonti e
risvolti  necessari). Il prezzo €&
comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione,
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre
posa e quant'altro necessario per fornire
il lavoro completo e finito a perfetta
regola d'arte.

sponde - sx - monte
Totale m2

Formazione di difesa in pietrame
con materiale di recupero da difese
esistenti

Formazione di difesa in pietrame con
materiale presente in cantiere
recuperato da difese esistenti da
smontare o rinvenuto nel corso degli
scavi di fondazione delle nuove opere o
da recuperare nell'alveo del corso
d'acqua. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di nuove
difese dovra avere un volume minimo
come indicato negli elaborati di progetto.
Sono da ritenersi compensati i seguenti
oneri: smontaggio di difesa esistente,
recupero del pietrame presente in alveo,
posa in opera del pietrame secondo la
sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e
masso delle parti in elevazione con
terreno vegetale e tutto quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

sponde - sx - monte (da recupero)
Totale m3

Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo

Rinterro compreso [l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno
preesistente  ed il costipamento
prescritto, con materiale di risulta
proveniente da scavo.

sponde - sx - monte
Totale m3

340,00

380,00

45,00

20,00

20,00

340,00

340,00

400,00

400,00

380,00

380,00

45,00

45.00

3,00

1,56

16,20

3.80

1.020,00

624,00

6.156,00

171,00
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01 - Intervento A
A04 - Difese spondali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale A04 - Difese spondali 7.971,00

Euro
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Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del flume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LPAN.BR.BOT

TRAVERSA D] CONTENIMENTO DELLA
VASCA DI DISSIPAZIONE

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



02 - Intervento B
BO1 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3000

3010

3020

Z.BR.PAN.Z.0500

Z.BR.PAN.0100

A02.049

A02.049.010

Impianto e spianto cantiere per
sottofondazioni - INTERVENTO B
Installazione e sgombero del cantiere
per la realizzazione delle
sottofondazionie di progetto -
INTERVENTO B. Approntamento e
rimozione di wunita di produzione
completa, costituita da tutti i macchinari,
attrezzature e personale necessari, ivi
compreso ogni onere per il trasporto in
andata e ritorno di quanto sopra detto,
nonché l'approntamento delle strade di
accesso e di movimentazione interna. Il
prezzo unitario comprende altresi:

- I'eventuale spostamento per le diverse
fasi operative previste da progetto;

- il carico, lo scarico, il montaggio e lo
smontaggio delle attrezzature
necessarie;

- I'adattamento eventualmente
necessario degli utensili a metodi di
perforazione differenti;

- pulizia delle aree;

- smaltimento e conferimento a discarica
dei prodotti tutti, derivanti dalle
lavorazioni.

Contabilizzato una sola volta anche per
impieghi in piu zone di lavoro.

Totale a corpo

Esecuzione di micropalo verticale -
diam. 300 mm

Esecuzione di micropalo verticale,
tecnologia a rotazione con tricono e
rivestimento provvisorio, con
contemporaneo pompaggio di acqua.
Perforazione @ 300 mm, compresa
iniezione a pressione di miscela
cementizia (cemento 425) con rapporto
a/c 0,5 o betoncino premiscelato, fino a
2 volte il volume teorico del foro. II
prezzo prevede il piazzamento della
perforatrice sul foro, la perforazione del
diametro previsto dal progetto, Ila
rotazione in avanzamento combinato con
il tubolare di rivestimento, la pulizia del
foro con acqua in pressione a foro
ultimato, la posa del tubolare d'armatura
e la sua cementazione pompando la
malta o la boiacca di cemento sopra
descritte dal fondo del tubolare con il
contemporaneo ritiro del rivestimento
sino al completamento del getto, nonché
lo smaltimento di qualsiasi materiale di
risulta. Il prezzo & comprensivo di tutti
gli oneri, anche non espressamente
richiamati, per fornire il lavoro completo
e finito a perfetta regola d'arte.

micropali
Totale m

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

MICROPALI

Armatura per micropali costituita
da tubi di sezione idonea

1,00

98,00

9,00

1,00

1,00

882,00

882,00

1.431,60

75,00

1.431,60

66.150,00
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02 - Intervento B
BO1 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3030

3040

Z.BR.PAN.0130

Z.BR.PAN.Z.0380

determinata dal calcolo, in acciaio
con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a.,, congiunti a
mezzo di appositi manicotti filettati
o saldati, muniti di finestrature
opportunamente di

Armatura per micropali costituita da tubi
di sezione idonea determinata dal
calcolo, in acciaio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a
mezzo di appositi manicotti filettati o
saldati, muniti di finestrature
opportunamente distanziate, comprensivi
di manicotti di gomma e di valvole di

non ritorno e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

armatura micropali - profilo tubolare
[0168,3 # 6 mm

Totale kg

Armatura sommita dei profili
metallici delle sottofondazioni
Fornitura e posa di acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio ad
aderenza migliorata del tipo B450C,
sagomato e saldato all'armatura dei
micropali, previa raschiatura e pulizia
della stessa quest’ultima compresa nel
prezzo, mediante smerigliatrice
meccanica per la zona interessata al
collegamento. Il prezzo & comprensivo
degli oneri per la fornitura e posa dei
materiali tutti, trasporto, stoccaggio,
movimentazione, tiro in quota, sfridi e
quant'altro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

struttura contenimento vasca
dissipazione

Totale Cadauno

Realizzazione di magro di pulizia di
fondo scavo - dosaggio 200 kg/mc
Realizzazione di magro di pulizia di fondo
scavo e  ricoprimento  tubazioni,
opportunamente steso e livellato rispetto
al predefinito livello d'imposta, composto
da conglomerato cementizio con
cemento 42.5 R dosaggio 200kg/mc, con
idoneo mix design da sottoporre alla
D.L.. Tale materiale sara steso in
spessore e con debordo rispetto al
perimetro di impronta, come indicato
negli elaborati grafici. Il prezzo &
comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, miscelazione, pompaggio
con idonei mezzi o altro tipo di
movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di
getto, corretta posa e livellamento
adeguato alle quote di getto previste. II
prezzo & comprensivo di tutti gli oneri,
anche non espressamente richiamati, per
fornire il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte. La misurazione
viene convenzionalmente effettuata sulle
superfici di impronta dei manufatti
sovrastanti fatto salvo diversa richiesta
della Direzione Lavori.

struttura contenimento vasca

2.352,00

98,00

2,00

9,70

7,65

1,80

0,15

22.814,40

22.814,40

98,00

98,00

4,13

1,60

40,60

36.503,04

3.978,80
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02 - Intervento B
BO1 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3050

Z.BR.PAN.Z.0421

dissipazione - n.2 elementi terminali

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi

Totale m3

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo C32/40 (Rck = 40
N/mmq) - XC4 - per opere di
fondazione

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
C32/40 (Rck = 40 N/mmgq), classe di
esposizione  XC4, consistenza  S4,
rapporto a/c <0,50, come da elaborati
grafici, per getti strutturali con
betonaggio realizzato in presenza di
ferro tondo d'armatura con delimitazione
fra casseri. Il prezzo esposto &
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura
secondo le prescrizione di capitolato
tecnico, trasporto, miscelazione,
pompaggio con idonei mezzi o altro tipo
di movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di
getto, corretta posa, vibrazione con
attrezzature idonee, livellamento
adeguato alle quote di getto previste,
controllo della posizione di cassette,
riservazioni ed inserterie in genere,
bagnatura preventiva dei casseri e
bagnatura delle superfici di getto
esposte e/o protezione in caso di
condizioni atmosferiche avverse, pulizia
delle autobotti e pompe (la pulizia dei
mezzi dovra essere effettuata avendo
cura di non disperdere nell'ambiente i
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi).
Sono compresi inoltre gli oneri per
additivi specifici funzionali al getto in
condizioni climatiche avverse (antigelo,
ritardante, etc.). Risultano inoltre a
carico dell'appaltatore tutti gli oneri
connessi al prelievo di campioni di
calcestruzzo indicati dalla Direzione
Lavori e secondo il criterio di controllo
'tipo A' di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al
laboratorio di prova autorizzato nonché il
rilascio del certificato di prova a rottura
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovra
essere  preventivamente  qualificato
mediante presentazione di relativo mix
design per ogni tipologia e classe di
resistenza ed esposizione.

Il  materiale dovra presentare un
adeguato dosaggio di cemento, inerti di
granulometria max 32 mm,
superfluidificanti ed acqua tale da
garantire, per la specifica classe di
resistenza, resistenze minime a 28 giorni
di stagionatura tali da superare le
specifiche prove di accettazione previste
dalla normativa vigente. Il prezzo e
comprensivo di tutti gli oneri, anche non
espressamente richiamati, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(fondazione)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(fondazione)

11,00

2,00

11,00

12,00

7,50

12,00

1,80

0,15

0,80

0,80

35,64

39,77

18,00

158,40

71,00

2.823,67
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02 - Intervento B
BO1 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3060

3070

Z.BR.PAN.Z.0331

Z.BR.PAN.Z.0341

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(elevazione)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(elevazione)

tirafondi per futuri nuovi "denti"
Totale m3

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere di
fondazione

Realizzazione di casseri in legno normale
e/o multistrato o similare fornito in
pannelli di varia lunghezza e altezza pari
a 50 cm per opere di fondazione quali
solette, travi, cordoli, plinti e quant'altro
indicato negli elaborati grafici di progetto
e/o  specificamente richiesti dalla
Direzione Lavori. Sono compresi inoltre
gli oneri per sbadacchiature e/o
puntellazioni provvisore e di servizio alla
casseratura e al getto nonché tutti gli
oneri per smantellamento e
ripiegamento delle attrezzature,
compresa la pulizia delle tavole e la
stesa di olio disarmante per il successivo
riutilizzo. Il prezzo comprende inoltre
sfridi di materiale, finiture piallate per
getto a vista, materiale a perdere o
riutilizzabile per le legature e fissaggio
dei casseri in posizione, messa a piombo
e in linea, la fornitura e la posa degli
smussi, taglio delle legature sporgenti e
sigillatura delle legature passanti e
quantaltro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
darte. Il cassero viene pagato a
superficie bagnata di getto secondo le
dimensioni di progetto.

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(fondazione)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(fondazione testa)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(fondazione)

struttura contenimento vasca
dissipazione - collegamenti tra elementi
(fondazione testa)

Totale m2

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere in
elevazione
verticali/orizzontali/inclinate
Realizzazione di casseri in legno normale
e/o multistrato o similare fornito in
pannelli di varia lunghezza e altezza pari
a 50 cm per opere in elevazione quali
solette, travi, solai, banchinaggi, pilastri,
muri, pile, muretti e quant'altro indicato
negli elaborati grafici di progetto e/o
specificamente richiesti dalla Direzione
Lavori. Sono compresi inoltre gli oneri
per sbadacchiature e/o puntellazioni
provvisore e di servizio alla casseratura e

2,00

11,00

21,00

4,00

2,00

22,00

12,00

7,50

12,00

1,50

7,50

12,00

0,50

0,50

2,85

1,70

1,70

0,30

0,80

0,80

0,80

0,80

12,75

112,20

26,93

328,28

24,00

2,40

211,20

14,40

252,00

110,00

15,00

36.110,80

3.780,00
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02 - Intervento B
BO1 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3080

Z.BR.PAN.Z.0391

al getto nonché tutti gli oneri per
smantellamento e ripiegamento delle
attrezzature, compresa la pulizia delle
tavole e la stesa di olio disarmante per il
successivo riutilizzo. Il prezzo comprende
inoltre sfridi di materiale, finiture piallate
per getto a vista, materiale a perdere o
riutilizzabile per le legature e fissaggio
dei casseri in posizione, messa a piombo
e in linea, la fornitura e la posa degli
smussi, taglio delle legature sporgenti e
sigillatura delle legature passanti e
quantaltro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
darte. Il cassero viene pagato a
superficie bagnata di getto secondo le
dimensioni di progetto.

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(elevazione)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(elevazione testa)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(elevazione)

struttura contenimento vasca
dissipazione - collegamenti tra elementi
(elevazione testa)

tirafondi per futuri nuovi "denti"
Totale m2

Acciaio B450C tondo ad aderenza
migliorata in barre e pannelli per
armatura

Fornitura, lavorazione, preassemblaggio
e posa di acciaio tondo ad aderenza
migliorata in barre e pannelli (rete
elettrosaldata) per armatura di getti in
calcestruzzo per fondazioni in genere,
pile, solette, muri, scatolari, pilastri, travi
in genere, solette, sbalzi, velette, cordoli
su muri, corree solai, murette di
recinzione e quant'altro indicato negli
elaborati grafici di progetto e/o
specificamente richiesti dalla Direzione
Lavori. L'acciaio sara del tipo B450C
saldabile e dovra essere conforme alle
prescrizioni del D.M. 14.01.08. Ogni
fornitura  sara  accompagnata da
certificato di ferriera allegato alla bolla di
trasporto, mentre la Direzione Lavori
provvedera ad effettuare tutti i controlli
previsti per normativa con oneri tutti
(prelievi, invii e certificazioni di
laboratori) a carico dell'Appaltatore. II
prezzo & comprensivo di tutti gli oneri di
fornitura, trasporto, lavorazione,
preassemblaggio, stoccaggio,
movimentazione, posa, legature e
relativo materiale, saldature fornitura e
posa di appositi distanziatori in plastica,
cemento, ferro o altro materiale per
garantire i copriferri, distanziali e
irrigidimenti di gabbie e sovrapposizione
della rete elettrosaldata di almeno due
maglie in tutte le direzioni. II prezzo &
valido per qualunque diametro del tondo
posato, per ogni tipologia di gabbia
d'armatura e per ogni tipologia di rete

4,00

2,00

22,00

12,00

21,00

7,50

12,00

8,70

0,50

0,50

1,70

1,70

1,70

1,70

0,30

51,00

1,70

448,80

10,20

54,81

566,51

18,00

10.197,18
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02 - Intervento B
BO1 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3090

3100

Z.BR.PAN.Z.0370

Z.BR.PAN.0282

elettrosaldata. Il prezzo & comprensivo
di ogni onere, anche non espressamente
richiamato, per fornire il lavoro completo
e finito a perfetta regola d'arte, pronto
per il successivo getto. Le quantita
contabili saranno desunte dagli elaborati
grafici di progetto su tabella ferri
predisposta dall'Appaltatore e verificata
contabilmente dalla Direzione Lavori. Per
quanto concerne la rete elettrosaldata, le
quantita saranno desunte in base ai
metri quadrati di muri e/o solette armate
con la stessa per il peso specifico a
metro quadrato escludendo quindi le
sovrapposizioni. Non sara accettata
contabilita effettuata in base alle pesate
del materiale in ingresso al cantiere. I
pesi da adottare ai fini contabili per i vari
diametri sono quelli previsti dalle norme
UNI.

struttura contenimento vasca
dissipazione

Totale kg

Fornitura e posa di carpenteria
metallica S355J0W-H - classe di
esecuzione EXC2

Fornitura e posa di carpenteria metallica,
costituita da acciaio Cor-Ten (Tipo B)
per carpenterie metalliche S355J0W-H.
Tale carpenteria sara realizzata mediante
misure e rilievi di dettaglio in sito per lo
sviluppo dei disegni costruttivi di officina,
prefabbricazione della carpenteria
metallica mediate taglio,
preassemblaggio, foratura, bullonature,
saldature e sagomatura dei vari pezzi
componenti la struttura in base alle
indicazioni di progetto. Nel prezzo sono
compresi tutti gli oneri di fornitura della
carpenteria in acciaio corten, tagliata in
misura, saldata e completa di tutti gli
accessori previsti in progetto, idonea alla
posa. Sono previsti inoltre gli oneri di
trasporto, sfridi di lavorazione,
movimentazioni in genere, tiro in quota,
preassemblaggi, fissaggi definitivi, posa
di tutti gli elementi componenti,
posizionamento della struttura previo
spessoramenti e varo delle strutture con
idonei mezzi meccanici.

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(profilo di contenimento #8 mm)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(profilo di contenimento #8 mm)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(zanche)

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(zanche)

Totale kg

Impianto di messa a terra -
INTERVENTO B

Messa a terra della struttura, dagli
elementi in elevazioni sino alle
fondazioni, mediante fornitura e posa in
opera di corda nuda - Sez. 50 mmq e di

20.085,00

62,80

345,40

6,39

58,61

7,50

12,00

20.085,00

20.085,00

471,00

4.144,80

6,39

58,61

4.680,80

1,10

3,05

22.093,50

14.276,44
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02 - Intervento B
BO1 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3110

3120

Z.BR.PAN.Z.0440

Z.BR.PAN.0140

tutti quegli elementi per il fissaggio,
quali piastrine, tronchetti, morsetto,
capicorda, ecc. Nella voce si intende
compresa anche la realizzazione del foro
di predisposizione sulle carpenterie per il
passaggio del capocorda, nonché degli
oneri per la redazione delle certificazioni
di conformita.

Totale a corpo

Fornitura e posa di pannello in EPS -
spessore 5 cm

Fornitura e posa di pannello in EPS,
superficie ruvida senza pelle, prodotte
con gas senza CFC e HCFC, con
resistenza alla compressione kPa 100,
reazione al fuoco Euroclasse E, conformi
alla norma UNI EN 13163, con
marcatura CE. Il prezzo & comprensivo
della fornitura dei materiali tutti, il
trasporto, la  movimentazione, o
stoccaggio, la preparazione del piano di
posa, gli adattamenti plano-altimetrici
alle effettive condizioni di posa, i tagli, la
posa secondo le indicazioni della
Direzione lavori con il fissaggio a
qualsiasi tipo di struttura, gli sfridi e la
pulizia finale con carico e trasporto delle
macerie a discarica (compresi gli oneri).
Sono compresi nel prezzo inoltre tutti gli
oneri, anche non espressamente
richiamati, per fornire il lavoro completo
e finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo
viene esposto per ogni metro quadrato
di pannello posato.

tirafondi per futuri nuovi "denti"
Totale m2

Fornitura e posa di tappi in LPDE, a
protezione delle "teste" dei
tirafondi

Fornitura e posa di tappi in LPDE, a
protezione delle "teste" dei tirafondi,
secondo le geometrie indicate negli
elaborati di progetto previo ingrassaggio
con grasso industriale formulato con oli
minerali ad alto indice di viscosita ed
ispessente idrossisterato di litio. Il prezzo
e comprensivo della fornitura dei
materiali tutti, il trasporto, lo stoccaggio,
la movimentazione, gli sfridi, la posa in
opera, l'accurata sigillatura e chiusura di
superfici di contatto, la pulitura della
superficie finita e quant’altro necessario,
anche non espressamente richiamato,
per fornire il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte. E’ previsto I'onere
della campionatura da sottoporre alla
D.L..

tirafondi per futuri nuovi "denti"
Totale Cadauno
Totale BO1 - Traversa di

contenimento della vasca di
dissipazione Euro

1,00

21,00

420,00

1,00

1,00

64,26

64,26

420,00

420,00

678,62

11,00

15,00

678,62

706,86

6.300,00

205.030,51
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Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del flume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LPAN.BR.B.02
VASCA DI DISSIPAZIONE

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B02 - Vasca dissipazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3130

3140

3150

Z.BR.PAN.Z.0320

Z.BR.PAN.Z.0360

Z.BR.PAN.Z.0290

Formazione di rilevato

Formazione di rilevato per costruzione di
corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi,
compreso ogni altro onere per dare il
lavoro eseguito a regola d‘arte.

vasca dissipazione
Totale m3

Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere - grammatura 500 g/mq
Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere a filamenti continui,
grammatura di 500 gr/mq, da posare
adeguatamente sormontato e pronto a
ricevere il reinterro per successivi strati.
Pagato su superficie netta del fondo
scavo (compresa incidenza sormonti e
risvolti  necessari). Il prezzo €&
comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione,
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre
posa e quant'altro necessario per fornire
il lavoro completo e finito a perfetta
regola d'arte.

vasca dissipazione
Totale m2

Fornitura e posa di pietrame
lapideo: elementi di peso medio
variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg
Fornitura e posa di pietrame lapideo, con
elementi di peso medio variabile tra
1.000 Kg e 3.000 Kg, in opera per
formazione di difese radenti, costruzione
di  pennelli, briglie, soglie, rampe
compreso tutti gli scavi per l'imposta
delle opere. Il prezzo & comprensivo
della fornitura dei materiali tutti,
trasporto, movimentazione, stoccaggio,
sfridi, tagli, posa, pulizia pre posa e
quant'altro necessario per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

vasca dissipazione
Totale m3

Totale B02 - Vasca dissipazione
Euro

2.500,00

130,00

130,00

130,00

24,75

26,75

24,75

0,50

1,00

2.500,00
1.608,75

4.108,75

3.477,50

3.477,50

3.217,50

3.217,50

1,45

1,56

45,00

5.957,69

5.424,90

144.787,50

156.170,09
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Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del flume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LPAN.BR.B.O3
DIFESE SPONDAL

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



02 - Intervento B
BO3 - Difese spondali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3160

3170

3180

3190

Z.BR.PAN.Z.0460

Z.BR.PAN.0190

Z.BR.PAN.Z.0310

Z.BR.PAN.Z.0360

Demolizione di massicciata intasata
con calcestruzzo

Demolizione di massicciata intasata in
calcestruzzo, eseguita a mano e/o con
idonei mezzi meccanici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli
oneri per l'accatastamento provvisorio
del materiale, cernita del materiale di
riutilizzo, separazione del materiale,
oneri per lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale di risulta a discarica
autorizzata (oneri di discarica esclusi) e
quant'altro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

sponde - sx - valle
sponde - sx - monte
Totale m3

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati di rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e
demolizione

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati: rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.

intasamento pietrame da demolire
Totale t

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte,
con spostamento e sistemazione del
materiale di risulta nelllambito del
cantiere.

sponde - dx - valle
sponde - sx - valle
Totale m3

Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere - grammatura 500 g/mq
Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere a filamenti continui,
grammatura di 500 gr/mg, da posare
adeguatamente sormontato e pronto a
ricevere il reinterro per successivi strati.
Pagato su superficie netta del fondo
scavo (compresa incidenza sormonti e
risvolti  necessari). Il prezzo &
comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione,
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre
posa e quant'altro necessario per fornire
il lavoro completo e finito a perfetta
regola d'arte.

sponde - dx - valle

88,00
170,00

95,00

1.075,00
1.250,00

20,00

55,00

88,00
170,00

258,00

95,00

95,00

1.075,00
1.250,00

2.325,00

1.100,00

51,30

12,00

3,00

13.235,40

1.140,00

6.975,00
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02 - Intervento B
BO3 - Difese spondali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3200

3210

Z.BR.PAN.Z.0350

Z.BR.PAN.Z.0300

sponde - sx - valle
Totale m2

Formazione di difesa in pietrame
con materiale di recupero da difese
esistenti

Formazione di difesa in pietrame con
materiale presente in cantiere
recuperato da difese esistenti da
smontare o rinvenuto nel corso degli
scavi di fondazione delle nuove opere o
da recuperare nell'alveo del corso
d'acqua. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di nuove
difese dovra avere un volume minimo
come indicato negli elaborati di progetto.
Sono da ritenersi compensati i seguenti
oneri: smontaggio di difesa esistente,
recupero del pietrame presente in alveo,
posa in opera del pietrame secondo la
sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e
masso delle parti in elevazione con
terreno vegetale e tutto quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

sponde - dx - valle (da recupero)
sponde - sx - valle (da recupero)
Totale m3

Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo

Rinterro compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno
preesistente  ed il costipamento
prescritto, con materiale di risulta
proveniente da scavo.

sponde - dx - valle
sponde - sx - valle
Totale m3

Totale BO3 - Difese spondali
Euro

895,00
1.230,00

3.565,00
15,00

20,00

55,00

1.100,00

2.200,00

895,00
1.230,00

2.125,00

3.565,00
15,00

3.580,00

1,56

16,20

3,80

3.432,00

34.425,00

13.604,00

72.811,40
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Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del flume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LPANBR.B.04
NUOVI “DENTI” DEL “PETTINE"

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE



02 - Intervento B

B04 - Denti pettine

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3220

Z.BR.PAN.Z.0480

A03.007

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo C25/30 (Rck = 30
N/mmgq) - XC2

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
C25/30 (Rck = 30 N/mmgq), classe di
esposizione  XC2, consistenza  S4,
rapporto a/c <0,60, come da elaborati
grafici, per getti strutturali, con
betonaggio realizzato anche in presenza
di ferro tondo d'armatura e/o carpenteria
con delimitazione fra casseri. I prezzo
esposto & comprensivo di tutti gli oneri
di fornitura secondo le prescrizione di
capitolato tecnico, trasporto,
miscelazione, pompaggio con idonei
mezzi o altro tipo di movimentazione,
sfridi, gestione delle forniture anche per
volumi ridotti di getto, corretta posa,
vibrazione con attrezzature idonee,
livellamento adeguato alle quote di getto
previste, controllo della posizione di
cassette, riservazioni ed inserterie in
genere, bagnatura preventiva dei casseri
e bagnatura delle superfici di getto
esposte e/o protezione in caso di
condizioni atmosferiche avverse, pulizia
delle autobotti e pompe (la pulizia dei
mezzi dovra essere effettuata avendo
cura di non disperdere nell'ambiente i
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi).
Sono compresi inoltre gli oneri per
additivi specifici funzionali al getto in
condizioni climatiche avverse (antigelo,
ritardante, etc.). Risultano inoltre a
carico dell'appaltatore tutti gli oneri
connessi al prelievo di campioni di
calcestruzzo indicati dalla Direzione
Lavori e secondo il criterio di controllo
'tipo A' di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al
laboratorio di prova autorizzato nonché il
rilascio del certificato di prova a rottura
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovra
essere  preventivamente  qualificato
mediante presentazione di relativo mix
design per ogni tipologia e classe di
resistenza ed esposizione.

Il materiale dovra presentare un
adeguato dosaggio di cemento, inerti di
granulometria max 32 mm,
superfluidificanti ed acqua tale da
garantire, per la specifica classe di
resistenza, resistenze minime a 28 giorni
di stagionatura tali da superare le
specifiche prove di accettazione previste
dalla normativa vigente. Il prezzo e
comprensivo di tutti gli oneri, anche non
espressamente richiamati, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
d'arte.

dente - sx
dente - centrale sx
dente - centrale dx

Totale m3
MALTE, CONGLOMERATI
CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,

CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

5,60
6,30
6,30

5,60
6,30
6,30

18,20

97,50

1.774,50
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02 - Intervento B

B04 - Denti pettine

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3230

3240

3250

A03.007.135

Z.BR.PAN.Z.0370

Z.BR.PAN.Z.0470

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

Sovrapprezzo ai conglomerati
cementizi a resistenza caratteristica
per aumento della classe di
lavorabilita da S4 a S5

Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi
a resistenza caratteristica per aumento
della classe di lavorabilita da S4 a S5.

dente - sx
dente - centrale sx
dente - centrale dx
Totale m3

Fornitura e posa di carpenteria
metallica S355J0W-H - classe di
esecuzione EXC2

Fornitura e posa di carpenteria metallica,
costituita da acciaio Cor-Ten (Tipo B)
per carpenterie metalliche S355J0W-H.
Tale carpenteria sara realizzata mediante
misure e rilievi di dettaglio in sito per lo
sviluppo dei disegni costruttivi di officina,
prefabbricazione della carpenteria
metallica mediate taglio,
preassemblaggio, foratura, bullonature,
saldature e sagomatura dei vari pezzi
componenti la struttura in base alle
indicazioni di progetto. Nel prezzo sono
compresi tutti gli oneri di fornitura della
carpenteria in acciaio corten, tagliata in
misura, saldata e completa di tutti gli
accessori previsti in progetto, idonea alla
posa. Sono previsti inoltre gli oneri di
trasporto, sfridi di lavorazione,
movimentazioni in genere, tiro in quota,
preassemblaggi, fissaggi definitivi, posa
di tutti gli elementi componenti,
posizionamento della struttura previo
spessoramenti e varo delle strutture con
idonei mezzi meccanici.

dente - sx
dente - centrale sx
dente - centrale dx
Totale kg

Realizzazione di inghisaggi di
carpenterie metalliche in genere

Realizzazione di inghisaggi di carpenterie
metalliche in genere, effettuati con
malta premiscelata tipo "MASTER FLOW
955" di BASF o similare, preconfezionate
idonee a garantire il perfetto contatto fra
sovrastrutture e calcestruzzi. Il prezzo &
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura,
stoccaggio e movimentazione dei sacchi
contenenti il prodotto premiscelato
pronto all'uso previa aggiunta di acqua
in quantita idonea alle prescrizioni,
accurata miscelazione, realizzazione di
casseri in legno o similari per il
contenimento della malta, la colatura
controllata negli spazi e cavita da
riempire, gli sfridi, lo scassero e
quant'altro necessario per dare il lavoro
completo finito a perfetta regola d'arte.
Il prezzo viene applicato al volume di
inghisaggio effettuato solo ed

5,60
6,30
6,30

3.160,00
3.430,00
3.430,00

5,60
6,30
6,30

18,20

3.160,00
3.430,00
3.430,00

10.020,00

3,22

3,05

58,60

30.561,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Intervento B
B04 - Denti pettine

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

esclusivamente  con  limpiego  di
materiale preconfezionato nelle misure
teoriche di progetto.

dente - sx 155,00 155,00
dente - centrale sx 155,00 155,00
dente - centrale dx 155,00 155,00

Totale dmc 465,00 3,00 1.395,00

3260 | Z.BR.PAN.Z.0341 Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere in
elevazione
verticali/orizzontali/inclinate
Realizzazione di casseri in legno normale
e/o multistrato o similare fornito in
pannelli di varia lunghezza e altezza pari
a 50 cm per opere in elevazione quali
solette, travi, solai, banchinaggi, pilastri,
muri, pile, muretti e quant'altro indicato
negli elaborati grafici di progetto e/o
specificamente richiesti dalla Direzione
Lavori. Sono compresi inoltre gli oneri
per sbadacchiature e/o puntellazioni
provvisore e di servizio alla casseratura e
al getto nonché tutti gli oneri per
smantellamento e ripiegamento delle
attrezzature, compresa la pulizia delle
tavole e la stesa di olio disarmante per il
successivo riutilizzo. Il prezzo comprende
inoltre sfridi di materiale, finiture piallate
per getto a vista, materiale a perdere o
riutilizzabile per le legature e fissaggio
dei casseri in posizione, messa a piombo
e in linea, la fornitura e la posa degli
smussi, taglio delle legature sporgenti e
sigillatura delle legature passanti e
quantaltro  necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
darte. Il cassero viene pagato a
superficie bagnata di getto secondo le
dimensioni di progetto.

dente - sx (inghisaggi) 7,00 0,05 0,35
dente - centrale sx (inghisaggi) 7,00 0,05 0,35
dente - centrale dx (inghisaggi) 7,00 0,05 0,35

Totale m? 1,05 18,00 18,90

3270 | Z.BR.PAN.0150 Fornitura e posa di tappi in acciaio
S$355]0, a protezione delle "teste"
dei tirafondi

Fornitura e posa di tappi in acciaio
S355]0, a protezione delle "teste" dei
tirafondi, secondo le geometrie indicate
negli elaborati di progetto previo
ingrassaggio con grasso industriale
formulato con oli minerali ad alto indice
di viscosita ed ispessente idrossisterato
di litio. Il prezzo & comprensivo della
fornitura dei materiali tutti, il trasporto,
lo stoccaggio, la movimentazione, gli
sfridi, la posa in opera, l'accurata
sigillatura e chiusura di superfici di
contatto, la pulitura della superficie finita
e quantaltro necessario, anche non
espressamente richiamato, per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola
darte. E' previsto l'onere della
campionatura da sottoporre alla D.L..

dente - sx 20,00 20,00
dente - centrale sx 20,00 20,00
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02 - Intervento B
B04 - Denti pettine

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
dente - centrale dx 20,00 20,00
Totale Cadauno 60,00 28,00 1.680,00
Totale B0O4 - Denti pettine Euro 35.488,00
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Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume
Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni
spondaliimmediatamente a valle della briglia selettiva del fiume
Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

MO-E-1358 / MO-E-1363 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

2. COCNLUSIONI

Pertanto si ottengono i seguenti prezzi “a corpo’:

Intervento A

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI
ESPANSIONE DEL FIUME PANARO, FRA | COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO - MO" (MO-E-1358).

CODICE DESCRIZIONE UNITA MISURA IMPORTO
Z.PAN.BR.A.01 | Lavori propedeutici “a corpo” € 19.530,13
Z.PAN.BR.A.02 | Interventi sulla briglia selettiva “a corpo” € 876.185.10
Z.PAN.BR.A.03 | Vasca di dissipazione “a corpo” € 70.813,77
Z.PAN.BR.A.04 | Difese spondali “a corpo” € 7.971,00
TOTALE € 974.500,00

Intervento B

“LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA BRIGLIA

SELETTIVA DEL FIUME PANARO, COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO - MO” (MO-E-1363);

CODICE DESCRIZIONE UNITA MISURA IMPORTO
Z.PAN.BR.B.01 | Traversa di contenimento della vasca di dissipazione “a corpo” € 205.030,51
Z.PAN.BR.B.02 | Vasca di dissipazione "a corpo” € 156.170,09
Z.PAN.BR.B.03 | Difese spondali "a corpo” € 72.811,40
Z.PAN.BR.B.04 | Nuovi “denti” del “pettine” "a corpo” € 35.488,00
TOTALE € 469.500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.444.000,00

QUADRO D’'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA:

CAPOGRUPPO

MANDANTE
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